

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări/servicii executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrari de termoizolare la rețelele termice Contract nr.70/2 din 02 mai 2017	SA "Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	11 983 503,07 lei	12 luni	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 19.06.2017-07.08.2018
2	Lucrari de termoizolare a conductelor rețeaua termică Contract nr. 20/12 din 20.12.2017	SRL"Basconslux",	Contractor	83 397,38	2 luni	Proces-verbal de recepție a lucrarilor executate 28.02.2018
3	Lucrari de termoizolare la rețelele termice Contract nr.114 din 14 mai 2018	SA "Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	8 717 231,34 lei	12 luni	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 29.06.2018-31.05.2019
4	Lucrari de termoizolare la rețelele termice Contract nr.78 din 25 aprilie 2019	SA "Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	8 248 934,46 lei	04.2019 - 04.2020	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 14.06.2019-30.04.2020
5	Lucrari de termoizolare la rețelele termice Contract nr.82 din 02 iunie 2020	SA "Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	9 131 052 lei	06.2020-04.2021	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 02.06.2020-29.04.2021
6	Lucrari de termoizolare la rețelele termice Contract nr.2021095 din 16 aprilie 2021	SA "Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	11.821.099,49 lei	04.2021-10.2022	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 05.05.2021-01.11.2022
7	Achiziționarea materialelor și lucrărilor anticorozive.Contract nr. 179 din 06 iulie 2018	SA "Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	2.196.952,76 lei	07.2018-07.2020	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 30.11.2018-24.07.2020
8	Demontare și restabilire a izolației termice la preîncălzitoarele de păcură (PIMP-2, PIM-3), conform CS nr.26 și Lucrările de căptușire și izolație a echipamentului SCTg Nr.1. Contract nr.154 din 18.06.2019	SA "Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	1.165.315,28 lei	06.2019-08.2020	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 08.10.2019-03.08.2020
9	Lucrările de căptușire și izolație la echipamentul SCTg Nr.1. Contract nr.87 din 04.06.2020	SA "Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	1.939.598,22 lei	06.2020-04.2021	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 22.12.2020-29.04.2021
10	Lucrările de căptușire și termoizolare. Contract nr.2021198 din 22.06.2021	SA "Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	3.843.742,87	06.2021-10.2022	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 19.11.2021-01.11.2022

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Lîsîi Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Victacon-Plus” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

P.S. Procesele-verbale vor fi prezentate suplimentar la necesitate