



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Ghilaș A. reprezentant împuternicit al S.A. „Lusmecon” în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ghilaș A. reprezentant împuternicit al S.A. „Lusmecon”, în calitate de ofertant, la procedura Licitatie publică **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1557748732963** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei**, codul CPV **45233141-9**, la data de 04 iunie 2019, organizată de **ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **03.06.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Ghilaș A.**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. „Lusmecon”**

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 04.06.2019

Numărul procedurii: Licitatie publică Nr. **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1557748732963**

Către: **ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S..**

Subsemnatul, Ghilaș A. Reprezentant împuternicit al S.A. „Lusmecon” în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **03.06.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Ghilaș A.**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. „Lusmecon”**

## „LUSMECON”SA

### INFORMAȚII GENERALE F 3.7

- 1.Denumirea/numele: „LUSMECON” SA
- 2.Codul fiscal:1002600050842
- 3.Adresa seduilui central: mun.Chișinău, str Uzinelor 205/1
4. Telefon: 022 455-554  
Fax: 022 473-902  
E-mail: angela.mitrofan@lusmecon.md
- 5.Certificatul de înregistrare Nr.MD 0014001 din 05.01.2005, eliberat de CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT.
- 6.Obiectul de activitate, pe domenii : Construcțiile de cladiri și construcții ingineresti, instalatii si rețele tehnico-edilitatre, reconstrucții.
7. Licența : Seria A MMII, Nr.041161, din 09.01.2013, eliberată de Camera de Licențiere.
8. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent euro)
1.	2016	66 156	
2	2017	77 844	
3	2018	104 727	
Media anuală		82 909	

Data completării: 03.06.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Ghilaș A.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Lusmecon”

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	Agenția de Dezvoltare Regională Centru	Contract Nr.30/06 din 06.09.2017 Lucrări de reparație a drumului L326 M2 Clișova-Suhuluceni-Leușeni-Verejeni.	83,1 mil.lei <b>alocat pe anul 2019</b> <b>10 mil.lei</b>

Data completării: 03.06.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ghilaș A.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Lusmecon”

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „Executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere R20 Rezina – Orhei - Călărași, km 0-46 (tronsonul km 0-8,3)”.
2. Numărul și data contractului. nr.11-18/370 din 27.12.2013
3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	97 890 188 lei MD	
b) finală (la data finalizării contractului)	101 240 395 lei MD	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 22 luni
- b) efectiv realizată 22 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 23.03.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a pietrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 03.06.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ghilaș A.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Lusmecon”



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

92890182

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-10/240

27 decembrie 2013



## Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 13/00955 din 18.12.2013, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 95 din 03.12.2013, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022222280 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A, fil. nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef interimar dl Gheorghe Curmei, și **S.A."Lusmecon"** în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, tel. 022473382, c/f 1002600050842, cont de decontare 225112900172 deschis la BC "Moldincombank" S.A., fil. Invest, mun. Chișinău, c/b MOLDMD2X329, c/TVA 7800083 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600050842 din 11.10.1993, licență de activitate seria A MMII nr. 041161 din 09.01.2013 valabilă pînă la 09.01.2018, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaș.

## Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R20 Rezina-Orhei-Călărași, km 0-46 (tronsonul km 0 – 8,3)**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, proiectului de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor se stabilește 22 luni calendaristice din data întregirii contractului.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **97 890 188 (nouăzeci și șapte milioane opt sute nouăzeci mii una sută optzeci și opt lei) inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului general în avans pînă la 10% din suma anuală alocată. Restul sumei se va achita eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

#### **Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. La dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de

*Dăgăliu*



14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31.03.2016.

#### Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/d 222450149802110  
Banca de Economii S.A.  
fil. 1 or. Chișinău  
c/b BECOMD2X609  
c/TVA 0503301

Manager-șef interimar  
Gheorghe Curmei



##### S.A. "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1  
c/f 1002600050842  
c/d 225112900172  
BC „Moldindconbank” S.A.,  
fil. Invest, or. Chișinău  
c/b MOLDMD2X329  
c/TVA 7800083

Director  
Alexandru Ghilăș



Aprob.

Manager – șef interimar



PROCES - VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR

23 martie 2016

Privind lucrările de reparație a drumului R 20 Rezina - Orhei - Călărași, km 0 ÷ 46 (tronsonul km 0 + 000 ÷ 8 + 300), executate în cadrul contractului nr. 11-18/370 din 27.12.2013, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” or. Chișinău, antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 19. 03. 2014 eliberată de Consiliul Raional Rezina cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 54 din 09.11. 2015 și-a desfășurat activitatea astăzi, joi 19 noiembrie 2015 fiind formată din:
  - a.) Președinte Iu. Pașa - manager - șef adjunct, Î.S. „ASD”
  - b.) membri:
    - A.Cuculescu - șef, direcția dezvoltarea drumurilor, MTID
    - V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
    - I.Alexa - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
    - A.Gavdiuc - inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
    - M.Rusu - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Rezina
    - V.Macari - director, S.A. „Drumuri - Orhei”
    - P.Bahnă - S.A. „Drumuri - Orhei”, sector Rezina
3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
  - a.) executantul A.Ghilaș - director general S.A. „Lusmecon”
  - b.) proiectantul A.Efros - manager de proiect, S.R.L. „Universinj”
  - c.) responsabilul tehnic I.Fondos - specialist principal, Î.S. „ASD”
4. Comisia de recepție a constatat - lucrarea e definitivată de construcție **CU** rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.
  - a.) lucrarea a fost executată de către S.A. „Lusmecon”
  - b.) documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Universinj”
  - c.) documentația de proiect și deviz a fost aprobată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 86 din 07. 08. 2009
  - d.) lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor **aprilie 2014** sfârșitul lucrărilor **octombrie 2015**
5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
  - a.) situația lucrărilor executate - cartea tehnică
  - b.) situația obiectiilor

6. Drumul supus recepției are următorii indici de bază :

a.) Lungimea drumului (tronsonului) – 8350 m, b.) Lățimea platformei drumului b – 12.0 m, c.) Lățimea părții carosabile b – 8.0 m, d.) Lățimea acostamentelor b – 2.0 m pe ambele părți dintre care b – 0,5 m consolidată cu piatră spartă, H – 10 – 15 cm variabil

Construcția sistemului rutier a tronsonului dat – strat drenant din balast H – 22-24 cm variabil, strat de fundație din cemento - beton M 100 H – 18 cm, strat din beton asfaltic cu porozitatea înaltă ŞKVPg – II H – 10 cm, strat din beton asfaltic ŞKPG - I H – 6 cm, strat de uzură din mixtură asfaltică pe bază de mastic bituminos ŞMS c H – 4 cm, podețe tubulare Ø – 0,8 m – 6 bucăți, Ø – 1,5 m – 1 bucată, podeț dreptunghiular 2,0 x 2,0 m – 1 bucată, rigole monolitizate b – 0,4 m, L – 3684 m, b – 0,6 m, L – 437 m, b – 1,0 m, L – 571 m, bara metalică de siguranță, L – 1262 m, rigole din elemente prefabricate B 2, L – 7736 m, indicatoare rutiere – 87 bucăți, marcaj rutier.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 113,40 mln. lei, inclusiv LCM – 111,88 mln. lei.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a tronsonului menționat constituie – 103 831 724,64 lei, inclusiv LCM – 101 240 395,06 lei care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate - abateri de la proiect nu au fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea cu obiecții a recepției.

11. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, joi 19 noiembrie 2015 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte [Signature] Iu. Pașa

membri: [Signature] A. Cuculescu

[Signature] V. Cotruță

[Signature] I. Alexa

[Signature] A. Gavdiuc

[Signature] M. Rusu

invitați: [Signature] V. Macari

[Signature] P. Balmă

[Signature] A. Ghilăș

[Signature] A. Efros

[Signature] I. Fondos

12. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se realizează de șoferi și tehnicieni de teren în condiții de siguranță și conform proiectului și a normelor în vigoare la data de 19.11.2015 și asigurarea verificării calitatii lucrărilor de către Inspectia

19.02.2016 2015

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

13. Lucrarea privind reparația drumului R 20 Rezina - Orhei - Călărași, km 0 ÷ 46 (tronsonul km 0 + 000 ÷ 8 + 300), în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

PRIMITĂ - INVESTITORUL

S.A. „Lusmecon”

I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

19 noiembrie 2015

19 noiembrie 2015

A. Ghilăș

V. Cotruță

**FORMULARUL F3.10****DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor</b>
<b>1</b>	R20 Rezina – Orhei - Călăraș, km 0-46 (tronsonul km 0-8,3).	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor general	101 240 395 lei MD	22 luni	Nr.14 din 10.03.2014
<b>2</b>	Lucrărilor de reparație a drumului R3 Chișinău-Hâncești – Cimișlia-Basarabeasca, km 29+900-51+250. Numărul și data	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor general	134 992 055 lei MD	10 luni	Nr.42 din 01.09.2016
...						

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Ghilaș A.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Lusmecon”

**DECLARAȚIE F 3.11**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea</b>	<b>Marca</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Forma de proprietate</b>
	<b>Automacarale</b>			
1	Automacara	KC-6471	1	proprie
2	Automacara	KC-5473	3	proprie
3	Automacara	KC-4572	1	proprie
4	Automacara	KC-5461	6	proprie
5	Automacara	KC-3577	9	proprie
6	Automacara	KC-3571	1	proprie
7	Automacara	KC-3575	1	proprie
8	Automacara	CMK-101	1	proprie
9	Automacara	KC-2571	7	proprie
	<b>Autoturnuri</b>			
10	Autoturn	BC-18	2	proprie
11	Autoturn	BC-22	3	proprie
12	Autoturn	МГП-22	1	proprie
	<b>Mașini de foraj</b>			
13	Mașină de foraj	УГВ-50М	2	proprie
	<b>Excavatoare</b>			proprie
14	Excavator	ЭО-2621	15	proprie
15	Excavator	ЭО-5111	8	proprie
16	Excavator	ЭО-5122	3	proprie
17	Excavator	ЭО-4121	4	proprie
18	Excavator	ЭО-4321	4	proprie
19	Excavator	ЭО-5015	1	proprie
20	Excavator	УДС-114	1	proprie
21	Excavator	ЭО-3322	13	proprie
22	Excavator	ЭО-3323	2	proprie
23	Excavator	ЭО-4124	4	proprie
24	Excavator	ЭО-4112	1	proprie
25	Excavator	K-612	1	proprie
	<b>Buldozere</b>			
26	Buldozer	ДЗ-110	19	proprie
27	Buldozer	ДЗ-42	22	proprie

	<b>Încărcătoare</b>			
28	Încărcător	УН-053	2	proprie
29	Încărcător	ТО-30	4	proprie
30	Încărcător	ТО-6	5	proprie
	<b>Descărcătoare</b>			
31	Descărcător	DT-75	4	proprie
	<b>Instalatoare de țevi</b>			
32	Instalator de țevi	ТГ-124	7	proprie
33	Instalator de țevi	ПК-3	4	proprie
	<b>Mașini de tăiat asfalt</b>			
34	Mașină de tăiat asfalt	DT-75	3	proprie
	Mașină de taiat asfalt beton	MTBA 451	6	proprie
	<b>Greidere</b>			

35	Greider	ДЗ-143	3	proprie
36	Greider	ДЗ-122	1	proprie
37	Greider	ДЗ-99	1	proprie
	<b>Compactoare</b>			
38	Compactor	ДУ-54	2	proprie
39	Compactor	ДУ-47	3	proprie
40	Compactor	ДУ-48	4	proprie
41	Compactor	ДУ-56	1	proprie
42	Compactor	ДУ-31	1	proprie
43	Compactor	ДУ-95	2	proprie
44	Compactor	ДУ-49	1	proprie
45	Compactor	ДУ-50	2	proprie
46	Compactor	ДУ-16	3	proprie
47	Compactor	LTC-12G	2	proprie
48	Compactor	LTC-1016	2	proprie
49	Compactor	ГРВ-101	2	proprie
50	Mai compactor	CV-72-H	1	
	<b>Distribuitoare de asfalt</b>			
51	Distribuitoare de asfalt	ДС-126	2	proprie
52	Distribuitoare de asfalt	АСФК-3	1	proprie
53	Distribuitoare de asfalt	АСФК-4	1	proprie
54	Distribuitoare de asfalt	БИТЕЛИ ВВ-642	1	proprie
	<b>Scripere</b>			proprie
55	Scriper	D-357	3	proprie
	<b>Aparate de sudat</b>			
56	Aparat de sudat	АДД-303	16	proprie
57	Aparat de sudat	АСД-300	1	proprie
58	Aparat de sudat	АДД-308	2	proprie
59	Aparat de sudat	АДД-3112	3	proprie
60	Aparat de sudat	АДБ-1322	3	proprie
61	Aparat de sudat	АДД-305	1	proprie
	<b>Compresoare</b>			
62	Compresor	НВ-10	1	proprie
63	Compresor	ПР-10/8	2	proprie
64	Compresor	ПКС-5,25	1	proprie
65	Compresor	ЗИФ-55	2	proprie
66	Compresor	ДС-9	1	proprie
	<b>Măturătoare</b>			proprie
67	Măturător	T-40	1	proprie
	<b>Mașini de tăiat asfalto-beton</b>			
68	Mașină de tăiat asfalto-beton	ЭТЦ-165	2	proprie
69	Mașină de tăiat asfalto-beton	МТВА-451	2	proprie
	<b>Freze rutiere</b>			
70	Freză rutieră		1	proprie
	<b>Mașini de percuție</b>			proprie
71	Mașină de percuție	GBH-7-46	1	proprie
72	Mașină de percuție	KHE-55	1	proprie
73	Mașină de percuție	GBH-4	1	proprie
	<b>Motopompe</b>			
74	Motopompă	SST-50	1	proprie
	<b>Aparate de sudat țevi din polietilenă</b>			
75	Aparat de sudat țevi din polietilenă		7	proprie
	<b>Autotransport:</b>		110	proprie

76	autoturisme		9	proprie
77	autobuse		5	proprie
	<b>Autobasculante</b>			
78	Autobasculantă	ММ3-4502	5	proprie
79	Autobasculantă	ГАЗ-53	1	proprie
80	Autobasculantă	МА3-5549	7	proprie
81	Autobasculantă	КАМА3-5511	11	proprie
82	Autobasculantă	КРА3-256	2	proprie
	<b>Tractoare rutiere</b>			
83	Tractor rutier	ЗИЛ-441510	1	proprie
84	Tractor rutier	КРА3-258	2	proprie
85	Tractor rutier	КАМА3-5410	2	proprie
86	Tractor rutier	МА3-504	1	proprie
	<b>Autocisterne</b>			
87	Autocisternă	ГАЗ-52	5	proprie
88	Autocisternă	ГАЗ-53	4	proprie
89	Autocisternă	ЗИЛ-130	3	proprie
	<b>Autocamioane</b>			
90	Autocamion	УАЗ-3303	1	proprie
91	Autocamion	ГАЗ-52	3	proprie
92	Autocamion	Mercedes	1	proprie
	<b>Ateliere mobile</b>			
93	Atelier mobil	ГАЗ-52	3	proprie
94	Atelier mobil	ГАЗ-66	1	proprie
95	Atelier mobil	ЗИЛ-130	1	proprie
96	Atelier mobil	МА3-5334	3	proprie
	<b>Gudronatoare</b>			proprie
97	Gudronator	ЗИЛ-130	2	proprie
98	Vagon căsuță		10	proprie
	<b>Utilaj de măsurare</b>			
99	Teodolit		2	proprie
100	Nivelir		6	proprie
101	Nivelir	3 Н-5л	1	
102	Panglică de măsurat 10m		12	proprie
103	Panglică de măsurat 20m		2	proprie
104	Panglică de măsurat 50m		2	proprie
105	Șublere		20	proprie
106	Micrometru	МК 0-25	3	proprie
107	Micrometru	МК 25-50	5	proprie
108	Micrometru	МК 75-100	3	proprie
109	Distanțimer de interior	HM 25-50	3	proprie
110	Distanțimer de interior	HM 50-75	3	proprie
111	Miră de nivelment		12	proprie
112	Dreptar cu cumpănă 3m		4	proprie
113	Dreptar 3m		4	proprie
114	Cântar 30 tone		1	proprie
115	Cântar de laborator hidrostatic		1	proprie
116	Cântar de laborator	ВЛК-500	2	proprie
117	Cântar analitic		1	proprie
118	Termometru	ТТЖ 0-200	20	proprie
119	Termometru electronic	WT-1-50 -+300	2	proprie
120	Psihometru	ВИТ-1	2	proprie
121	Secundomer	0-30	3	proprie
122	Inel de prelevat probe	V-50 cm <sup>3</sup>	6	proprie

123	Etalon de sensibilitate	0,5-1,75	4	proprie
124	Densitometru	ПТП-1	3	proprie
125	Hidrometru	ВІПТ-1	3	proprie
126	Mașină pentru prelevarea probelor asfalt beton		1	proprie
127	Defectoscop	АРИНА	3	proprie
128	Calculatoare		20	proprie
129	Sobă de laborator	СНОЛ3,5	2	proprie
	<b>Generatoare</b>			proprie
130	Generator electric 6 kW		6	proprie
131	Generator electric 40kW		4	proprie
132	Generator electric 7,5 kW		1	proprie
	<b>Vibroplăci</b>			proprie
133	Vibroplacă	VS-246	8	proprie
	<b>Motopompe</b>			proprie
134	Motopompă	SST-50	2	proprie
135	Utilaj pentru producerea asfalto-betonului	DC 185	2	proprie
136	Utilaj pentru producerea asfalto-betonului	DC 117 E	2	proprie
137	Utilaj pentru producerea asfalto-betonului	DC 117 K	2	proprie
138	Mașină de șlefuit	MSU 1,8	2	proprie
139	Ciocan Diesel	СІІ-77	1	proprie
140	Ciocan Pneumatic	МО-2k	12	proprie

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Ghilaș A.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Lusmecon”



**DECLARAȚIE F 3.12**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	<u>Diriginti de șantier:</u>  Lupu Vladimir  Știrbu Sergiu	Ingineri constructori cai fertate drumuri, poduri	11  12	M1 Chișinău - Leuseni  R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	Nr.2009 seria 2014-DȘ din 23.01.2014  Nr.2629 seria 2015-DȘ din 30.01.2015
	<u>Maiștri:</u> Ghilaș N. Lirmic V.	Ingineri constructori cai fertate drumuri, poduri	4 3	R 20 Rezina-Orhei -Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	
	<u>Geodezi:</u> Manole.V Bețșor V.	Ingineri Godezi	4 2	R 20 Rezina-Orhei -Călarăș, R3Chișinău-Hincesti - Cimislia	
	<u>Buldozeriști:</u> Turcan N. Pușcaș I	Medii speciale	20 15	R 20 Rezina-Orhei -Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	
	<u>Excavatoriști:</u> Lupașco A. Roșca V Foiu I. Ilieș A. Sprinceana N.	Medii speciale	16 15 18 20	R 20 Rezina-Orhei -Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	
	<u>Mașinist la compactor:</u> Lasco I. Ceban Gh. Cusnir V	Medii speciale	10 13 18	R 20 Rezina-Orhei -Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	
	<u>Masiniști distribuitori de asfalt:</u> Sveatenco V. Malai C.	Medii speciale	10 12	R 20 Rezina-Orhei -Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	
	<u>Soferi:</u> Dubina I. Spac P. Mirzenco V. Foiu P.	Medii speciale	16 9 20 20	R 20 Rezina-Orhei -Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	

	<u>Muncitori:</u> Cirpa Gh. Meleca Gr. Luchita Z. Mamaliga L.. Girleanu D Onta I Turcan A	Medii speciale	17 19 11 8 8 19 20	R 20 Rezina-Orhei -Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	
--	--	----------------	--------------------------------------	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Ghilaș A.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Lusmecon

## FORMULARUL F3.13

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ghilaș A.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Lusmecon”

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
„Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei”,

Licitatie Publică Nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1557748732963

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) nu sunt

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ghilaș A.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Lusmecon”



AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584,  
[www.info@ast.gov.md](http://www.info@ast.gov.md)

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584  
[www.info@ast.gov.md](http://www.info@ast.gov.md)

La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Nr. 195/18 din 13.07.2018

**AVIZ**  
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **“LUSMECON” SA** conform cererii nr. 170 din 12.07.2018 și **listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic** din 12.07.2018 privind participarea la **licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 12.07.2019.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.  <b>Inclusiv,</b> La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	da	
			da



**Veaceslav POTOP**

**Director adjunct Agenție**