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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-125/22 
privind achiziţia prin LD 

 

 

„___”    iunie 2022                                                                                                                   mun. Chișinău 

Vînzător 

(semnătura electronică) 
Beneficiar 

(semnătura electronică) 

 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21056944 din data 23.05.2022, între 

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, cu sediul în mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 

29,telefon: 022 403 697, fax: 022 403 697, IDNO 1003600150783 reprezentat prin director, dl. Andrei 

UNCUȚA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL DataControl, cu sediul în Republica Moldova 

mun. Chișinău, MD-2025, str. N. Testemițanu, 17/6, telefon: +373 022 27 37 12, IDNO 10036000007935 

reprezentat prin Alexandru GRABAZEI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de construcție a stației de oxigen și restabilirea rețelelor 

pentru gaze medicale REPETAT în conformitate cu devizele și caietul de sarcini (din cadrul procedurii de 

licitație). 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 6 luni din momentul primirii dispoziţiei de începere a 

lucrărilor. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform graficului de executare prezentat de Antreprenor 

la contractare. 

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) -generate de Beneficiar; 
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b) -datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) -influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 

sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) -calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi 

ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către 

Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă 

pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  

recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri sau/și deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, 

cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va 

aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi 

funcţional. 

2.7.Termenul de garanție a lucrărilor minim 36 luni. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1.060.463,52 (Un milion șaizeci 

mii patru sute șaizeci și trei lei 52 bani) lei MD fără TVA, și 1.272.556,23 (Un milion două sute șaptezeci 

și două mii cinci sute cincizeci și șase lei și 23 bani) lei MD inclusiv TVA  

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în termen de 30 de zile de la data 

aprobării proceselor-verbale. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 de zile după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită 

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 
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dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 

care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, 

vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile 

sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 

de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, 

garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 

nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele 

se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, 
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trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 

lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri 

proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 

care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în 

care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 

dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 

obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 

să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 

aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 

sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu 

sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate 

sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 
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achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 

datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 

forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 

lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, 

în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 

cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 

caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 

lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de 

câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic 

atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate 
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pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se 

dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 

imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 30 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de minim 36  luni.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 

care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în 

prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie 

contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 

dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 

va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de 

executat pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a 

intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 

Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
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5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 

prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 

Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 

plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 

Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe 

judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini (anexa nr 1); 

b) b) Deviz local formularul 3,5,7 (anexa nr 2); 
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c) c) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. 

 

9                  

  14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

 

BENEFICIARUL 

 

 FCPC „Data Control” S.R.L. 
IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei 

Moşneaga” 

Adresa poştală: MD-2025, mun.Chișinău, str. N. 

Testemițanu, 17/6 

Adresa poştală: MD-2025, mun. Chișinău, str. 

N. Testemițanu, 29 

Telefon: +373 022 27 37 12 Telefon: cont: 022 403 484; fax: 022 729 033; 

Cod fiscal: 10036000007935 Cod IBAN: MD52TRPCCC518430E00076AA 

Banca: Mobiasbanca – OTP Group S.A. 

 
MF - Trezoreria de Stat 

IBAN: MD24MO2224ASV12190257100 Adresa: str.Constantin Tănase, 9 

Codul băncii: MOBBMD22 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

                             

 

                       Alexandru GRABAZEI 

 

 

                         Andrei UNCUȚA 
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 Anexa nr 2 

la contractual nr  06-125/22  

         din _____ iunie 2022  

 

  

Construirea statiei de oxigen si restabilirea 

retelelor pentru gaze medicinale, mun. Chisinau, 

sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29, cad. 

0100101.574 

Formular Nr.7 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4 
 Semnalizarea de incendiu (07/2021-SI) 

 
                                     Valoarea de deviz  114 313, 06 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de constructie     

1 RpCU05D 

 

Executarea strapungerilor pentru 

conducte sau tiranti in pereti din 

zidarie de caramida, de 16 - 25 

cm grosime 

 

buc 15,0000 

52,681 
————— 

52,681 
 

790,221 
————— 

790,221 

 

2 RpCU07A 

 

Matarea golurilor in pereti, cu 

mortar de ipsos, dupa instalatii 

sau consolidari 

 

buc 15,0000 

14,557 
————— 

12,746 
 

218,357 
————— 

191,183 

 

3 RpCU06A

1 

 

Executarea santurilor de pina la 

5 cm adincime, in pereti din 

zidarie de caramida de 5 x 50 

cm2, pentru executarea 

mecanizata 

 

m 11,2000 

45,140 
————— 

42,485 
 

505,568 
————— 

475,832 

 

4 RpCU07D 

 

Matarea santurilor in pereti de 

pina la 50 cm2, dupa instalatii m 11,2000 
26,620 

————— 
20,393 

298,140 
————— 

228,399 

User
Пишущая машинка
17
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1 2 3 4 5 6 7 

sau consolidari 

 

  

   

 

 

    

   Total  Lei   1 812,286 

  Asigurarea sociala 24,00 %   404,552 

  Cheltuieli de transportare 7,00 %   4,249 

  Cheltuieli de depozitare 2,00 %   1,214 

  Total 100,00 +   2 222,301 

  Cheltuieli de regie 14,50 %   322,233 

  Total 100,00 +   2 544,534 

  Beneficiu de deviz 6,00 %   152,672 

   Total Lucrari de 

constructie 
               2 697,206 

   Incluziv salariu    1 685,635 

   2. Lucrari de montare     

5 10-06-

037-05 

 

:Dulapuri, cutii si doze pentru 

instalatii prin tevi: Scut metalic 

cu placa de montare 

600x360x120mm IP31 

 

buc 1,0000 

290,661 
————— 

175,038 
 

290,661 
————— 

175,038 

 

6 10-08-

001-02 

 

Aparate receptoare: 

Concentrator: Dispozitiv logic - 

centrala detectie incendiu 

adresabila modulara cu                      

1 bucla adresabila 

 

buc 1,0000 

3 329,394 
————— 
3 313,830 

 

3 329,394 
————— 

3 313,830 

 

7 10-02-

016-06 

 

Dispozitive: Instalat separat: 

Sursa de alimentare de rezerva 

 
buc 1,0000 

916,965 
————— 

858,197 
 

916,965 
————— 

858,197 

 

8 08-01-

121-1 

 

Acumulator capsulat 

 
buc 2,0000 

175,038 
————— 

175,038 
 

350,076 
————— 

350,076 

 

9 08-03-

575-1 

 

Montarea in panou a Modul 

adresabil cu o intrare si o iesire 

supervizata 

 

buc 1,0000 

95,966 
————— 

95,166 
 

95,966 
————— 

95,166 

 

10 10-08-

002-02 

 

Avertizoare "ПС" 

automatice:Detector de fum cu 

baza 

 

buc 11,0000 

178,506 
————— 

169,940 
 

1 963,570 
————— 

1 869,340 

 

11 10-08-

002-02 

 

Avertizoare "ПС" automatice: 

Declansator manual de alarma 

de incendiu 

 

buc 2,0000 

178,490 
————— 

169,940 
 

356,980 
————— 

339,880 

 

12 10-04-

066-06 

 

Aparataj de perete: Semnalizator 

optic si acustic 

 
buc 2,0000 

525,820 
————— 

509,820 
 

1 051,640 
————— 

1 019,640 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

13 10-04-

066-06 

 

Aparataj de perete: Indicator 

LED 

 
buc 1,0000 

526,347 
————— 

509,820 
 

526,347 
————— 

509,820 

 

14 08-02-

412-2 

 

Introducerea conductorilor in 

tevi si furtunuri metalice pozate: 

primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, 

sectiune sumara pina la 6 mm2 

 

100 m 2,5000 

572,698 
————— 

572,698 
 

1 431,745 
————— 

1 431,745 

 

15 pret de 

piata 

 

Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2 

 
m 100,0000 

15,600 
————— 

0,000 
 

1 560,000 
————— 

0,000 

 

16 pret de 

piata 

 

Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 

 
m 150,0000 

19,600 
————— 

0,000 
 

2 940,000 
————— 

0,000 

 

17 08-02-

409-1 

 

Teava din vinilplast pe contructii 

instalate, pe pereti si coloane, 

fixare cu scoabe, diametru pina 

la 25 mm 

 

100 m 2,0000 

4 125,032 
————— 
2 022,286 

 

8 250,064 
————— 

4 044,572 

 

18 pret de 

piata 

 

Teava gofrata  ф20 mm din PE 

 
m 200,0000 

6,770 
————— 

0,000 
 

1 354,000 
————— 

0,000 

 

19 08-02-

390-1 

 

Canale din masa plastica cu 

latime: pina la 40 mm. Cablu-

canal din plastic 40x40, PE 

 

100 m 0,0800 

5 662,062 
————— 
1 384,162 

 

452,965 
————— 

110,733 

 

20 08-02-

303-7 

Cablu de otel, longitudinal-

portant 

 

1 km 0,0060 
2 625,500 

————— 
2 625,500 

15,753 
————— 

15,753 

21 pret de 

piata 

 

Fringhie metalic ф 8,0 mm 

 
m 6,0000 

26,750 
————— 

0,000 
 

160,500 
————— 

0,000 

 

22 08-02-

318-1 

 

Ancorare cu cablu de otel, la 

peretele cladirii, cu instalarea 

cirligului 

 

buc 2,0000 

239,615 
————— 

239,615 
 

479,231 
————— 

479,231 

 

23 pret de 

piata 

 

Elemente de fixare fringhie 

metalic 

 
buc 2,0000 

20,140 
————— 

0,000 
 

40,280 
————— 

0,000 

 
   

 

 

    

   Total  Lei   25 566,137 

  CASM 24,00 %   3 507,125 

  Transportarea materialelor 7,00 %   731,547 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Cheltuieli de depozitare 2,00 %   209,013 

  Total 100,00 +   30 013,822 

  Cheltuieli de regie 76,00 %   11 105,896 

  Total 100,00 +   41 119,718 

  Beneficiu de deviz 3,00 %   1 233,591 

   Total Lucrari de montare                42 353,309 

   Incluziv salariu    14 613,021 

   3. Utilaj     

24 pret de 

piata 

 

Scut metalic cu placa de montare 

600x360x120mm IP31 

 
buc 1,0000 

700,000 
————— 

0,000 
 

700,000 
————— 

0,000 

 

25 pret de 

piata 

 

Dispozitiv logic - centrala 

detectie incendiu adresabila, cu 

1 bucla adresabila, cu port 

Ethernet pentru comunicarea 

prin reteaua LAN, U=24B tip G-

One Single Loop+GPE 

TCPODY 

 

buc 1,0000 

9 800,000 
————— 

0,000 
 

9 800,000 
————— 

0,000 

 

26 pret de 

piata 

 

Sursa de alimentare de rezerva 

24V, 1,5A AWZ 224 

 
buc 1,0000 

1 600,000 
————— 

0,000 
 

1 600,000 
————— 

0,000 

 

27 pret de 

piata 

 

Acumulator capsulat 12V 17Ah 

 
buc 2,0000 

500,000 
————— 

0,000 
 

1 000,000 
————— 

0,000 

 

28 pret de 

piata 

 

Modul adresabil cu o intrare si o 

iesire supervizata, de tip 

EM312SR "INIM" 3 i/o PLUS 

 

buc 1,0000 

1 500,000 
————— 

0,000 
 

1 500,000 
————— 

0,000 

 

29 pret de 

piata 

 

Detector de fum, adresabil de tip 

GFE ZEOS ADSI 

 
buc 11,0000 

450,000 
————— 

0,000 
 

4 950,000 
————— 

0,000 

 

30 pret de 

piata 

 

Soclu pentru detectoare GFE 

ZEOS baze 

 
buc 11,0000 

35,000 
————— 

0,000 
 

385,000 
————— 

0,000 

 

31 pret de 

piata 

 

Cutie suplimentara pentru 

instalarea detectoarelor GFE 

ZEOS Gillinta baze 

 

buc 11,0000 

80,000 
————— 

0,000 
 

880,000 
————— 

0,000 

 

32 pret de 

piata 

 

Declansator manual de alarma 

de incendiu, adresabil de tip 

MCPEA 

 

buc 2,0000 

600,000 
————— 

0,000 
 

1 200,000 
————— 

0,000 

 

33 pret de 

piata 

Semnalizator optic si acustic, 

culoare rosie, adresabil, 101 dB, buc 2,0000 
0,000 

————— 
0,000 

0,000 
————— 

0,000 
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1 2 3 4 5 6 7 

 0.08/20 mA tip Valkyrie ASB 

RED 

 

  

34 pret de 

piata 

 

Tablou informativ tip Cameleon 

mini REP+INT RS422 P2P-D 

(BEKKO) 

 

buc 1,0000 

11 500,000 
————— 

0,000 
 

11 500,000 
————— 

0,000 

 

35 pret de 

piata 

 

Soft pentru administrarea 

sistemei 

 
buc 1,0000 

14 000,000 
————— 

0,000 
 

14 000,000 
————— 

0,000 

 

36 pret de 

piata 

 

Licenta 

 
buc 1,0000 

2 100,000 
————— 

0,000 
 

2 100,000 
————— 

0,000 

 
   

 

 

    

   Total  Lei   49 615,000 

  Cheltuieli de achizitionare-

depozitare 

1,20 %   595,380 

   Total Utilaj                50 210,380 

   Incluziv salariu    0,000 
  

 

Total : 

TVA 20% 

Total deviz:    

95 260,88 

19 052,18 

114 313, 06 

 Incluziv salariu    16 298,65 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 

 

 

 

 

Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor 

pentru gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, 

str. N. Testimiteanu 29, cad. 0100101.574 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4 
 Semnalizarea de incendiu (07/2021-SI) 

 
                                          Valoarea de deviz  114 313, 06 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ Simbol norme   Cantitate Valoarea de deviz, lei 
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 crt. şi Cod  

resurse   

Denumire lucrări şi cheltuieli       U.M.  conform 

datelor din 

proiect 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 2-1-4:     

   Manopera: 

 1. 1 Muncitor h-om 171,9786 84,97 14 613,021 

 2. 7122050013400 Zidar h-om 4,3380 84,97 368,600 

 3. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 11,0200 84,97 936,369 

 4. 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 4,4800 84,97 380,666 

  Total manopera    16 298,65 

   Materiale: 

 1. 101-1485 Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm kg 0,0800 24,66 1,973 

 2. 
101-2202 

Dibluri de distantare din polietilena 

6х40 mm 
buc 16,0000 0,33 5,280 

 3. 
1010093 

Suruburi cu cap hexagonal, diametrul 

filetului 20-(22) mm 
t 0,0012 40 000,00 48,000 

 4. 1010219 Liant de ipsos "Г-3" t 0,0004 1 800,00 0,720 

 5. 
1010801 

Sirma de arama rotunda electrotehnica 

"ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm 

si mai mare 

t 0,0001 34 300,00 3,430 

 6. 
1010813 

Sirma din otel cu carbon redus pentru 

diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 

mm 

t 0,0042 
344 300,0

0 
1 446,060 

 7. 1011484 Suruburi, cap semirotund 8x100 mm t 0,0000 40 000,00 0,000 

 8. 1011665 Lac electro-izolator  "318" kg 0,0360 87,80 3,161 

 9. 1011963 Colofoniu de pin kg 0,0200 67,40 1,348 

 10. 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,3200 40,00 12,800 

 11. 
1012206 

Dibluri din masa plastica, suruburi 

12х70 mm 
10 buc 5,8500 24,60 143,910 

 12. 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 26,8000 42,00 1 125,600 

 13. 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 26,8000 38,00 1 018,400 

 14. 1100113 Scoabe 10х2 kg 0,0200 40,00 0,800 

 15. 1130211 Email "ЭП-140" de protectie kg 0,9000 95,67 86,103 

 16. 15 Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2 m 150,0000 19,60 2 940,000 

 17. 16 Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 m 100,0000 15,60 1 560,000 

 18. 18 Teava gofrata  ф20 mm din PE m 200,0000 6,77 1 354,000 

 19. 21 Fringhie metalic ф 8,0 mm m 6,0000 26,75 160,500 

 20. 23 Elemente de fixare fringhie metalic buc 2,0000 20,14 40,280 

 21. 
24 

Scut metalic cu placa de montare 

600x360x120mm IP31 
buc 1,0000 700,00 700,000 

 22. 

25 

Dispozitiv logic - centrala detectie 

incendiu adresabila, cu 1 bucla 

adresabila, cu port Ethernet pentru 

comunicarea prin reteaua LAN, U=24B 

tip G-One Single Loop GFE TOPODY 

buc 1,0000 9 800,00 9 800,000 

 23. 
26 

Sursa de alimentare de rezerva 24V, 

1,5A AWZ 224  
buc 1,0000 1 600,00 1 600,000 

 24. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 22,3400 2,60 58,084 

 25. 27 Acumulator capsulat 12V 17Ah buc 2,0000 500,00 1 000,000 

 26. 28 Modul adresabil cu o intrare si o iesire buc 1,0000 1 500,00 1 500,000 
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supervizata, de tip EM312SR "INIM" 3 

i/o PLUS 

 27. 
29 

Detector de fum, adresabil de tip GFE 

ZEOS ADSI 
buc 11,0000 450,00 4 950,000 

 28. 
30 

Soclu pentru detectoare GFE ZEOS 

baze 
buc 11,0000 35,00 385,000 

 29. 
31 

Cutie suplimentara pentru instalarea 

detectoarelor GFE ZEOS Gillinta baze 
buc 11,0000 80,00 880,000 

 30. 
32 

Declansator manual de alarma de 

incendiu, adresabil de tip MCPEA 
buc 2,0000 600,00 1 200,000 

 31. 
33 

Semnalizator optic si acustic, culoare 

rosie, adresabil, 101 dB, 0.08/20 mA 

tip Valkyrie ASB RED 

buc 2,0000 850,00 1 700,000 

 32. 
34 

Tablou informativ tip Cameleon mini 

REP+INT RS422 P2P-D (BEKKO) 
buc 1,0000 9 800,00 9 800,000 

 33. 
35 

Soft pentru administrarea sistemeiSoft 

pentru administrarea sistemei 
buc 1,0000 14 000,00 14 000,000 

 34. 
36 

LicentaSoft pentru administrarea 

sistemei 
buc 1,0000 2 100,00 2 100,000 

 35. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,1870 14,00 2,618 

 36. 5009030 Flanse 10 buc 2,0000 32,00 64,000 

 37. 5009062 Papuci de cablu buc 10,0000 1,25 12,500 

 38. 5009070 Racordari 10 buc 3,6000 31,10 111,960 

 39. 
5220076 

Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, 

marca "ПОС40" 
kg 0,1600 26,50 4,240 

 40. 568345 . Cablu-canal din plastic 40x40, PE m 8,0000 38,20 305,600 

  Total materiale de construcţii    60 126,36 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 134041 Dispozitiv de insurubare h-ut 0,4864 15,00 7,296 

 2. 
2922140006703 

Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 

tf) 
h-ut 0,4490 35,00 15,715 

 3. 
2952270003817 

Malaxor  pentru mortar de 200 L 

actionat electric 
h-ut 0,3180 64,46 20,498 

 4. 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 1,6800 17,70 29,736 

 5. 330206 Burghiuri electrice h-ut 2,2400 15,00 33,600 

 6. 331451 Perforatoare electrice h-ut 10,1664 45,40 461,555 

  Total utilaje de construcţii    568,40 
  

 Total:     

 Total deviz:    114 313,06 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 

 

 

 
Formular Nr.5 
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Investitor 

Obiect 
  

Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor pentru  gaze 

medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29,                  

cad. 0100101.574 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-4 
 Semnalizarea de incendiu 07/2021-SI 

(formular desfăşurat) 

 

 

 

 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi 

resurse      

 

U.M.  

Consum de 

resurse pe 

unitate de 

măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de constructie     

1 RpCU05

D 

 

Executarea strapungerilor pentru 

conducte sau tiranti in pereti din 

zidarie de caramida, de 16 - 25 cm 

grosime 

 

buc   

52,681 

————— 

52,681 

 7122050

013400 

Zidar h-om 0,0400 84,97 3,399 

 9310060

019920 

Muncitor deservire CM h-om 0,5800 84,97 49,283 

2 RpCU07

A 

 

Matarea golurilor in pereti, cu 

mortar de ipsos, dupa instalatii 

sau consolidari 

 

buc   

14,557 

————— 

12,746 

 7122050

013400 

Zidar h-om 0,0700 84,97 5,948 

 9310060

019920 

Muncitor deservire CM h-om 0,0800 84,97 6,798 

 2653102

100830 

Ipsos pentru constructii tip A 
kg 0,2200 2,60 0,572 

 4100116

202818 

Apa pentru mortare si betoane 
m3 0,0050 14,00 0,070 

 2952270

003817 

Malaxor  pentru mortar de 200 L 

actionat electric 
h-ut 0,0100 64,46 0,645 

 2922140

006703 

Macara fereastra de 0,0015 MN 

(0,15 tf) 
h-ut 0,0150 35,00 0,525 

3 RpCU06

A1 

 

Executarea santurilor de pina la 5 

cm adincime, in pereti din zidarie 

de caramida de 5 x 50 cm2, pentru 

executarea mecanizata 

 

m   

45,140 

————— 

42,485 

 7122050

013400 

Zidar h-om 0,1000 84,97 8,497 

 9310060 Muncitor deservire  h-om 0,4000 84,97 33,988 
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1 2 3 4 5 6 7 

019922 

 2952270

007609 

Masina de gaurit electrica 
h-ut 0,1500 17,70 2,655 

4 RpCU07

D 

 

Matarea santurilor in pereti de 

pina la 50 cm2, dupa instalatii sau 

consolidari 

m   

26,620 

————— 

20,393 

 7122050

013400 

Zidar h-om 0,1400 84,97 11,896 

 9310060

019920 

Muncitor deservire CM h-om 0,1000 84,97 8,497 

 2653102

100830 

Ipsos pentru constructii tip A 
kg 1,7000 2,60 4,420 

 4100116

202818 

Apa pentru mortare si betoane 
m3 0,0100 14,00 0,140 

 2952270

003817 

Malaxor  pentru mortar de 200 L 

actionat electric 
h-ut 0,0150 64,46 0,967 

 2922140

006703 

Macara fereastra de 0,0015 MN 

(0,15 tf) 
h-ut 0,0200 35,00 0,700 

  2. Lucrari de montare     

5 10-06-

037-05 

 

:Dulapuri, cutii si doze pentru 

instalatii prin tevi: Scut metalic cu 

placa de montare 

600x360x120mm IP31 

 

buc   

290,661 

————— 

175,038 

 1 Muncitor h-om 2,0600 84,97 175,038 

 1011484 Suruburi, cap semirotund 8x100 

mm 
t 0,00003 40 000,00 0,000 

 1012206 Dibluri din masa plastica, suruburi 

12х70 mm 
10 buc 1,2000 24,60 29,520 

 1130211 Email "ЭП-140" de protectie kg 0,9000 95,67 86,103 

6 10-08-

001-02 

 

Aparate receptoare: Concentrator: 

Dispozitiv logic - centrala detectie 

incendiu adresabila modulara cu 1 

bucla adresabila 

 

buc   

3 329,394 

————— 

3 313,830 

 1 Muncitor h-om 39,0000 84,97 3 313,830 

 1011963 Colofoniu de pin kg 0,0100 67,40 0,674 

 1012206 Dibluri din masa plastica, suruburi 

12х70 mm 
10 buc 0,4000 24,60 9,840 

 5220076 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, 

marca "ПОС40" 
kg 0,1000 26,50 2,650 

 330206 Burghiuri electrice h-ut 0,1600 15,00 2,400 

7 10-02-

016-06 

 

Dispozitive: Instalat separat: 

Sursa de alimentare de rezerva 

 

buc   

916,965 

————— 

858,197 

 1 Muncitor h-om 10,1000 84,97 858,197 

 1010219 Liant de ipsos "Г-3" t 0,0003 1 800,00 0,540 

 1010801 Sirma de arama rotunda 

electrotehnica "ММ" (moale), 

diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare 

t 0,0001 34 300,00 3,430 

 1011665 Lac electro-izolator  "318" kg 0,0300 87,80 2,634 
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1 2 3 4 5 6 7 

 1011963 Colofoniu de pin kg 0,0100 67,40 0,674 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,3000 40,00 12,000 

 1012206 Dibluri din masa plastica, suruburi 

12х70 mm 
10 buc 1,0000 24,60 24,600 

 1100113 Scoabe 10х2 kg 0,0200 40,00 0,800 

 5009062 Papuci de cablu buc 10,0000 1,25 12,500 

 5220076 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, 

marca "ПОС40" 
kg 0,0600 26,50 1,590 

8 08-01-

121-1 

 

Acumulator capsulat 

 buc   

175,038 

————— 

175,038 

 1 Muncitor h-om 2,0600 84,97 175,038 

9 08-03-

575-1 

 

Montarea in panou a Modul 

adresabil cu o intrare si o iesire 

supervizata 

buc   

95,966 

————— 

95,166 

 1 Muncitor h-om 1,1200 84,97 95,166 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,0200 40,00 0,800 

10 10-08-

002-02 

 

Avertizoare "ПС" 

automatice:Detector de fum cu 

baza 

 

buc   

178,506 

————— 

169,940 

 1 Muncitor h-om 2,0000 84,97 169,940 

 1010219 Liant de ipsos "Г-3" t 0,00001 1 800,00 0,016 

 1012206 Dibluri din masa plastica, suruburi 

12х70 mm 
10 buc 0,2500 24,60 6,150 

 330206 Burghiuri electrice h-ut 0,1600 15,00 2,400 

11 10-08-

002-02 

 

Avertizoare "ПС" automatice: 

Declansator manual de alarma de 

incendiu 

 

buc   

178,490 

————— 

169,940 

 1 Muncitor h-om 2,0000 84,97 169,940 

 1010219 Liant de ipsos "Г-3" t 0,00001 1 800,00 0,000 

 1012206 Dibluri din masa plastica, suruburi 

12х70 mm 
10 buc 0,2500 24,60 6,150 

 330206 Burghiuri electrice h-ut 0,1600 15,00 2,400 

12 10-04-

066-06 

 

Aparataj de perete: Semnalizator 

optic si acustic 

 

buc   

525,820 

————— 

509,820 

 1 Muncitor h-om 6,0000 84,97 509,820 

 1010093 Suruburi cu cap hexagonal, 

diametrul filetului 20-(22) mm 
t 0,0004 40 000,00 16,000 

13 10-04-

066-06 

 

Aparataj de perete: Indicator LED 

 buc   

526,347 

————— 

509,820 

 1 Muncitor h-om 6,0000 84,97 509,820 

 1010093 Suruburi cu cap hexagonal, 

diametrul filetului 20-(22) mm 
t 0,0004 40 000,00 16,000 

 1011665 Lac electro-izolator  "318" kg 0,0060 87,80 0,527 

14 08-02-

412-2 

 

Introducerea conductorilor in tevi 

si furtunuri metalice pozate: 

primul conductor monofir sau 

100 m   

572,698 

————— 

572,698 
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1 2 3 4 5 6 7 

multifir in impletire comuna, 

sectiune sumara pina la 6 mm2 

 

 1 Muncitor h-om 6,7400 84,97 572,698 

15 pret de 

piata 

 

Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2 

 m   

15,600 

————— 

0,000 

 16 Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 m 1,0000 15,60 15,600 

16 pret de 

piata 

 

Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 

 m   

19,600 

————— 

0,000 

 15 Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2 m 1,0000 19,60 19,600 

17 08-02-

409-1 

 

Teava din vinilplast pe contructii 

instalate, pe pereti si coloane, 

fixare cu scoabe, diametru pina la 

25 mm 

 

100 m   

4 125,032 

————— 

2 022,286 

 1 Muncitor h-om 23,8000 84,97 2 022,286 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus 

pentru diferite destinatii, zincata, 

diametru 3,0 mm 

t 0,0021 344 300,00 723,030 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 13,4000 42,00 562,800 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 13,4000 38,00 509,200 

 5009030 Flanse 10 buc 1,0000 32,00 32,000 

 5009070 Racordari 10 buc 1,8000 31,10 55,980 

 331451 Perforatoare electrice h-ut 4,8400 45,40 219,736 

18 pret de 

piata 

 

Teava gofrata  ф20 mm din PE 

 m   

6,770 

————— 

0,000 

 18 Teava gofrata  ф20 mm din PE m 1,0000 6,77 6,770 

19 08-02-

390-1 

 

Canale din masa plastica cu 

latime: pina la 40 mm. Cablu-

canal din plastic 40x40, PE 

 

100 m   

5 662,062 

————— 

1 384,162 

 1 Muncitor h-om 16,2900 84,97 1 384,162 

 568345 . Cablu-canal din plastic 40x40, 

PE 
m 100,0000 38,20 3 820,000 

 101-

1485 

Suruburi cu cap semirotund 4х40 

mm 
kg 1,0000 24,66 24,662 

 101-

2202 

Dibluri de distantare din 

polietilena 6х40 mm 
buc 200,0000 0,33 66,000 

 134041 Dispozitiv de insurubare h-ut 6,0800 15,00 91,200 

 331451 Perforatoare electrice h-ut 6,0800 45,40 276,037 

20 08-02-

303-7 

 

Cablu de otel, longitudinal-portant 

 1 km   

2 625,500 

————— 

2 625,500 

 1 Muncitor h-om 30,9000 84,97 2 625,500 

21 pret de 

piata 

 

Fringhie metalic ф 8,0 mm 

 m   

26,750 

————— 

0,000 

 21 Fringhie metalic ф 8,0 mm m 1,0000 26,75 26,750 
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1 2 3 4 5 6 7 

22 08-02-

318-1 

 

Ancorare cu cablu de otel, la 

peretele cladirii, cu instalarea 

cirligului 

 

buc   

239,615 

————— 

239,615 

 1 Muncitor h-om 2,8200 84,97 239,615 

23 pret de 

piata 

 

Elemente de fixare fringhie 

metalic 

 

buc   

20,140 

————— 

0,000 

 23 Elemente de fixare fringhie 

metalic 
buc 1,0000 20,14 20,140 

  3. Utilaj     

24 pret de 

piata 

 

Scut metalic cu placa de montare 

600x360x120mm IP31 

 

buc   

700,000 

————— 

0,000 

 24 Scut metalic cu placa de montare 

600x360x120mm IP31 
buc 1,0000 700,00 700,000 

25 pret de 

piata 

 

Dispozitiv logic - centrala detectie 

incendiu adresabila, cu 1 bucla 

adresabila, cu port Ethernet pentru 

comunicarea prin reteaua LAN, 

U=24B tip G-One Single 

Loop+GPE TCPODY 

 

buc   

9 800,000 

————— 

0,000 

 25 Dispozitiv logic - centrala detectie 

incendiu adresabila, cu 1 bucla 

adresabila, cu port Ethernet pentru 

comunicarea prin reteaua LAN, 

U=24B tip G-One Single Loop 

GFE TOPODY 

buc 1,0000 9 800,00 9 800,000 

26 pret de 

piata 

 

Sursa de alimentare de rezerva 

24V, 1,5A AWZ 224 

 

buc   

1 600,000 

————— 

0,000 

 26 Sursa de alimentare de rezerva 

24V, 1,5A AWZ 224  
buc 1,0000 1 600,00 1 600,000 

27 pret de 

piata 

Acumulator capsulat 12V 17Ah 

 buc   

500,000 

————— 

0,000 

 27 Acumulator capsulat 12V 17Ah buc 1,0000 500,00 500,000 

28 pret de 

piata 

Modul adresabil cu o intrare si o 

iesire supervizata, de tip 

EM312SR "INIM" 3 i/o PLUS 

buc   

1 500,000 

————— 

0,000 

 28 Modul adresabil cu o intrare si o 

iesire supervizata, de tip 

EM312SR "INIM" 3 i/o PLUS 

buc 1,0000 1 500,00 1 500,000 

29 pret de 

piata 

Detector de fum, adresabil de tip 

GFE ZEOS ADSI buc   

450,000 

————— 

0,000 

 29 Detector de fum, adresabil de tip 

GFE ZEOS ADSI 
buc 1,0000 450,00 450,000 

30 pret de 

piata 

Soclu pentru detectoare GFE 

ZEOS baze 
buc   

35,000 

————— 
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1 2 3 4 5 6 7 

0,000 

 30 Soclu pentru detectoare GFE 

ZEOS baze 
buc 1,0000 35,00 35,000 

31 pret de 

piata 

Cutie suplimentara pentru 

instalarea detectoarelor GFE 

ZEOS Gillinta baze 

buc   

80,000 

————— 

0,000 

 31 Cutie suplimentara pentru 

instalarea detectoarelor GFE 

ZEOS Gillinta baze 

buc 1,0000 80,00 80,000 

32 pret de 

piata 

Declansator manual de alarma de 

incendiu, adresabil de tip MCPEA buc   

600,000 

————— 

0,000 

 32 Declansator manual de alarma de 

incendiu, adresabil de tip MCPEA 
buc 1,0000 600,00 600,000 

33 pret de 

piata 

Semnalizator optic si acustic, 

culoare rosie, adresabil, 101 dB, 

0.08/20 mA tip Valkyrie ASB 

RED 

buc   

0,000 

————— 

0,000 

 33 Semnalizator optic si acustic, 

culoare rosie, adresabil, 101 dB, 

0.08/20 mA tip Valkyrie ASB 

RED 

buc 1,0000 850,00 850,000 

34 pret de 

piata 

Tablou informativ tip Cameleon 

mini REP+INT RS422 P2P-D 

(BEKKO) 

buc   

11 500,000 

————— 

0,000 

 34 Tablou informativ tip Cameleon 

mini REP+INT RS422 P2P-D 

(BEKKO) 

buc 1,0000 9 800,00 9 800,000 

35 pret de 

piata 

Soft pentru administrarea sistemei 

 buc   

14 000,000 

————— 

0,000 

 35 Soft pentru administrarea 

sistemeiSoft pentru administrarea 

sistemei 

buc 1,0000 14 000,00 14 000,000 

36 pret de 

piata 

Licenta 

buc   

2 100,000 

————— 

0,000 

 36 LicentaSoft pentru administrarea 

sistemei 
buc 1,0000 2 100,00 2 100,000 

 

 Intocmit   
                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 

 
 

 

Constructia statiei de oxigen si restabilirea retelelor 

pentru gaze medicale mun Chisinau, sec. Centru,                

str. Testemitanu, 29, cad. 01001010574 

Formular Nr.7 

(denumirea obiectivului)  
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DEVIZ  LOCAL № 2-1-5 
 Comunicatii semnalizare (07/2021-TS) 

 
                                        Valoarea de deviz  24 015,84 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitolul 1. Lucrari de 

montare 

    

1 10-04-

067-22 

 

Aparataj de televiziune color:                        

Camera video 

 
buc 2,00 

594,79 
————— 

594,79 
 

1 189,58 
————— 

1 189,58 

 

2 10-04-

101-10 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers:                    

Micro Sd 

 
buc 2,00 

84,97 
————— 

84,97 
 

169,94 
————— 

169,94 

 

3 10-06-

034-13 

 

Lucrari diverse: Doza de 

distributie de perete pe cablu cu 

invelis din metal 

 

buc 1,00 

254,91 
————— 

254,91 
 

254,91 
————— 

254,91 

 

4 pret 

furnizor 

 

Cutie de conectare pentru 

conectarea camrelor video, din 

metal, IP54 de                    tip 

DS-1280ZJ-S sau analog 

 

buc 1,00 

350,00 
————— 

0,00 
 

350,00 
————— 

0,00 

 

5 10-04-

066-07 

 

Aparataj de perete: Priza  

 
buc 4,00 

84,97 
————— 

84,97 
 

339,88 
————— 

339,88 

 

6 pret 

furnizor 

 

Conector RJ-45 Cat. 6, pentru 

conectarea camerele video 

 
buc 4,00 

30,00 
————— 

0,00 
 

120,00 
————— 

0,00 

 

7 08-02-

412-2 

 

Introducerea conductorilor in 

tevi si furtunuri metalice pozate: 

primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, 

sectiune sumara pina la 6 mm2 

 

100 m 1,40 

572,94 
————— 

572,94 
 

802,12 
————— 

802,12 

 

8 pret 

furnizor 

Cablu cu conductoare din cupru 

solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, м 140,00 
12,00 

————— 
0,00 

1 680,00 
————— 
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1 2 3 4 5 6 7 

 ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat 

6A 

 

 0,00 

 

9 08-02-

409-1 

 

Teava din vinilplast pe contructii 

instalate, pe pereti si coloane, 

fixare cu scoabe, diametru pina 

la 25 mm 

 

100 m 1,00 

2 177,29 
————— 

2 022,29 
 

2 177,29 
————— 

2 022,29 

 

10 pret 

furnizor 

 

Teava gofrata d=20 mm PE 

 
м 100,00 

3,50 
————— 

0,00 
 

350,00 
————— 

0,00 

 
   

 

 

    

   Total  lei   7 433,72 

  Asigurare med. si soc. 24,00 %   1 146,89 

  Total 100,00 +   8 580,61 

  Cheltuieli de transport 7,00 %   177,38 

  Total 100,00 +   8 757,99 

  Cheltuieli de regie din salariu 76,00 %   3 631,83 

  Total 100,00 +   12 389,82 

  Beneficiul de deviz 6,00 %   743,38 

  Total 100,00 +   13 133,20 

   Total Capitolul 1. 

Lucrari de montare 

               13 133,20 

   Incluziv salariu    4 778,72 

   2. Utilaj     

11 pret 

furnizor 

 

Camera video interior min. 

2688x1520, 1/3" CMOS, 

IR=30m, 2.8mm, 802.3 af de tip 

GV EVD4704+212 P 

 

buc 2,00 

3 200,00 
————— 

0,00 
 

6 400,00 
————— 

0,00 

 

12 pret 

furnizor 

 

Micro Sd 64gb, Class 10 

 
buc 2,00 

240,00 
————— 

0,00 
 

480,00 
————— 

0,00 

 

13 pret 

furnizor 

 

Licenta pentru camere video, 

pentru registrator video 

TRASSIR 

 

buc 2,00 

0,00 
————— 

0,00 
 

0,00 
————— 

0,00 

 
   

 

 

    

    Total Utilaj                6 880,00 

   Incluziv salariu    0,00 
  

 Total  lei   20 013,20 

 TVA 20,00 %   4 002,64 

 Total deviz:    24 015,84 

 Incluziv salariu    4 778,72 
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Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 

 
 

 

 

 

 

Constructia statiei de oxigen si restabilirea retelelor 

pentru gaze medicale mun Chisinau, sec. Centru,       

str. Testemitanu, 29 cad. 01001010574  

WinСмета2000 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului)  
 

 

DEVIZ  LOCAL № 2-1-5 
Comunicatii semnalizare (07/2021-TS) 

 
                                            Valoarea de deviz  24 015,84 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 1 Muncitor h-om 56,24 84,97 4 778,72 

  Total manopera    4 778,72 

   Materiale: 

 1. 
000001 

Licenta pentru camere video, pentru 

registrator video TRASSIR 
buc 2,00 0,00 0,00 

 2. 00001 Micro Sd 64gb, Class 10 buc 2,00 240,00 480,00 

 3. 
0001 

Camera video interior min. 2688x1520, 

1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm, 802.3 af 

de tip GV EVD4704+ 212 P 

buc 2,00 3 200,00 6 400,00 

 4. 
001 

Cutie de conectare pentru conectarea 

camrelor video, din metal, IP54 de tip 

DS-1280ZJ-S sau analog 

buc 1,00 350,00 350,00 

 5. 
0011 

Conector RJ-45 Cat. 6, pentru 

conectarea camerele video 
buc 4,00 30,00 120,00 

 6. 
00111 

Cablu cu conductoare din cupru solid 

2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 

4PR 24AWG, Cat6A 

м 140,00 12,00 1 680,00 

 7. 0011120 Teava gofrata d=20 mm PE м 100,00 3,50 350,00 

 8. 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 13,40 1,00 13,40 

 9. 5009031 Scoabe 10 buc 6,70 2,00 13,40 
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 10. 5009070 Racordari 10 buc 1,80 4,00 7,20 

  Total materiale de construcţii    9 414,00 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 331451 Perforatoare electrice h-ut. 4,84 25,00 121,00 

  Total utilaje de construcţii    121,00 
  

 Total:     

 Total  lei   20 013,20 

 TVA 20,00 

% 

  
4 002,64 

 Total deviz:    24 015,84 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 
                                      (funcţia, semnătura) 

 
Formular Nr.5 

 

Investitor 

Obiect 
  

Constructia statiei de oxigen si restabilirea retelelor pentru                                    

gaze medicale mun Chisinau, sec. Centru, str. Testemitanu, 29                                            

cad. 01001010574     

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-5 
Comunicatii semnalizare (07/2021-TS) 

(formular desfăşurat) 

 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi 

resurse      

 

U.M.  

Consum de 

resurse pe 

unitate de 

măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitolul 1. Lucrari de montare     

1 10-04-

067-22 

 

Aparataj de televiziune color: 

Camera video 

 

buc   

594,79 

————— 

594,79 

 1 Muncitor h-om 7,0000 84,97 594,79 

2 10-04-

101-10 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: 

Micro Sd 

 

buc   

84,97 

————— 

84,97 

 1 Muncitor h-om 1,0000 84,97 84,97 

3 10-06-

034-13 

 

Lucrari diverse: Doza de 

distributie de perete pe cablu cu 

invelis din metal 

 

buc   

254,91 

————— 

254,91 

 1 Muncitor h-om 3,0000 84,97 254,91 

4 pret Cutie de conectare pentru buc   350,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

furnizor 

 

conectarea camrelor video, din 

metal, IP54 de tip DS-1280ZJ-S 

sau analog 

 

————— 

0,00 

 001 Cutie de conectare pentru 

conectarea camrelor video, din 

metal, IP54 de tip DS-1280ZJ-S 

sau analog 

buc 1,0000 350,00 350,00 

5 10-04-

066-07 

 

Aparataj de perete: Priza  

 buc   

84,97 

————— 

84,97 

 1 Muncitor h-om 1,0000 84,97 84,97 

6 pret 

furnizor 

 

Conector RJ-45 Cat. 6, pentru 

conectarea camerele video 

 

buc   

30,00 

————— 

0,00 

 0011 Conector RJ-45 Cat. 6, pentru 

conectarea camerele video 
buc 1,0000 30,00 30,00 

7 08-02-

412-2 

 

Introducerea conductorilor in tevi 

si furtunuri metalice pozate: 

primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, 

sectiune sumara pina la 6 mm2 

 

100 m   

572,94 

————— 

572,94 

 1 Muncitor h-om 6,7400 84,97 572,94 

8 pret 

furnizor 

 

Cablu cu conductoare din cupru 

solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, 

ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A 

 

м   

12,00 

————— 

0,00 

 00111 Cablu cu conductoare din cupru 

solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, 

ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A 

м 1,0000 12,00 12,00 

9 08-02-

409-1 

 

Teava din vinilplast pe contructii 

instalate, pe pereti si coloane, 

fixare cu scoabe, diametru pina la 

25 mm 

 

100 m   

2 177,29 

————— 

2 022,29 

 1 Muncitor h-om 23,8000 84,97 2 022,29 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 13,4000 1,00 13,40 

 5009031 Scoabe 10 buc 6,7000 2,00 13,40 

 5009070 Racordari 10 buc 1,8000 4,00 7,20 

 331451 Perforatoare electrice h-ut. 4,8400 25,00 121,00 

10 pret 

furnizor 

 

Teava gofrata d=20 mm PE 

 м   

3,50 

————— 

0,00 

 0011120 Teava gofrata d=20 mm PE м 1,0000 3,50 3,50 

  2. Utilaj     

11 pret 

furnizor 

Camera video interior min. 

2688x1520, 1/3" CMOS, IR=30m, 
buc   

3 200,00 

————— 
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1 2 3 4 5 6 7 

 2.8mm, 802.3 af de tip GV 

EVD4704+212 P 

 

0,00 

 0001 Camera video interior min. 

2688x1520, 1/3" CMOS, IR=30m, 

2.8mm, 802.3 af de tip GV 

EVD4704+ 212 P 

buc 1,0000 3 200,00 3 200,00 

12 pret 

furnizor 

 

Micro Sd 64gb, Class 10 

 buc   

240,00 

————— 

0,00 

 00001 Micro Sd 64gb, Class 10 buc 1,0000 240,00 240,00 

13 pret 

furnizor 

 

Licenta pentru camere video, 

pentru registrator video TRASSIR 

 

buc   

0,00 

————— 

0,00 

 000001 Licenta pentru camere video, 

pentru registrator video TRASSIR 
buc 1,0000 0,00 0,00 

 

 

 Intocmit   
                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 

 

 

 
Construirea statiei de oxigen si restabilirea 

retelelor pentru  gaze medicinale, mun. 

Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu  

29, cad.0100101.574 

Formular Nr.7 

 

(denumirea obiectivului)  

 

DEVIZ  LOCAL № 6-1-1 
 Alimentare cu oxigen. Gaze medicinale exterioare (07/2021-GME) 

 
                                   Valoarea de deviz  1 065 037,42 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Capitolul 1.Трасса -1 

кислородапровода от 
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1 2 3 4 5 6 7 

кислородной станции (поз.2) в 

отделения (поз.5) 

  1.1. Трасса-1 от т.А1 до т. В1                

( выход из земли ) 

 

    

1 

AcA05C 

Montarea tevilor din otel, zincate 

(aparente sau ingropate), pentru 

alimentari cu apa, asamblate prin 

sudo-brazare, avind diametrul      

d=1 1/4" AISI 308 d=42,4x2,6 mm 

 

m 130,00 
413,78 

—————————— 

113,01 
 

53 791,90 
—————————— 

14 691,31 
 

 2 

IE06B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

diam.  peste 1" 

 

m 130,00 

18,63 
—————————— 

12,75 
 

2 421,31 
—————————— 

1 656,91 
 

 3 

IE07B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

conductele avind diametrul de 

peste 1" 

 

m 130,00 

11,05 
—————————— 

11,05 
 

1 435,99 
—————————— 

1 435,99 
 

        

  Total  lei    57 649,20 

 

  Total Трасса-1 от т.А1 до т. В1                    

( выход из земли ) 

Inclusiv salariu 

   57 649,20 

17 784,21 

  1.2. Трасса-1  ( внутри кислород. 

станции поз.2 ) 

 

    

4 

ID01B 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal d=1" 

 

buc 5,00 

829,94 
—————————— 

19,54 
 

4 149,72 
—————————— 

97,72 
 

 5 

F E04 B 

Teava rotunda din cupru, STAS 

523/2-80 montata in recipienti si 

aparate d=28 x 1,5 mm 

 

m 5,00 
818,96 

—————————— 

129,15 
 

4 094,82 
—————————— 

645,77 
 

 6 

IC34D 

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri 

din cupru, montata prin sudura cu 

teava de cupru, avind diametrul 

exterior d= 28,0 mm 

buc 2,00 

320,98 
—————————— 

50,98 
 

641,96 
—————————— 

101,96 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 7 

IC34K 

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri 

din cupru, montata prin sudura cu 

teava de cupru, avind diametrul 

exterior d= 28,0 mm 

 

buc 5,00 

456,47 
—————————— 

76,47 
 

2 282,37 
—————————— 

382,37 
 

 8 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: manometru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 9 

IE06B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

diam.  peste 1" 

 

m 5,00 

18,63 
—————————— 

12,75 
 

93,13 
—————————— 

63,73 
 

 10 

IE07B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

conductele avind diametrul de 

peste 1" 

 

m 5,00 

11,05 
—————————— 

11,05 
 

55,23 
—————————— 

55,23 
 

        

  Total  lei    11 860,42 

 

  Total Трасса-1  ( внутри 

кислород. станции поз.2 ) 

Inclusiv salariu 

   11 860,42 

1 380,77 

  1.3. Трасса-1 от т. В1 ( выход из 

земли ) до входа в отделения 

(конец трассы у оси 17) 

 

    

11 

ID01B 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal d=3/4" Robinet O2 

 

buc 3,00 

529,94 
—————————— 

19,54 
 

1 589,83 
—————————— 

58,63 
 

 12 

AcA05C 

Montarea tevilor din otel, zincate 

(aparente sau ingropate), pentru 

alimentari cu apa, asamblate prin 

sudo-brazare, avind diametrul de 

1 1/4" AISI308 d= 42,4x2,6 mm 

 

m 212,00 
413,77 

—————————— 

113,01 
 

87 719,76 
—————————— 

23 958,14 
 

 13 

IA18B 
Cot otel AISI308 d=42,4X2,6 mm 

 
buc 30,00 

156,62 
—————————— 

33,99 
 

4 698,64 
—————————— 

1 019,64 
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1 2 3 4 5 6 7 

 14 

ID01C 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal d=1 1/4" 

 

buc 2,00 

1 036,79 
—————————— 

23,79 
 

2 073,58 
—————————— 

47,58 
 

 15 

IE06B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

diam.  peste 1" 

 

m 212,00 

18,63 
—————————— 

12,75 
 

3 948,61 
—————————— 

2 702,05 
 

 16 

IE07B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

conductele avind diametrul de 

peste 1" 

 

m 212,00 
11,05 

—————————— 

11,05 
 

2 341,77 
—————————— 

2 341,77 
 

        

  Total  lei    102 372,19 

 

  Total Трасса-1 от т. В1 ( выход 

из земли ) до входа в отделения 

(конец трассы у оси 17) 

Inclusiv salariu 

   102 372,19 

30 127,81 

  1.4. Трасса-1 . Щит AVSU 4R                              

( ось 17) 

    

17 

AcA05A 

Montarea tevilor din otel, zincate 

(aparente sau ingropate), pentru 

alimentari cu apa, asamblate prin 

sudo-brazare, avind diametrul de 

3/4" AISI308 d=20x2,0 mm 

m 70,00 

228,73 
—————————— 

100,26 
 

16 011,32 
—————————— 

7 018,52 
 

 18 

ID01B 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal d=3/4" 

buc 9,00 
529,94 

—————————— 

19,54 
 

4 769,49 
—————————— 

175,89 
 

 19 

ID01C 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal d=1 1/4" 

buc 2,00 
1 036,79 

—————————— 

23,79 
 

2 073,58 
—————————— 

47,58 
 

 20 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: manometru O2 

 

buc 9,00 

541,99 
—————————— 

33,99 
 

4 877,89 
—————————— 

305,89 
 

 21 
IA18B 

Cot otel AISI308  d=20x2,0 mm 

 
buc 32,00 

87,58 
—————————— 

33,99 
 

2 802,42 
—————————— 

1 087,62 
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1 2 3 4 5 6 7 

 22 
IA18B 

Cot otel AISI308 d=42,4x2,6 mm 

 
buc 16,00 

156,69 
—————————— 

33,99 
 

2 507,02 
—————————— 

543,81 
 

 23 

IE06B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

diam.  peste 1" 

m 70,00 
18,63 

—————————— 

12,75 
 

1 303,78 
—————————— 

892,18 
 

 24 

IE07B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

conductele avind diametrul de 

peste 1" 

 

m 70,00 
11,05 

—————————— 

11,05 
 

773,23 
—————————— 

773,23 
 

        

  Total  lei    35 118,73 

 

  Total Трасса-1 . Щит AVSU 4R                    

( ось 17) 

Inclusiv salariu 

   35 118,73 

10 844,72 

       

  Total  lei    207 000,54 

 

  Total Capitolul 1.Трасса -1 

кислородапровода от 

кислородной станции (поз.2) в 

отделения (поз.5) 

Inclusiv salariu 

   207 000,54 

60 137,51 

  2. Capitolul 2.Траса -2 

кислородапровода от 

кислородного газификатора 

(поз.4) в барокамеры (поз.5) 

 

    

  2.1. Трасса-2 кислородопровода 

от кислород. газификатора 

(поз.4) до оси 26 (барокамеры 

поз.5 ) 

 

    

25 

ID04B 

Robinet de trecere sau de retinere 

cu mufe pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal d=1 1/4"  

buc 2,00 

1 036,84 
—————————— 

21,24 
 

2 073,68 
—————————— 

42,48 
 

 26 

IA20B 

Supapa de siguranta, montata prin 

insurubare, avind diametrul 

nominal d=1 1/4" 

buc 1,00 

651,29 
—————————— 

35,69 
 

651,29 
—————————— 

35,69 
 

 27 IA18B Armaturi fine pentru cazanele de buc 1,00 543,19 543,19 
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1 2 3 4 5 6 7 

incalzire centrala: manometru O2 

 

—————————— 

33,99 
 

—————————— 

33,99 
 

 28 

AcA05C 

Montarea tevilor din otel, zincate 

(aparente sau ingropate), pentru 

alimentari cu apa, asamblate prin 

sudo-brazare, avind diametrul de 

1 1/4" AISI 308 d=42,4x2,6 mm 

m 430,00 
413,77 

—————————— 

113,01 
 

177 922,49 
—————————— 

48 594,34 
 

 29 
IA18B 

Cot otel AISI308 d=42,4x2,6 mm 

 
buc 150,00 

156,62 
—————————— 

33,99 
 

23 493,19 
—————————— 

5 098,20 
 

 30 

IA18B 
Cot otel AISI308 d=20x2,0 mm 

 
buc 40,00 

87,61 
—————————— 

33,99 
 

3 504,32 
—————————— 

1 359,52 
 

 31 

IE06B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

diam.  peste 1" 

m 430,00 

18,63 
—————————— 

12,75 
 

8 008,96 
—————————— 

5 480,56 
 

 32 

IE07B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

conductele avind diametrul de 

peste 1" 

m 430,00 

11,05 
—————————— 

11,05 
 

4 749,82 
—————————— 

4 749,82 
 

        

  Total  lei    220 946,94 

 

  Total Трасса-2 

кислородопровода от кислород. 

газификатора (поз.4) до оси 26 

(барокамеры поз.5 ) 

Inclusiv salariu 

   220 946,94 

65 394,60 

  2.2. Отделение барокамеры                     

(поз. 5) 

 

    

33 

AcA05A 

Montarea tevilor din otel, zincate 

(aparente sau ingropate), pentru 

alimentari cu apa, asamblate prin 

sudo-brazare, avind diametrul de 

3/4" AISI 308 d=20x2,0 mm 

m 15,00 
228,74 

—————————— 

100,26 
 

3 431,07 
—————————— 

1 503,97 
 

 34 

IC11D 

Teava din otel neagra  sudata 

longitudinal pentru instalatii, 

nefiletata, montata prin sudura in 

coloane, in instalatii de incalzire 

centrala pentru cladiri de locuit si 

social-culturale, teava avind 

m 14,00 

143,91 
—————————— 

47,58 
 

2 014,71 
—————————— 

666,16 
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1 2 3 4 5 6 7 

diametrul de 1 1/4" d=32x2,0 mm 

 

 35 

IC36C 

Teava din polietilena armata de 

inalta densitate sau polipropilena 

armata sau nearmata, montata in 

coloane la  instalatii de incalzire 

centrala, avind diametrul exterior 

d=32,0 mm. 

m 4,00 
59,74 

—————————— 

33,99 
 

238,95 
—————————— 

135,95 
 

 36 

IE06A 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

diam. pina la 1" 

 

m 15,00 
13,55 

—————————— 

9,35 
 

203,20 
—————————— 

140,20 
 

 37 

IE06B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

diam.  peste 1" 

 

m 14,00 

18,63 
—————————— 

12,75 
 

260,76 
—————————— 

178,44 
 

 38 

IE07A 

Verificarea difinitiva la presiune a  

conductelor de gaze montate, 

inclusiv robinetele, fara contoare 

si aparate de utilizare conductele 

avind diametrul de pina la 1", 

inclusiv 

 

m 15,00 

11,01 
—————————— 

7,65 
 

165,11 
—————————— 

114,71 
 

 39 

IE07B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

conductele avind diametrul de 

peste 1" 

 

m 14,00 

11,05 
—————————— 

11,05 
 

154,65 
—————————— 

154,65 
 

        

  Total  lei    6 468,45 

 

  Total Отделение барокамеры 

(поз. 5) 

Inclusiv salariu 

   6 468,45 

2 894,08 

       

  Total  lei    227 415,39 

 

  Total Capitolul 2.Траса -2 

кислородапровода от 

кислородного газификатора 

   227 415,39 

68 288,68 



34 

 

1 2 3 4 5 6 7 

(поз.4) в барокамеры (поз.5) 

Inclusiv salariu 

  3. Capitolul 3.Трасса -3 

кислородапровода от 

кислородной станции (поз.2) в 

хирургический блок в траншее 

 

    

  3.1.  Трасса - 3 

 

    

40 

AcA05C 

Montarea tevilor din otel, zincate 

(aparente sau ingropate), pentru 

alimentari cu apa, asamblate prin 

sudo-brazare, avind diametrul de 

1 1/4" AISI 308 d= 33,5x3,0 mm 

 

m 40,00 

418,18 
—————————— 

113,01 
 

16 727,21 
—————————— 

4 520,40 
 

 41 

IE06B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

diam.  peste 1" 

 

m 40,00 

18,63 
—————————— 

12,75 
 

745,02 
—————————— 

509,82 
 

 42 

IE07B 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

conductele avind diametrul de 

peste 1" 

 

m 40,00 

11,05 
—————————— 

11,05 
 

441,84 
—————————— 

441,84 
 

        

  Total  lei    17 914,07 

 

  Total  Трасса - 3 

Inclusiv salariu 

   17 914,07 

5 472,06 

       

  Total  lei    17 914,07 

 

  Total Capitolul 3.Трасса -3 

кислородапровода от 

кислородной станции (поз.2) в 

хирургический блок в траншее 

Inclusiv salariu 

   17 914,07 

5 472,06 

  4. Capitolul 4. Хирургический 

блок  

 

    

  4.1.  Capitolul 4. Хирургический 

блок 
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1 2 3 4 5 6 7 

43 

F E04 B 

Teava rotunda din cupru, STAS 

523/2-80 montata in recipienti si 

aparate d=22 x 1 mm 

 

m 25,00 

1 078,96 
—————————— 

129,15 
 

26 974,11 
—————————— 

3 228,86 
 

 44 

F E04 B 

Teava rotunda din cupru, STAS 

523/2-80 montata in recipienti si 

aparate d=28x1,5 mm 

 

m 30,00 

1 318,16 
—————————— 

129,15 
 

39 544,94 
—————————— 

3 874,64 
 

 45 

IC34C 

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri 

din cupru, montata prin sudura cu 

teava de cupru, cot d=22,0 mm  

 

buc 8,00 
167,49 

—————————— 

42,48 
 

1 339,88 
—————————— 

339,88 
 

 46 

IC34D 

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri 

din cupru, montata prin sudura cu 

teava de cupru, cot d=28,0 mm 

 

buc 20,00 
320,98 

—————————— 

50,98 
 

6 419,64 
—————————— 

1 019,64 
 

 47 

IC34E 

Piese de legatura (reductie) cu 2 

suduri din cupru, montata prin 

sudura cu teava de cupru, reductie 

d=28 x22 mm 

 

buc 1,00 

320,98 
—————————— 

50,98 
 

320,98 
—————————— 

50,98 
 

 48 

IC34J 

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri 

din cupru, montata prin sudura cu 

teava de cupru, teu d= 22,0 mm 

 

buc 5,00 

223,73 
—————————— 

63,73 
 

1 118,64 
—————————— 

318,64 
 

 49 

IC34K 

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri 

din cupru, montata prin sudura cu 

teava de cupru, teu d=28 mm 

 

buc 2,00 

456,48 
—————————— 

76,47 
 

912,95 
—————————— 

152,95 
 

 50 

IC34K 

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri 

din cupru, montata prin sudura cu 

teava de cupru, teu d=28x22x28 

mm 

 

buc 2,00 

456,48 
—————————— 

76,47 
 

912,95 
—————————— 

152,95 
 

 51 

IC34D 

Piese de legatura (racord 

Hollender) din cupru, montata 

prin sudura cu teava de cupru, 

d=3/4"x 22,0 mm 

 

buc 10,00 
320,98 

—————————— 

50,98 
 

3 209,82 
—————————— 

509,82 
 

 52 

IC34D 

Piese de legatura (racord 

Hollender) din cupru, montata 

prin sudura cu teava de cupru, 

d=1"x 28,0 mm 

buc 2,00 

370,98 
—————————— 

50,98 
 

741,96 
—————————— 

101,96 
 

 53 

IC34D 
Piese de legatura (racord 

Hollender) din cupru, montata 
buc 2,00 

470,98 
—————————— 

50,98 
 

941,96 
—————————— 

101,96 
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prin sudura cu teava de cupru,        

d=1 1/4"x 28,0 mm 

 54 

IC34C 

Piese de legatura (niplu) cu 2 

suduri din cupru, montata prin 

sudura cu teava de cupru, avind 

diametrul exterior d=3/4"  

 

buc 10,00 

222,99 
—————————— 

42,48 
 

2 229,85 
—————————— 

424,85 
 

 55 

IC34D 

Piese de legatura (niplu) cu 2 

suduri din cupru, montata prin 

sudura cu teava de cupru, avind 

diametrul exterior d=1" 

 

buc 2,00 

275,98 
—————————— 

50,98 
 

551,96 
—————————— 

101,96 
 

 56 

IC34E 

Piese de legatura (niplu) cu 2 

suduri din cupru, montata prin 

sudura cu teava de cupru, avind 

diametrul exterior d=1 1/4"  

 

buc 2,00 
334,48 

—————————— 

59,48 
 

668,96 
—————————— 

118,96 
 

 57 

ID01B 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal d=3/4"  

 

buc 5,00 

529,94 
—————————— 

19,54 
 

2 649,72 
—————————— 

97,72 
 

 58 

ID01B 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal d=1" 

 

buc 1,00 

829,94 
—————————— 

19,54 
 

829,94 
—————————— 

19,54 
 

 59 

ID01C 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal d=1 1/4" 

 

buc 1,00 
1 038,39 

—————————— 

23,79 
 

1 038,39 
—————————— 

23,79 
 

 60 

IC40A 

Bratara pentru fixarea conductelor 

din otel pentru instalatia de 

incalzire centrala sau gaze, 

montata prin dibluri pina la 1" 

inclusiv,  pe dibluri din PVC pe 

zid de caramida  d=22 mm 

 

buc 20,00 

43,99 
—————————— 

16,99 
 

879,88 
—————————— 

339,88 
 

 61 

IC40A 

Bratara pentru fixarea conductelor 

din otel pentru instalatia de 

incalzire centrala sau gaze, 

montata prin dibluri pina la 1" 

inclusiv,  pe dibluri din PVC pe 

zid de caramida  d=28 mm 

buc 15,00 
53,99 

—————————— 

16,99 
 

809,91 
—————————— 

254,91 
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 62 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala:manometru O2 

 

buc 2,00 

541,59 
—————————— 

33,99 
 

1 083,18 
—————————— 

67,98 
 

 63 
IA18B 

Cot otel AISI308 d=42,4x2,6 mm 

 
buc 8,00 

156,75 
—————————— 

33,99 
 

1 254,01 
—————————— 

271,90 
 

 64 

IA18B 
Teu otel AISI308 d=42,4x2,6 mm 

 
buc 2,00 

149,38 
—————————— 

33,99 
 

298,75 
—————————— 

67,98 
 

 65 

IC44A 

Confectionarea, montarea si 

cimentarea tevii de protectie la 

trecerea conductelor prin ziduri, 

teava avind diametrul de 1" -2" 

buc 20,00 

66,58 
—————————— 

33,99 
 

1 331,56 
—————————— 

679,76 
 

 66 

IE06A 

Verificarea preliminara la 

presiune a  conductelor de gaze 

montate, inclusiv robinetele, fara 

contoare si aparate de utilizare 

diam. pina la 1" 

 

m 55,00 

13,55 
—————————— 

9,35 
 

745,07 
—————————— 

514,07 
 

 67 

IE07A 

Verificarea difinitiva la presiune a  

conductelor de gaze montate, 

inclusiv robinetele, fara contoare 

si aparate de utilizare conductele 

avind diametrul de pina la 1", 

inclusiv 

 

m 55,00 
11,01 

—————————— 

7,65 
 

605,40 
—————————— 

420,60 
 

        

  Total  lei    97 414,41 

 

  Total  Capitolul 4. 

Хирургический блок 

Inclusiv salariu 

   97 414,41 

13 256,18 

       

  Total  lei    97 414,41 

 

  Total Capitolul 4. Хирургический 

блок  

Inclusiv salariu 

   97 414,41 

13 256,18 

  5. Capitolul 5.Монтажные 

материалы 

 

    

  5.1.  Capitolul 5. Монтажные 

материалы 

 

    

68 

DC04B 

Taierea cu masina cu discuri 

diamantate a rosturilor de 

contractie si dilatatie in betonul de 

m 21,00 
37,37 

—————————— 

24,64 
 

784,78 
—————————— 

517,47 
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uzura la drumuri 

 69 

DI109 

Decaparea mecanizata a 

imbracamintei din beton asfaltic 

 

m3 0,74 
357,92 

—————————— 

135,49 
 

264,86 
—————————— 

100,26 
 

 70 

DI118 
Decaparea mecanizata a 

imbracamintei din piatra sparta  
m3 0,74 

30,34 
—————————— 

12,64 
 

22,45 
—————————— 

9,35 
 

 71 
TsH92B 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu 

bolovani, cu pietre 
t 2,52 

94,41 
—————————— 

94,41 
 

237,92 
—————————— 

237,92 
 

 72 

TsI50A5 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la distanta 

de 5 km  

t 2,52 

37,50 
—————————— 

0,00 
 

94,50 
—————————— 

0,00 
 

 73 

TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 1,11 

800,55 
—————————— 

84,21 
 

888,61 
—————————— 

93,47 
 

 74 

DI107 

Amorsarea suprafetelor straturilor 

de baza in vederea aplicarii unui 

strat de beton asfaltic 

t 0,01 

12 500,00 
—————————— 

0,00 
 

125,00 
—————————— 

0,00 
 

 75 

DB16D 

Imbracaminte de beton asfaltic cu 

agregate marunte, executata la 

cald, in groosime de 4,0 cm, cu 

asternere manuala  

m2 7,40 

195,84 
—————————— 

10,22 
 

1 449,22 
—————————— 

75,62 
 

 76 

TsC59B 

Sapatura mecanica a pamintului 

cu excavator cu o cupa de 0,15 

m3 cu descarcare in 

autobasculanta:  teren de        

categoria 2 

100 

m3 
0,16 

6 793,25 
—————————— 

515,12 
 

1 086,92 
—————————— 

82,42 
 

 77 

TsI50B5 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la distanta  

de 15 km 

t 26,00 
90,33 

—————————— 

0,00 
 

2 348,50 
—————————— 

0,00 
 

 78 

TsC58B 

Sapatura mecanica a pamintului in 

depozit cu excavator "o cupa 

inversa " cu volumul cupei de 

0,15 m3: teren de categoria 2  

100 

m3 
1,18 

4 123,53 
—————————— 

202,35 
 

4 865,77 
—————————— 

238,77 
 

 79 

TsA02B 

Sapatura manuala de pamint in 

spatii limitate, avind sub 1,00 m 

sau peste 1,00 m latime, executata 

fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, 

drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3 4,02 

101,03 
—————————— 

101,03 
 

406,16 
—————————— 

406,16 
 

 80 

AcF03A 

Umpluturi in santuri la conductele 

de alimentare cu apa sau 

canalizare, ca substrat, strat de 

m3 15,65 
256,83 

—————————— 

51,85 
 

4 019,46 
—————————— 

811,46 
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protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, 

executate cu nisip 

 81 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 118,30 
26,34 

—————————— 

26,34 
 

3 115,85 
—————————— 

3 115,85 
 

 82 

TsD05A 

Compactarea cu maiul mecanic de 

150-200 kg a umpluturilor in 

straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui 

strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint 

necoeziv 

 

100 

m3 
1,18 

1 788,59 
—————————— 

749,61 
 

2 110,54 
—————————— 

884,54 
 

 83 

AcA15B 

Montarea conductelor cu tuburi 

din azbociment, asamblate  cu 

mufe din azbociment si inel de 

cauciuc, avind lungimea de 3 m si 

diametrul de 125-150 mm  

 

m 31,00 
278,24 

—————————— 

48,43 
 

8 625,32 
—————————— 

1 501,42 
 

 84 

IC40E 

Bratara pentru fixarea conductelor 

din otel pentru instalatia de 

incalzire centrala sau gaze, 

montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  

pe dibluri cu expandare, pe zid de 

beton d=42 mm 

 

buc 40,00 

90,14 
—————————— 

32,29 
 

3 605,54 
—————————— 

1 291,54 
 

 85 

IC40D 

Bratara pentru fixarea conductelor 

din otel pentru instalatia de 

incalzire centrala sau gaze, 

montata prin dibluri pina la 1" 

inclusiv,  pe dibluri cu expandare, 

pe zid de beton d=22 mm 

 

buc 6,00 

53,34 
—————————— 

25,49 
 

320,05 
—————————— 

152,95 
 

 86 

IC44B 

Confectionarea, montarea si 

cimentarea tevii de protectie la 

trecerea conductelor prin ziduri, 

teava avind diametrul de 2 1/2" - 

4" 

 

buc 10,00 
92,75 

—————————— 

42,48 
 

927,48 
—————————— 

424,85 
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 87 

IC42A 

Suporti si dispozitive de fixare 

pentru sustinerea conductelor, 

boilere, aparate si recipienti, avind 

greutatea de pina la 2 kg / bucata 

kg 5,16 

54,59 
—————————— 

19,59 
 

281,71 
—————————— 

101,11 
 

 88 

IC42B 

Suporti si dispozitive de fixare 

pentru sustinerea conductelor, 

boilere, aparate si recipienti, avind 

greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc 

kg 37,24 

52,84 
—————————— 

17,84 
 

1 967,87 
—————————— 

664,47 
 

 89 

IC42C 

Suporti si dispozitive de fixare 

pentru sustinerea conductelor, 

boilere, aparate si recipienti, avind 

greutatea intre 11 kg  - 30 kg/ buc 

kg 53,31 

51,15 
—————————— 

16,15 
 

2 726,60 
—————————— 

860,75 
 

 90 

IC42A 

Suporti si dispozitive de fixare 

pentru sustinerea conductelor, 

boilere, aparate si recipienti, avind 

greutatea de pina la 2 kg / bucata 

kg 22,95 

54,55 
—————————— 

19,55 
 

1 251,89 
—————————— 

448,64 
 

 91 

AcD19E 

Confectionarea si montarea 

cofrajelor pentru beton simplu sau 

armat, turnat la canale, executate 

prin exteriorul canalului 

m2 4,38 

192,37 
—————————— 

103,59 
 

842,59 
—————————— 

453,74 
 

 92 

AcD22E 

Prepararea si turnarea betonului in 

fundatia canalelor,  in executie 

prin exterior  

m3 0,44 

1 408,34 
—————————— 

233,66 
 

619,67 
—————————— 

102,81 
 

        

  Total  lei    42 989,26 

 

  Total  Capitolul 5. Монтажные 

материалы 

Inclusiv salariu 

   42 989,26 

12 575,57 

       

  Total  lei    42 989,26 

 

  Total Capitolul 5.Монтажные 

материалы 

Inclusiv salariu 

   42 989,26 

12 575,57 

  6. Capitolul 6. Арматура и 

манометры для главного 

корпуса (поз.5) по этажам и 

секциям 

 

    

  6.1. Capitolul 6.1. Etaj 1.  

 

    

  6.1.1. Capitol 6.1.1. Sectia 1     

93 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

buc 3,00 
421,89 

—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
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nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2 

 

 94 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 95 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.1.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitolul 6.1. Etaj 1.  

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.2. Capitolul 6.2. Etaj 2.  

 

    

  6.2.1. Capitol 6.2.1. Sectia 1 

 

    

96 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 97 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 98 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.2.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    2 352,06 
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  Total Capitolul 6.2. Etaj 2.  

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.3. Capitolul 6.3. Etaj 4.  

 

    

  6.3.1. Capitol 6.3.1. Sectia 1 

 

    

99 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 
421,89 

—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 100 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 101 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.3.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitolul 6.3. Etaj 4.  

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.4. Capitolul 6.4. Etaj 5.  

 

    

  6.4.1. Capitol 6.4.1. Sectia 1 

 

    

102 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 
421,89 

—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 103 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 104 IA18B Armaturi fine pentru cazanele de buc 1,00 543,19 
—————————— 

543,19 
—————————— 



43 

 

1 2 3 4 5 6 7 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

33,99 
 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.4.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitolul 6.4. Etaj 5.  

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.5. Capitolul 6.5. Etaj 6.  

 

    

  6.5.1. Capitol 6.5.1. Sectia 1 

 

    

105 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 
421,89 

—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 106 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 107 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.5.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.5.2.  Capitol 6.5.2. Sectia 2 

 

    

108 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 
421,89 

—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 109 

IA18B 
Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 
buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
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pentru O2 

 

 110 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.5.2. Sectia 2 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.5.3.  Capitol 6.5.3. Sectia 3 

 

    

111 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 112 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 113 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.5.3. Sectia 3 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    7 056,18 

 

  Total Capitolul 6.5. Etaj 6.  

Inclusiv salariu 

   7 056,18 

341,58 

  6.6. Capitolul 6.6. Etaj 7.  

 

    

  6.6.1. Capitol 6.6.1. Sectia 1 

 

    

114 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC  d=1/2" 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
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 115 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 116 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.6.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.6.2.  Capitol 6.6.2. Sectia 2 

 

    

117 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC  d=1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 118 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 119 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.6.2. Sectia 2 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.6.3.  Capitol 6.6.3. Sectia 3 

 

    

120 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 121 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
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 122 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.6.3. Sectia 3 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    7 056,18 

 

  Total Capitolul 6.6. Etaj 7.  

Inclusiv salariu 

   7 056,18 

341,58 

  6.7. Capitolul 6.7. Etaj 8.  

 

    

  6.7.1. Capitol 6.7.1. Sectia 1 

 

    

123 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 124 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 125 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.7.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.7.2.  Capitol 6.7.2. Sectia 2 

 

    

126 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
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 127 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 128 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.7.2. Sectia 2 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.7.3.  Capitol 6.7.3. Sectia 3 

 

    

129 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d= 1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 130 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 131 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.7.3. Sectia 3 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    7 056,18 

 

  Total Capitolul 6.7. Etaj 8.  

Inclusiv salariu 

   7 056,18 

341,58 

  6.8. Capitolul 6.8. Etaj 9.  

 

    

  6.8.1. Capitol 6.8.1. Sectia 1 

 

    

132 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
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nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

 133 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 134 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.8.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.8.2.  Capitol 6.8.2. Sectia 2 

 

    

135 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 136 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 137 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.8.2. Sectia 2 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.8.3.  Capitol 6.8.3. Sectia 3 

 

    

138 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VACd=1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 139 IA18B Armaturi fine pentru cazanele de buc 1,00 543,19 543,19 
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incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

—————————— 

33,99 
 

—————————— 

33,99 
 

 140 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.8.3. Sectia 3 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    7 056,18 

 

  Total Capitolul 6.8. Etaj 9.  

Inclusiv salariu 

   7 056,18 

341,58 

  6.9. Capitolul 6.9. Etaj 10.  

 

    

  6.9.1. Capitol 6.9.1. Sectia 1 

 

    

141 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 
421,89 

—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 142 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 143 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.9.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.9.2.  Capitol 6.9.2. Sectia 2 

 

    

144 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
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pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

 145 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 146 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.9.2. Sectia 2 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.9.3.  Capitol 6.9.3. Sectia 3 

 

    

147 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

buc 3,00 
421,89 

—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 148 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 149 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.9.3. Sectia 3 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    7 056,18 

 

  Total Capitolul 6.9. Etaj 10.  

Inclusiv salariu 

   7 056,18 

341,58 

  6.10. Capitolul 6.10. Etaj 11.  

 

    

  6.10.1. Capitol 6.10.1. Sectia 1 

 

    

150 ID01A Robinet cu ventil cu dublu reglaj buc 3,00 421,89 
—————————— 

1 265,68 
—————————— 



51 

 

1 2 3 4 5 6 7 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

 

15,29 
 

45,88 
 

 151 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 152 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.10.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.10.2.  Capitol 6.10.2. Sectia 2 

 

    

153 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d= 1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 154 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 155 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.10.2. Sectia 2 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.10.3.  Capitol 6.10.3. Sectia 3 

 

    

156 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC d=1/2" 

buc 3,00 
421,89 

—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
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 157 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 158 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.10.3. Sectia 3 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    7 056,18 

 

  Total Capitolul 6.10. Etaj 11.  

Inclusiv salariu 

   7 056,18 

341,58 

  6.11. Capitolul 6.11. Etaj 12.  

 

    

  6.11.1. Capitol 6.11.1. Sectia 1 

 

    

159 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC 1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 160 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 161 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.11.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.11.2.  Capitol 6.11.2. Sectia 2 

 

    

162 
ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 
buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
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incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC 1/2" 

 

 163 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 164 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.11.2. Sectia 2 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.11.3.  Capitol 6.11.3. Sectia 3 

 

    

165 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC 1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 166 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 167 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 
543,19 

—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.11.3. Sectia 3 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    7 056,18 

 

  Total Capitolul 6.11. Etaj 12.  

Inclusiv salariu 

   7 056,18 

341,58 

  6.12. Capitolul 6.12. Etaj 13.  

 

    

  6.12.1. Capitol 6.12.1. Sectia 1     
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168 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC 1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 169 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 170 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total Capitol 6.12.1. Sectia 1 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.12.2.  Capitol 6.12.2. Sectia 2 

 

    

171 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC 1/2" 

 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
 

 172 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 173 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.12.2. Sectia 2 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

  6.12.3.  Capitol 6.12.3. Sectia 3 

 

    

174 

ID01A 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj 

(tur sau retur) pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

buc 3,00 

421,89 
—————————— 

15,29 
 

1 265,68 
—————————— 

45,88 
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nominal de 3/8" -1/2" Robinet 

pentru O2 si VAC 1/2" 

 

 175 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru O2 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

 176 

IA18B 

Armaturi fine pentru cazanele de 

incalzire centrala: Manometru 

pentru VAC 

 

buc 1,00 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

543,19 
—————————— 

33,99 
 

        

  Total  lei    2 352,06 

 

  Total  Capitol 6.12.3. Sectia 3 

Inclusiv salariu 

   2 352,06 

113,86 

       

  Total  lei    7 056,18 

 

  Total Capitolul 6.12. Etaj 13.  

Inclusiv salariu 

   7 056,18 

341,58 

       

  Total  lei    65 857,68 

 

  Total Capitolul 6. Арматура и 

манометры для главного 

корпуса (поз.5) по этажам и 

секциям 

Inclusiv salariu 

   65 857,68 

3 188,08 

              

  Total  lei   658 591,35 
 

  Fondul social 24 %   39 100,34 
 

  Transport material 7 %   33 569,07 
 

  Total     731 260,76 
 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   106 032,81 
 

  Total     837 293,57 
 

  Beneficiu de deviz 6 %   50 237,61 
 

  Total     887 531,18 
 

  TVA 20 %   177 506,24 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

1 065 037,42 

—————— 

162 918,08 
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Intocmit   
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

Construirea statiei de oxigen si restabilirea 

retelelor pentru  gaze medicinale, mun. 

Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu  

29, cad.0100101.574 

 

Formular Nr.3 
 WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Deviz local de resurse № 6-1-1 

 Alimentare cu oxigen. Gaze medicinale exterioare (07/2021-GME) 

 
Valoarea de deviz  1 065 037,42 lei 

Intocmit in preţuri  curente 10.06.2022 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 6-1-1:     

   Manopera: 

 1. 7123010010200 Betonist h-om 6,09 84,97 517,47 

 2. 7124010010700 Dulgher h-om 5,34 84,97 453,74 

 3. 7129040010110 Asfaltator h-om 0,89 84,97 75,62 

 4. 7129090010600 Drenor-canalist h-om 1,21 84,97 102,81 

 5. 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 544,32 84,97 46 250,87 

 6. 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 1 197,93 84,97 101 788,10 

 7. 7137010011541 Instalator frigorific h-om 87,60 84,97 7 443,38 

 8. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 55,76 84,97 4 737,94 

 9. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 3,60 84,97 305,89 

 10. 9310060019930 Muncitor h-om 5,07 84,97 430,80 

 11. 9312040019600 Sapator h-om 9,55 84,97 811,46 

  Total manopera    162 918,08 

   Materiale: 

 1. 11110001000131

1 

Mixtura asfaltica preparata la cald cu 

agregate marunte 
t 0,70 1 900,00 1 330,00 

 2. 1421102200000 Nisip bitumat t 0,02 300,00 6,00 

 3. 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,28 520,00 665,60 

 4. 1421102200227 Pietris  m3 0,00 520,00 0,00 

 5. 
1421102200525 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 

mm 
m3 16,04 200,00 3 208,00 

 6. 1421202206000 Nisip  0,0-7,0 mm m3 0,06 200,00 12,00 

 7. 1714227322940 Cinepa fuior kg 4,11 320,00 1 315,20 
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 8. 
2010102903000 

Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm 

l=1,5-5 m 
m3 0,01 15 000,00 150,00 

 9. 
2010102915572 

Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm 

lung=2,00m S8689 
m3 0,01 15 000,00 150,00 

 10. 2320116200535 Benzina extractie tip 80/120 l 48,00 24,00 1 152,00 

 11. 2320316202430 Parafina kg 1,80 115,00 207,00 

 12. 23203226000401 Bitum t 0,01 12 500,00 125,00 

 13. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 1,32 25,00 33,00 

 14. 2411115904513 Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 m3 10,80 25,00 270,00 

 15. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 34,62 35,00 1 211,70 

 16. 2414126109482 Pasta pentru curatat cupru (decapant) kg 0,11 500,00 55,00 

 17. 
2415107300115 

Acid clorhidric tehnic de sinteza calit. 2 

min.31% 
kg 4,80 42,00 201,60 

 18. 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,32 80,00 25,60 

 19. 2430126100338 Solutie de etansare kg 7,35 100,00 735,00 

 20. 

2466427355701 

Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic 

(borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, 

cal.2 

kg 1,80 35,00 63,00 

 21. 2513736601500 Inel de cauciuc pentru etansare  buc 10,81 20,00 216,20 

 22. 25212167010003

22 
Teava din otel neagra d=32x2,0 mm m 14,21 90,00 1 278,90 

 23. 25212167100003

2 

Teava din polietilena sau polipropilena 

d=32x2 
m 4,12 25,00 103,00 

 24. 2524906720949 Diblu din PVC cu D= 8 buc 35,00 1,00 35,00 

 25. 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 10,70 3,00 32,10 

 26. 2652102100713 Var pasta m3 0,00 2 350,00 0,00 

 27. 2663102100000 Beton  m3 0,46 1 100,00 506,00 

 28. 2665122701000 Tub de azbociment de presiune m 32,41 180,00 5 833,80 

 29. 2665122701600 Mufa de azbociment buc 10,81 90,00 972,90 

 30. 
2681116002000 

Disc armat cu segm. diamant crest. larg. 

d=400 mm  
buc 0,07 125,00 8,75 

 31. 2682132600481 Benzi din cupru 99,5 de 3 x 16 mm kg 6,00 150,00 900,00 

 32. 2682132600482 Benzi din cupru 99,5 de 5 x 30 mm kg 18,00 150,00 2 700,00 

 33. 2710603420379 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm kg 0,08 20,00 1,60 

 34. 2710700000000 Suporti sau dispozitive kg 118,66 35,00 4 153,10 

 35. 27221033050003

353 

Teava zincata pentru instalatii AISI 308  

d=33,5x3,0 mm 
m 42,42 270,83 11 488,61 

 36. 
27221033050202 

Teava AISI 308 pentru instalatii d=20x2,0 

mm 
m 90,14 100,00 9 014,00 

 37. 
27221033050424 

Teava zincata pentru instalatii AISI 308  

d=42,4x2,6 mm 
m 818,72 266,67 218 328,06 

 38. 27221033100005

7 
Teava instalatie 57x2,0 mm m 7,00 150,00 1 050,00 

 39. 2734113803116 Sirma neagra moale d = 1 mm kg 0,23 35,00 8,05 

 40. 2734113803910 Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm kg 0,04 20,00 0,80 

 41. 2734125900487 Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm kg 0,34 40,00 13,60 

 42. 2734125904277 Sirma alama pentru lipit D=2 mm kg 3,00 20,00 60,00 

 43. 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 5,54 1 500,00 8 310,00 

 44. 2744125904794 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-40  kg 28,80 1 200,00 34 560,00 
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 45. 2744135904000 Aliaj de lipit pentru cupru kg 0,05 4 000,00 200,00 

 46. 27461633348512

2 
Tevi rotunde trase din cupru d=22x1,0 mm  m 26,00 250,00 6 500,00 

 47. 27461633348512

8 

Tevi rotunde trase din cupru d=28x1,5 mm  
m 

5,20 

31,20 

0,00 

480,00 

0,00 

14 976,00 

 48. 2811236832352 Burghiu cu cap widia cu D=8 buc 6,35 30,00 190,50 

 49. 2873146311532 Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm kg 0,14 50,00 7,00 

 50. 2873155903088 Electrozi speciali Cu-Zn-Si kg 64,96 50,00 3 248,00 

 51. 
2874115837161 

Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 

5 x 50 F1 
buc 35,00 1,00 35,00 

 52. 2874125881241 Saibe uzuale, plate M 10 buc 35,00 1,00 35,00 

 53. 2874145886943 Cuie constructii tip A 3 x 60 mm kg 0,23 200,00 46,00 

 54. 2875274000000 Elemente imbinare (teu, cot, reductie) buc 165,48 80,00 13 238,40 

 55. 28752741100223 Piese de legatura . teu d=22 mm buc 5,00 100,00 500,00 

 56. 28752741101001 Piese de legatura niplu d= 1" buc 2,00 80,00 160,00 

 57. 28752741101001

14 
Piese de legatura niplu d=1 1/4 " buc 2,00 100,00 200,00 

 58. 28752741101001

1428 
Racord Hollender  d=1 1/4"x28 mm buc 2,00 300,00 600,00 

 59. 28752741101001

28 
Racord Hollender  d=1" x28 mm buc 2,00 200,00 400,00 

 60. 28752741101002

22 
Piese de legatura cot d=22 mm buc 8,00 80,00 640,00 

 61. 28752741101002

82 
Piese de legatura cot  d=28 mm buc 22,00 150,00 3 300,00 

 62. 28752741101002

822 
Piese de legatura reductie  d=28x22 mm buc 1,00 150,00 150,00 

 63. 28752741101002

82228 
Piese de legatura teu d=28x22x28 mm buc 2,00 200,00 400,00 

 64. 28752741101002

83 
Piese de legatura teu d=28 mm  buc 7,00 200,00 1 400,00 

 65. 28752741101003

4 
Piese de legatura niplu d=3/4" buc 10,00 60,00 600,00 

 66. 28752741101003

422 
Racord Hollender  d=3/4"x22 mm buc 10,00 150,00 1 500,00 

 67. 28752742027001 Robinet cu dublu reglaj d=1" buc 6,00 800,00 4 800,00 

 68. 28752742027001

14 
Robinet cu dublu reglaj  1 1/4" buc 7,00 1 000,00 7 000,00 

 69. 28752742027001

2 
Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 84,00 400,00 33 600,00 

 70. 28752742027003

4 
Robinet pentru O2 cu dublu reglaj 3/4" buc 17,00 500,00 8 500,00 

 71. 28752742040000

22 
Bratara fixare d= 22 mm buc 6,00 20,00 120,00 

 72. 28752742040002

2 
Bratara fixare d= 22 mm buc 20,00 20,00 400,00 

 73. 28752742040002

8 
Bratara fixare d=28 mm buc 15,00 30,00 450,00 

 74. 28752742040004

2 
Bratara fixare d=42 mm buc 40,00 50,00 2 000,00 

 75. 2875276313344 Diblu cu expandare cu D= 8 buc 46,00 1,10 50,60 

 76. 2881116001537 Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30  buc 12,00 10,00 120,00 

 77. 29131545000001

14 
Supapa de siguranta d=1 1/4" buc 1,00 600,00 600,00 

 78. 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 41,41 500,00 20 705,00 

 79. 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 28,28 500,00 14 140,00 

 80. 33205000000002

0 
Armatura fina cot AISI 308 d=20x2,0 mm buc 72,72 50,00 3 636,00 

 81. 33205000000342 Armatura fina teu AISI 308 d=42,4x3,0 buc 2,02 111,67 225,57 



59 

 

mm 

 82. 
3320500000042 

Armatura fina cot AISI 308 d=42,4x2,6 

mm 
buc 206,04 118,33 24 380,71 

 83. 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 

drumuri-terasam. 
m3 0,84 14,00 11,76 

 84. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,04 14,00 0,56 

 85. 4100116202820 Apa potabila m3 0,02 14,00 0,28 

 86. 4100126202818 Apa m3 0,11 14,00 1,54 

  Total materiale de construcţii    479 558,09 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 12340002506 Compresor 5-6 m3/min  h-ut. 0,57 250,00 142,50 

 2. 
2592270004021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 

200 kg 
h-ut. 0,47 150,00 70,50 

 3. 
2912340002504 

Electrocompresor mobil de joasa presiune, 

debit 4,0 - 5,9 mc/min 
h-ut. 

54,06 

69,37 

0,00 

84,00 

0,00 

5 827,08 

 4. 

2912340002506 

Compresor mobil motor ardere interna, 

presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 

m3/min 

h-ut. 0,23 250,00 57,50 

 5. 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut. 0,13 100,00 13,00 

 6. 2952220000000 Autogudronator 3500 l - 3600 l h-ut. 0,00 350,00 0,00 

 7. 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut. 0,03 500,00 15,00 

 8. 
2952240004010 

Compactor static autopropulsat cu rulouri 

valturi  R 8-14 de 14tf 
h-ut. 0,08 450,00 36,00 

 9. 
2952260003523 

Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 

0,15 m3 
h-ut. 15,51 350,00 5 428,50 

 10. 2952260003544 Scarificator mecanic remorcat h-ut. 0,01 60,00 0,60 

 11. 2952260003557 Buldozere, 58(80)KW (с.p.) h-ut. 0,58 350,00 203,00 

 12. 2952270003306 Electropompa de apa 4-6 kw h-ut. 0,31 50,00 15,50 

 13. 2952270003370 Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min h-ut. 0,57 30,00 17,10 

 14. 
2952270003706 

Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec 

fortat, actioanata electric 
h-ut. 0,14 30,00 4,20 

 15. 
2952270003799 

Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 

KW 
h-ut. 0,26 15,00 3,90 

 16. 
2952270004021 

Mai mecanic de 150-200 kg cu motor 

termic 6 cp (4 kw) 
h-ut. 12,26 100,00 1 226,00 

 17. 
2952270004204 

Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri 

abrazive  
h-ut. 6,17 40,00 246,80 

 18. 2952270007602 Tirfor 1,5 tf h-ut. 0,85 20,00 17,00 

 19. 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut. 10,40 25,00 260,00 

 20. 2952500005607 Tractor pe senile 80 cp h-ut. 0,01 250,00 2,50 

 21. 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut. 0,19 450,00 85,50 

 22. 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut. 6,98 350,00 2 443,00 

  Total utilaje de construcţii    16 115,18 
  

      

 Total  lei   658 591,35 

 Fondul social 24 %   39 100,34 

 Transport material 7 %   33 569,07 
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 Total     731 260,76 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   106 032,81 

 Total     837 293,57 

 Beneficiu de deviz 6 %   50 237,61 

 Total     887 531,18 

 TVA 20 %   177 506,24 

 Total deviz:    1 065 037,42 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Construirea statiei de oxigen si 

restabilirea retelelor pentru  gaze medicinale, 

mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu  

29, cad.0100101.574 

 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 6-1-1 

 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitolul 1.Трасса -1 

кислородапровода от 

кислородной станции (поз.2) в 

отделения (поз.5) 
 

    

  1.1. Трасса-1 от т.А1 до т. В1     
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1 2 3 4 5 6 7 

1.2.  ( выход из земли ) 
 

1 AcA05C 
 

Montarea tevilor din otel, zincate (aparente 

sau ingropate), pentru alimentari cu apa, 

asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul 

d=1 1/4" AISI 308 d=42,4x2,6 mm 
 

m   

413,78 

————— 

113,01 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 1,33 84,97 113,01 

 27221033050424 Teava zincata pentru instalatii AISI 308  

d=42,4x2,6 mm 

m 1,01 266,67 282,81 

 2873155903088 Electrozi speciali Cu-Zn-Si kg 0,07 50,00 3,68 

 2875274000000 Elemente imbinare (teu, cot, reductie) buc 0,17 80,00 14,28 

2 IE06B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare diam.  peste 1" 
 

m   

18,63 

————— 

12,75 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,15 84,97 12,75 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,07 84,00 5,88 

3 IE07B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare conductele avind diametrul de peste 

1" 
 

m   

11,05 

————— 

11,05 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,13 84,97 11,05 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,06 0,00 0,00 

  1.2. Трасса-1  ( внутри кислород. 

станции поз.2 ) 
 

    

4 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal d=1" 
 

buc   

829,94 

————— 

19,54 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,23 84,97 19,54 

 28752742027001 Robinet cu dublu reglaj d=1" buc 1,00 800,00 800,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,02 320,00 6,40 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,04 100,00 4,00 

5 F E04 B 
 

Teava rotunda din cupru, STAS 523/2-80 

montata in recipienti si aparate d=28 x 1,5 

mm 
 

m   

818,96 

————— 

129,15 

 7137010011541 Instalator frigorific h-om 1,46 84,97 124,06 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,06 84,97 5,10 

 274616333485128 Tevi rotunde trase din cupru d=28x1,5 mm  m 1,04 0,00 0,00 

 2682132600481 Benzi din cupru 99,5 de 3 x 16 mm kg 0,10 150,00 15,00 

 2682132600482 Benzi din cupru 99,5 de 5 x 30 mm kg 0,30 150,00 45,00 

 2411115904513 Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 m3 0,18 25,00 4,50 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,55 35,00 19,25 

 2466427355701 Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) 

cl.1, continut minim 97%, cal.2 

kg 0,03 35,00 1,05 

 2744125904794 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-40  kg 0,48 1 200,00 576,00 

 2734125904277 Sirma alama pentru lipit D=2 mm kg 0,05 20,00 1,00 

 2415107300115 Acid clorhidric tehnic de sinteza calit. 2 min.31% kg 0,08 42,00 3,36 

 2320316202430 Parafina kg 0,03 115,00 3,45 

 2320116200535 Benzina extractie tip 80/120 l 0,80 24,00 19,20 

 2881116001537 Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30  buc 0,20 10,00 2,00 

6 IC34D 
 

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, 

montata prin sudura cu teava de cupru, avind 

diametrul exterior d= 28,0 mm 
 

buc   

320,98 

————— 

50,98 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,60 84,97 50,98 

 287527411010028

2 

Piese de legatura cot  d=28 mm buc 1,00 150,00 150,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,08 1 500,00 120,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 IC34K 
 

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, 

montata prin sudura cu teava de cupru, avind 

diametrul exterior d= 28,0 mm 
 

buc   

456,47 

————— 

76,47 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,90 84,97 76,47 

 287527411010028

3 

Piese de legatura teu d=28 mm buc 1,00 200,00 200,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,12 1 500,00 180,00 

8 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: manometru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

9 IE06B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare diam.  peste 1" 
 

m   

18,63 

————— 

12,75 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,15 84,97 12,75 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,07 84,00 5,88 

10 IE07B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare conductele avind diametrul de peste 

1" 
 

m   

11,05 

————— 

11,05 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,13 84,97 11,05 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,06 0,00 0,00 

  1.3. Трасса-1 от т. В1 ( выход из 

земли ) до входа в отделения 

(конец трассы у оси 17) 
 

    

11 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal d=3/4" Robinet O2 
 

buc   

529,94 

————— 

19,54 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,23 84,97 19,54 

 287527420270034 Robinet pentru O2 cu dublu reglaj 3/4 buc 1,00 500,00 500,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,02 320,00 6,40 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,04 100,00 4,00 

12 AcA05C 
 

Montarea tevilor din otel, zincate (aparente 

sau ingropate), pentru alimentari cu apa, 

asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul 

de 1 1/4" AISI308 d= 42,4x2,6 mm 
 

m   

413,77 

————— 

113,01 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 1,33 84,97 113,01 

 27221033050424 Teava zincata pentru instalatii AISI 308  

d=42,4x2,6 mm 

m 1,01 266,67 282,81 

 2873155903088 Electrozi speciali Cu-Zn-Si kg 0,07 50,00 3,67 

 2875274000000 Elemente imbinare (teu, cot, reductie) buc 0,17 80,00 14,28 

13 IA18B 
 

Cot otel AISI308 d=42,4X2,6 mm 
 

buc   

156,62 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 3320500000042 Armatura fina cot AISI 308 d=42,4x2,6 mm buc 1,01 118,33 119,51 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 1,92 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,20 

14 ID01C 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal d=1 1/4" 
 

buc   

1 036,79 

————— 

23,79 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,28 84,97 23,79 

 287527420270011 Robinet cu dublu reglaj  1 1/4" buc 1,00 1 000,00 1 000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,026 320,00 8,00 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,052 100,00 5,00 

15 IE06B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare diam.  peste 1" 
 

m   

18,63 

————— 

12,75 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,15 84,97 12,75 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,07 84,00 5,88 

16 IE07B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare conductele avind diametrul de peste 

1" 
 

m   

11,05 

————— 

11,05 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,13 84,97 11,05 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,06 0,00 0,00 

  1.4. Трасса-1 . Щит AVSU 4R                

( ось 17) 
 

    

17 AcA05A 
 

Montarea tevilor din otel, zincate (aparente 

sau ingropate), pentru alimentari cu apa, 

asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul 

de 3/4" ФШЫШ308 d=20x2,0 mm 
 

m   

228,73 

————— 

100,26 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 1,18 84,97 100,26 

 27221033050202 Teava AISI 308 pentru instalatii d=20x2,0 mm m 1,01 100,00 106,04 

 2873155903088 Electrozi speciali Cu-Zn-Si kg 0,059 50,00 3,10 

 2875274000000 Elemente imbinare (teu, cot, reductie) buc 0,23 80,00 19,33 

18 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal d=3/4" 
 

buc   

529,94 

————— 

19,54 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,23 84,97 19,54 

 287527420270034 Robinet pentru O2 cu dublu reglaj 3/4" buc 1,00 500,00 500,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,02 320,00 6,40 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,04 100,00 4,00 

19 ID01C 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal d=1 1/4" 
 

buc   

1 036,79 

————— 

23,79 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,28 84,97 23,79 

 287527420270011

4 

Robinet cu dublu reglaj  1 1/4" buc 1,00 1 000,00 1 000,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,026 320,00 8,00 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,052 100,00 5,00 

20 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: manometru O2 
 

buc   

541,99 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 1,78 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,22 

21 IA18B 
 

Cot otel AISI308  d=20x2,0 mm 
 

buc   

87,58 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 332050000000020 Armatura fina cot AISI 308 d=20x2,0 mm buc 1,01 50,00 50,50 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 1,90 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,19 

22 IA18B 
 

Cot otel AISI308 d=42,4x2,6 mm 
 

buc   

156,69 

————— 

33,99 
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 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 3320500000042 Armatura fina cot AISI 308 d=42,4x2,6 mm buc 1,01 118,33 119,51 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 2,00 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,19 

23 IE06B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare diam.  peste 1" 
 

m   

18,63 

————— 

12,75 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,15 84,97 12,75 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,07 84,00 5,88 

24 IE07B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare conductele avind diametrul de peste 

1" 
 

m   

11,05 

————— 

11,05 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,13 84,97 11,05 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,06 0,00 0,00 

  2. Capitolul 2.Траса -2 

кислородапровода от 

кислородного газификатора 

(поз.4) в барокамеры (поз.5) 
 

    

  2.1. Трасса-2 кислородопровода 

от кислород. газификатора 

(поз.4) до оси 26 (барокамеры 

поз.5 ) 
 

    

25 ID04B 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe 

pentru instalatii de incalzire central, avind 

diametrul nominal d=1 1/4"  
 

buc   

1 036,84 

————— 

21,24 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,25 84,97 21,24 

 287527420270011

4 

Robinet cu dublu reglaj  1 1/4" buc 1,00 1 000,00 1 000,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,03 320,00 9,60 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,06 100,00 6,00 

26 IA20B 
 

Supapa de siguranta, montata prin insurubare, 

avind diametrul nominal d=1 1/4" 
 

buc   

651,29 

————— 

35,69 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,42 84,97 35,69 

 291315450000011

4 

Supapa de siguranta d=1 1/4" buc 1,00 600,00 600,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,03 320,00 9,60 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,06 100,00 6,00 

27 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: manometru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

28 AcA05C 
 

Montarea tevilor din otel, zincate (aparente 

sau ingropate), pentru alimentari cu apa, 

asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul 

de 1 1/4" AISI 308 d=42,4x2,6 mm 
 

m   

413,77 

————— 

113,01 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 1,33 84,97 113,01 

 27221033050424 Teava zincata pentru instalatii AISI 308  

d=42,4x2,6 mm 

m 1,01 266,67 282,81 

 2873155903088 Electrozi speciali Cu-Zn-Si kg 0,07 50,00 3,68 
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 2875274000000 Elemente imbinare (teu, cot, reductie) buc 0,17 80,00 14,28 

29 IA18B 
 

Cot otel AISI308 d=42,4x2,6 mm 
 

buc   

156,62 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 3320500000042 Armatura fina cot AISI 308 d=42,4x2,6 mm buc 1,01 118,33 119,51 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 1,92 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,20 

30 IA18B 
 

Cot otel AISI308 d=20x2,0 mm 
 

buc   

87,61 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 332050000000020 Armatura fina cot AISI 308 d=20x2,0 mm buc 1,01 50,00 50,50 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 1,92 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,20 

31 IE06B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare diam.  peste 1" 
 

m   

18,63 

————— 

12,75 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,15 84,97 12,75 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,07 84,00 5,88 

32 IE07B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare conductele avind diametrul de peste 

1" 
 

m   

11,05 

————— 

11,05 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,13 84,97 11,05 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,06 0,00 0,00 

  2.2. Отделение барокамеры (поз. 

5) 
 

    

33 AcA05A 
 

Montarea tevilor din otel, zincate (aparente 

sau ingropate), pentru alimentari cu apa, 

asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul 

de 3/4" AISI 308 d=20x2,0 mm 
 

m   

228,74 

————— 

100,26 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 1,18 84,97 100,26 

 27221033050202 Teava AISI 308 pentru instalatii d=20x2,0 mm m 1,01 100,00 106,07 

 2873155903088 Electrozi speciali Cu-Zn-Si kg 0,059 50,00 3,10 

 2875274000000 Elemente imbinare (teu, cot, reductie) buc 0,23 80,00 19,31 

34 IC11D 
 

Teava din otel neagra  sudata longitudinal 

pentru instalatii, nefiletata, montata prin 

sudura in coloane, in instalatii de incalzire 

centrala pentru cladiri de locuit si social-

culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" 

d=32x2,0 mm 
 

m   

143,91 

————— 

47,58 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,56 84,97 47,58 

 252121670100032

2 

Teava din otel neagra d=32x2,0 mm m 1,015 90,00 91,35 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,086 35,00 3,00 

 2734125900487 Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm kg 0,024 40,00 0,97 

 2734113803910 Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm kg 0,003 20,00 0,06 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,038 25,00 0,95 

35 IC36C 
 

Teava din polietilena armata de inalta 

densitate sau polipropilena armata sau 

nearmata, montata in coloane la  instalatii de 

incalzire centrala, avind diametrul exterior 

d=32,0 mm. 
 

m   

59,74 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 252121671000032 Teava din polietilena sau polipropilena d=32x2 m 1,03 25,00 25,75 
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36 IE06A 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare diam. pina la 1" 
 

m   

13,55 

————— 

9,35 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,11 84,97 9,35 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,05 84,00 4,20 

37 IE06B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare diam.  peste 1" 
 

m   

18,63 

————— 

12,75 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,15 84,97 12,75 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,07 84,00 5,88 

38 IE07A 
 

Verificarea difinitiva la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare conductele avind diametrul de pina 

la 1", inclusiv 
 

m   

11,01 

————— 

7,65 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,09 84,97 7,65 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,04 84,00 3,36 

39 IE07B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare conductele avind diametrul de peste 

1" 
 

m   

11,05 

————— 

11,05 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,13 84,97 11,05 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,06 0,00 0,00 

  3. Capitolul 3.Трасса -3 

кислородапровода от 

кислородной станции (поз.2) в 

хирургический блок в траншее 
 

    

  3.1.  Трасса - 3 
 

    

40 AcA05C 
 

Montarea tevilor din otel, zincate (aparente 

sau ingropate), pentru alimentari cu apa, 

asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul 

de 1 1/4" AISI 308 d= 33,5x3,0 mm 
 

m   

418,18 

————— 

113,01 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 1,33 84,97 113,01 

 272210330500033

53 

Teava zincata pentru instalatii AISI 308  

d=33,5x3,0 mm 

m 1,01 270,83 287,22 

 2873155903088 Electrozi speciali Cu-Zn-Si kg 0,07 50,00 3,67 

 2875274000000 Elemente imbinare (teu, cot, reductie) buc 0,17 80,00 14,28 

41 IE06B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare diam.  peste 1" 
 

m   

18,63 

————— 

12,75 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,15 84,97 12,75 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,07 84,00 5,88 

42 IE07B 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare conductele avind diametrul de peste 

1" 
 

m   

11,05 

————— 

11,05 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,13 84,97 11,05 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit h-ut. 0,06 0,00 0,00 
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4,0 - 5,9 mc/min 

  4. Capitolul 4. Хирургический 

блок  
 

    

  4.1.  Capitolul 4. Хирургический 

блок 
 

    

43 F E04 B 
 

Teava rotunda din cupru, STAS 523/2-80 

montata in recipienti si aparate d=22 x 1 mm 
 

m   

1 078,96 

————— 

129,15 

 7137010011541 Instalator frigorific h-om 1,46 84,97 124,06 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,06 84,97 5,10 

 274616333485122 Tevi rotunde trase din cupru d=22x1,0 mm  m 1,04 250,00 260,00 

 2682132600481 Benzi din cupru 99,5 de 3 x 16 mm kg 0,10 150,00 15,00 

 2682132600482 Benzi din cupru 99,5 de 5 x 30 mm kg 0,30 150,00 45,00 

 2411115904513 Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 m3 0,18 25,00 4,50 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,55 35,00 19,25 

 2466427355701 Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) 

cl.1, continut minim 97%, cal.2 

kg 0,03 35,00 1,05 

 2744125904794 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-40  kg 0,48 1 200,00 576,00 

 2734125904277 Sirma alama pentru lipit D=2 mm kg 0,05 20,00 1,00 

 2415107300115 Acid clorhidric tehnic de sinteza calit. 2 min.31% kg 0,08 42,00 3,36 

 2320316202430 Parafina kg 0,03 115,00 3,45 

 2320116200535 Benzina extractie tip 80/120 l 0,80 24,00 19,20 

 2881116001537 Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30  buc 0,20 10,00 2,00 

44 F E04 B 
 

Teava rotunda din cupru, STAS 523/2-80 

montata in recipienti si aparate d=28x1,5 mm 
 

m   

1 318,16 

————— 

129,15 

 7137010011541 Instalator frigorific h-om 1,46 84,97 124,06 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,06 84,97 5,10 

 274616333485128 Tevi rotunde trase din cupru d=28x1,5 mm  m 1,04 480,00 499,20 

 2682132600481 Benzi din cupru 99,5 de 3 x 16 mm kg 0,10 150,00 15,00 

 2682132600482 Benzi din cupru 99,5 de 5 x 30 mm kg 0,30 150,00 45,00 

 2411115904513 Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 m3 0,18 25,00 4,50 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,55 35,00 19,25 

 2466427355701 Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) 

cl.1, continut minim 97%, cal.2 

kg 0,03 35,00 1,05 

 2744125904794 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-40  kg 0,48 1 200,00 576,00 

 2734125904277 Sirma alama pentru lipit D=2 mm kg 0,05 20,00 1,00 

 2415107300115 Acid clorhidric tehnic de sinteza calit. 2 min.31% kg 0,08 42,00 3,36 

 2320316202430 Parafina kg 0,03 115,00 3,45 

 2320116200535 Benzina extractie tip 80/120 l 0,80 24,00 19,20 

 2881116001537 Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30  buc 0,20 10,00 2,00 

45 IC34C 
 

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, 

montata prin sudura cu teava de cupru, cot 

d=22,0 mm  
 

buc   

167,49 

————— 

42,48 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,50 84,97 42,48 

 287527411010022

2 

Piese de legatura cot d=22 mm buc 1,00 80,00 80,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,03 1 500,00 45,00 

46 IC34D 
 

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, 

montata prin sudura cu teava de cupru, cot 

d=28,0 mm 
 

buc   

320,98 

————— 

50,98 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,60 84,97 50,98 

 287527411010028

2 

Piese de legatura cot  d=28 mm buc 1,00 150,00 150,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,08 1 500,00 120,00 

47 IC34E 
 

Piese de legatura (reductie) cu 2 suduri din 

cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, 

reductie d=28 x22 mm 
 

buc   

320,98 

————— 

50,98 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,60 84,97 50,98 

 287527411010028 Piese de legatura reductie  d=28x22 mm buc 1,00 150,00 150,00 
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22 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,08 1 500,00 120,00 

48 IC34J 
 

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, 

montata prin sudura cu teava de cupru, teu d= 

22,0 mm 
 

buc   

223,73 

————— 

63,73 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,75 84,97 63,73 

 28752741100223 Piese de legatura . teu d=22 mm buc 1,00 100,00 100,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,04 1 500,00 60,00 

49 IC34K 
 

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, 

montata prin sudura cu teava de cupru, teu 

d=28 mm 
 

buc   

456,48 

————— 

76,47 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,90 84,97 76,47 

 287527411010028

3 

Piese de legatura teu d=28 mm buc 1,00 200,00 200,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,12 1 500,00 180,00 

50 IC34K 
 

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, 

montata prin sudura cu teava de cupru, teu 

d=28x22x28 mm 
 

buc   

456,48 

————— 

76,47 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,90 84,97 76,47 

 287527411010028

2228 

Piese de legatura teu d=28x22x28 mm buc 1,00 200,00 200,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,12 1 500,00 180,00 

51 IC34D 
 

Piese de legatura (racord Hollender) din 

cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, 

d=3/4x 22,0 mm 
 

buc   

320,98 

————— 

50,98 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,60 84,97 50,98 

 287527411010034

22 

Racord Hollender  d=3/4x22 mm buc 1,00 150,00 150,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,08 1 500,00 120,00 

52 IC34D 
 

Piese de legatura (racord Hollender) din 

cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, 

d=1x 28,0 mm 
 

buc   

370,98 

————— 

50,98 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,60 84,97 50,98 

 287527411010012

8 

Racord Hollender  d=1x28 mm buc 1,00 200,00 200,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,08 1 500,00 120,00 

53 IC34D 
 

Piese de legatura (racord Hollender) din 

cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, 

d=1 1/4x 28,0 mm 
 

buc   

470,98 

————— 

50,98 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,60 84,97 50,98 

 287527411010011

428 

Racord Hollender  d=1 1/4x28 mm buc 1,00 300,00 300,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,08 1 500,00 120,00 

54 IC34C 
 

Piese de legatura (niplu) cu 2 suduri din 

cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, 

avind diametrul exterior d=3/4  
 

buc   

222,99 

————— 

42,48 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,50 84,97 42,48 

 287527411010034 Piese de legatura niplu d=3/4 buc 1,00 60,00 60,00 

 2414126109482 Pasta pentru curatat cupru (decapant) kg 0,007 500,00 3,50 

 2744135904000 Aliaj de lipit pentru cupru kg 0,003 4 000,00 12,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,07 1 500,00 105,00 

55 IC34D 
 

Piese de legatura (niplu) cu 2 suduri din 

cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, 

avind diametrul exterior d=1" 
 

buc   

275,98 

————— 

50,98 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,60 84,97 50,98 

 28752741101001 Piese de legatura niplu d= 1" buc 1,00 80,00 80,00 

 2414126109482 Pasta pentru curatat cupru (decapant) kg 0,009 500,00 5,00 

 2744135904000 Aliaj de lipit pentru cupru kg 0,005 4 000,00 20,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,08 1 500,00 120,00 

56 IC34E 
 

Piese de legatura (niplu) cu 2 suduri din 

cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, 
buc   

334,48 

————— 
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avind diametrul exterior d=1 1/4 " 
 

59,48 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,70 84,97 59,48 

 287527411010011

4 

Piese de legatura niplu d=1 1/4" buc 1,00 100,00 100,00 

 2414126109482 Pasta pentru curatat cupru (decapant) kg 0,011 500,00 5,00 

 2744135904000 Aliaj de lipit pentru cupru kg 0,007 4 000,00 20,00 

 27357259031051 Electrod pt. lipit cupru  de 2x2x500 mm kg 0,10 1 500,00 150,00 

57 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal d=3/4"  
 

buc   

529,94 

————— 

19,54 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,23 84,97 19,54 

 287527420270034 Robinet pentru O2 cu dublu reglaj 3/4" buc 1,00 500,00 500,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,02 320,00 6,40 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,04 100,00 4,00 

58 ID01B 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal d=1" 
 

buc   

829,94 

————— 

19,54 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,23 84,97 19,54 

 28752742027001 Robinet cu dublu reglaj d=1" buc 1,00 800,00 800,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,02 320,00 6,40 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,04 100,00 4,00 

59 ID01C 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal d=1 1/4" 
 

buc   

1 038,39 

————— 

23,79 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,28 84,97 23,79 

 287527420270011

4 

Robinet cu dublu reglaj  1 1/4" buc 1,00 1 000,00 1 000,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,026 320,00 9,60 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,052 100,00 5,00 

60 IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel 

pentru instalatia de incalzire centrala sau 

gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  

pe dibluri din PVC pe zid de caramida  d=22 

mm 
 

buc   

43,99 

————— 

16,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,20 84,97 16,99 

 287527420400022 Bratara fixare d= 22 mm buc 1,00 20,00 20,00 

 2811236832352 Burghiu cu cap widia cu D=8 buc 0,05 30,00 1,50 

 2524906720949 Diblu din PVC cu D= 8 buc 1,00 1,00 1,00 

 2874115837161 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 

F1 

buc 1,00 1,00 1,00 

 2874125881241 Saibe uzuale, plate M 10 buc 1,00 1,00 1,00 

 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut. 0,10 25,00 2,50 

61 IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel 

pentru instalatia de incalzire centrala sau 

gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  

pe dibluri din PVC pe zid de caramida  d=28 

mm 
 

buc   

53,99 

————— 

16,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,20 84,97 16,99 

 287527420400028 Bratara fixare d=28 mm buc 1,00 30,00 30,00 

 2811236832352 Burghiu cu cap widia cu D=8 buc 0,05 30,00 1,50 

 2524906720949 Diblu din PVC cu D= 8 buc 1,00 1,00 1,00 

 2874115837161 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 

F1 

buc 1,00 1,00 1,00 

 2874125881241 Saibe uzuale, plate M 10 buc 1,00 1,00 1,00 

 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut. 0,10 25,00 2,50 

62 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala:manometru O2 
 

buc   

541,59 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 1,60 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 
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63 IA18B 
 

Cot otel AISI308 d=42,4x2,6 mm 
 

buc   

156,75 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 3320500000042 Armatura fina cot AISI 308 d=42,4x2,6 mm buc 1,01 118,33 119,51 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 2,00 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,25 

64 IA18B 
 

Teu otel AISI308 d=42,4x2,6 mm 
 

buc   

149,38 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000342 Armatura fina teu AISI 308 d=42,4x3,0 mm buc 1,01 111,67 112,78 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 1,60 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

65 IC44A 
 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii 

de protectie la trecerea conductelor prin 

ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" 
 

buc   

66,58 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 272210331000057 Teava instalatie 57x2,0 mm m 0,20 150,00 30,00 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,017 25,00 0,42 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,009 35,00 0,32 

 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,006 80,00 0,48 

 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 0,321 3,00 0,96 

 1421202206000 Nisip  0,0-7,0 mm m3 0,0018 200,00 0,40 

 4100116202820 Apa potabila m3 0,0005 14,00 0,01 

 2652102100713 Var pasta m3 0,0001 2 350,00 0,00 

66 IE06A 
 

Verificarea preliminara la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare diam. pina la 1" 
 

m   

13,55 

————— 

9,35 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,11 84,97 9,35 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,05 84,00 4,20 

67 IE07A 
 

Verificarea difinitiva la presiune a  

conductelor de gaze montate, inclusiv 

robinetele, fara contoare si aparate de 

utilizare conductele avind diametrul de pina 

la 1", inclusiv 
 

m   

11,01 

————— 

7,65 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,09 84,97 7,65 

 2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 

h-ut. 0,04 84,00 3,36 

  5. Capitolul 5.Монтажные 

материалы 
 

    

  5.1.  Capitolul 5. Монтажные 

материалы 
 

    

68 DC04B 
 

Taierea cu masina cu discuri diamantate a 

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul 

de uzura la drumuri 
 

m   

37,37 

————— 

24,64 

 7123010010200 Betonist h-om 0,29 84,97 24,64 

 2681116002000 Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  buc 0,0035 125,00 0,42 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 

m3 0,04 14,00 0,56 

 2952270004204 Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive  h-ut. 0,294 40,00 11,75 

69 DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din 

beton asfaltic 
 

m3   

357,92 

————— 

135,49 

 9310060019930 Muncitor h-om 1,60 84,97 135,49 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut. 0,0191 500,00 6,76 

 2952270003370 Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min h-ut. 0,775 30,00 23,11 
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 12340002506 Compresor 5-6 m3/min  h-ut. 0,775 250,00 192,57 

70 DI118 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din 

piatra sparta  
 

m3   

30,34 

————— 

12,64 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,143 84,97 12,64 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut. 0,0239 500,00 13,51 

 2952260003544 Scarificator mecanic remorcat h-ut. 0,0138 60,00 0,81 

 2952500005607 Tractor pe senile 80 cp h-ut. 0,0138 250,00 3,38 

71 TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, 

cu pietre 
 

t   

94,41 

————— 

94,41 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,11 84,97 94,41 

72 TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 5 km  
 

t   

37,50 

————— 

0,00 

 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut. 0,106 350,00 37,50 

73 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
 

m3   

800,55 

————— 

84,21 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,99 84,97 84,21 

 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,15 520,00 599,64 

 4100126202818 Apa m3 0,10 14,00 1,39 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut. 0,21 250,00 51,80 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut. 0,42 150,00 63,51 

74 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t   

12 500,00 

————— 

0,00 

 23203226000401 Bitum t 1,03 12 500,00 12 500,00 

 2952220000000 Autogudronator 3500 l - 3600 l h-ut. 0,30 350,00 0,00 

75 DB16D 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 

cm, cu asternere manuala  
 

m2   

195,84 

————— 

10,22 

 7129040010110 Asfaltator h-om 0,12 84,97 10,22 

 111100010001311 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate 

marunte 

t 0,094 1 900,00 179,73 

 1421102200000 Nisip bitumat t 0,003 300,00 0,81 

 2710603420379 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm kg 0,011 20,00 0,22 

 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 

8-14 de 14tf 

h-ut. 0,0114 450,00 4,86 

76 TsC59B 
 

Sapatura mecanica a pamintului cu excavator 

cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in 

autobasculanta:  teren de categoria 2 
 

100 m3   

6 793,25 

————— 

515,12 

 9310060019930 Muncitor h-om 6,08 84,97 515,12 

 1421102200227 Pietris  m3 0,004 520,00 0,00 

 2952260003523 Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 h-ut. 14,30 350,00 5 009,38 

 2952260003557 Buldozere, 58(80)KW (с.p.) h-ut. 3,62 350,00 1 268,75 

77 TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta  de 15 km 
 

t   

90,33 

————— 

0,00 

 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut. 0,258 350,00 90,33 

78 TsC58B 
 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 

excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei 

de 0,15 m3: teren de categoria 2  
 

100 m3   

4 123,53 

————— 

202,35 

 9310060019930 Muncitor h-om 2,38 84,97 202,35 

 2952260003523 Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 h-ut. 11,20 350,00 3 921,19 

79 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

m3   

101,03 

————— 

101,03 
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adincime < 0,75 m teren mijlociu 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,19 84,97 101,03 

80 AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de 

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, 

strat de protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

nisip 
 

m3   

256,83 

————— 

51,85 

 9312040019600 Sapator h-om 0,61 84,97 51,85 

 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 1,025 200,00 204,98 

81 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 
 

m3   

26,34 

————— 

26,34 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,31 84,97 26,34 

82 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 

kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-

30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 

in parte, umpluturile executindu-se din 

pamint necoeziv 
 

100 m3   

1 788,59 

————— 

749,61 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,82 84,97 749,61 

 2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp 

(4 kw) 

h-ut. 10,39 100,00 1 038,98 

83 AcA15B 
 

Montarea conductelor cu tuburi din 

azbociment, asamblate  cu mufe din 

azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea 

de 3 m si diametrul de 125-150 mm  
 

m   

278,24 

————— 

48,43 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,57 84,97 48,43 

 2513736601500 Inel de cauciuc pentru etansare  buc 0,342 20,00 6,97 

 2665122701000 Tub de azbociment de presiune m 1,025 180,00 188,19 

 2665122701600 Mufa de azbociment buc 0,342 90,00 31,38 

 2952270003306 Electropompa de apa 4-6 kw h-ut. 0,01 50,00 0,50 

 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut. 0,006 450,00 2,76 

84 IC40E 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel 

pentru instalatia de incalzire centrala sau 

gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe 

dibluri cu expandare, pe zid de beton d=42 

mm 
 

buc   

90,14 

————— 

32,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,38 84,97 32,29 

 287527420400042 Bratara fixare d=42 mm buc 1,00 50,00 50,00 

 2875276313344 Diblu cu expandare cu D= 8 buc 1,00 1,10 1,10 

 2811236832352 Burghiu cu cap widia cu D=8 buc 0,10 30,00 3,00 

 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut. 0,15 25,00 3,75 

85 IC40D 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel 

pentru instalatia de incalzire centrala sau 

gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  

pe dibluri cu expandare, pe zid de beton d=22 

mm 
 

buc   

53,34 

————— 

25,49 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,30 84,97 25,49 

 287527420400002

2 

Bratara fixare d= 22 mm buc 1,00 20,00 20,00 

 2875276313344 Diblu cu expandare cu D= 8 buc 1,00 1,10 1,10 

 2811236832352 Burghiu cu cap widia cu D=8 buc 0,10 30,00 3,00 

 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut. 0,15 25,00 3,75 

86 IC44B 
 

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii 

de protectie la trecerea conductelor prin 

ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" 
 

buc   

92,75 

————— 

42,48 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,50 84,97 42,48 

 272210331000057 Teava instalatie 57x2,0 mm m 0,30 150,00 45,00 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,045 25,00 1,12 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,024 35,00 0,84 
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 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,02 80,00 1,60 

 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 0,428 3,00 1,28 

 1421202206000 Nisip  0,0-7,0 mm m3 0,0024 200,00 0,40 

 4100116202820 Apa potabila m3 0,0006 14,00 0,01 

 2652102100713 Var pasta m3 0,0002 2 350,00 0,00 

87 IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru 

sustinerea conductelor, boilere, aparate si 

recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / 

bucata 
 

kg   

54,59 

————— 

19,59 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,23 84,97 19,59 

 2710700000000 Suporti sau dispozitive kg 1,00 35,00 35,00 

88 IC42B 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru 

sustinerea conductelor, boilere, aparate si 

recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 

kg/ buc 
 

kg   

52,84 

————— 

17,84 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,21 84,97 17,84 

 2710700000000 Suporti sau dispozitive kg 1,00 35,00 35,00 

89 IC42C 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru 

sustinerea conductelor, boilere, aparate si 

recipienti, avind greutatea intre 11 kg  - 30 

kg/ buc 
 

kg   

51,15 

————— 

16,15 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,19 84,97 16,15 

 2710700000000 Suporti sau dispozitive kg 1,00 35,00 35,00 

90 IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru 

sustinerea conductelor, boilere, aparate si 

recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / 

bucata 
 

kg   

54,55 

————— 

19,55 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,23 84,97 19,55 

 2710700000000 Suporti sau dispozitive kg 1,00 35,00 35,00 

91 AcD19E 
 

Confectionarea si montarea cofrajelor pentru 

beton simplu sau armat, turnat la canale, 

executate prin exteriorul canalului 
 

m2   

192,37 

————— 

103,59 

 7124010010700 Dulgher h-om 1,22 84,97 103,59 

 2010102903000 Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m m3 0,003 15 000,00 34,25 

 2010102915572 Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m 

S8689 

m3 0,002 15 000,00 34,25 

 2874145886943 Cuie constructii tip A 3 x 60 mm kg 0,05 200,00 10,50 

 2873146311532 Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm kg 0,03 50,00 1,60 

 2734113803116 Sirma neagra moale d = 1 mm kg 0,05 35,00 1,84 

 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut. 0,03 100,00 2,97 

 2952270007602 Tirfor 1,5 tf h-ut. 0,17 20,00 3,38 

92 AcD22E 
 

Prepararea si turnarea betonului in fundatia 

canalelor,  in executie prin exterior  
 

m3   

1 408,34 

————— 

233,66 

 7129090010600 Drenor-canalist h-om 2,74 84,97 233,66 

 2663102100000 Beton  m3 1,03 1 100,00 1 150,00 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,10 14,00 1,27 

 2952270007602 Tirfor 1,5 tf h-ut. 0,25 20,00 5,00 

 2952270003706 Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, 

actioanata electric 

h-ut. 0,325 30,00 9,55 

 2952270003799 Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW h-ut. 0,60 15,00 8,86 

  6. Capitolul 6. Арматура и 

манометры для главного 

корпуса (поз.5) по этажам и 

секциям 
 

    

  6.1. Capitolul 6.1. Etaj 1.  
 

    

  6.1.1. Capitol 6.1.1. Sectia 1 
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93 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

94 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

95 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.2. Capitolul 6.2. Etaj 2.  
 

    

  6.2.1. Capitol 6.2.1. Sectia 1 
 

    

96 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

97 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

98 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.3. Capitolul 6.3. Etaj 4.  
 

    

  6.3.1. Capitol 6.3.1. Sectia 1 
 

    

99 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 
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100 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

101 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.4. Capitolul 6.4. Etaj 5.  
 

    

  6.4.1. Capitol 6.4.1. Sectia 1 
 

    

102 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

103 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

104 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.5. Capitolul 6.5. Etaj 6.  
 

    

  6.5.1. Capitol 6.5.1. Sectia 1 
 

    

105 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

106 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

107 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   
543,19 

————— 
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33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.5.2.  Capitol 6.5.2. Sectia 2 
 

    

108 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

109 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

110 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.5.3.  Capitol 6.5.3. Sectia 3 
 

    

111 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

112 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

113 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.6. Capitolul 6.6. Etaj 7.  
 

    

  6.6.1. Capitol 6.6.1. Sectia 1 
 

    

114 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC  d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 
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 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

115 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

116 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.6.2.  Capitol 6.6.2. Sectia 2 
 

    

117 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC  d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

118 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

119 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.6.3.  Capitol 6.6.3. Sectia 3 
 

    

120 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

121 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

122 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   
543,19 

————— 
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33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.7. Capitolul 6.7. Etaj 8.  
 

    

  6.7.1. Capitol 6.7.1. Sectia 1 
 

    

123 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

124 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

125 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.7.2.  Capitol 6.7.2. Sectia 2 
 

    

126 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

127 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

128 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.7.3.  Capitol 6.7.3. Sectia 3 
 

    

129 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d= 1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 
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 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

130 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

131 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.8. Capitolul 6.8. Etaj 9.  
 

    

  6.8.1. Capitol 6.8.1. Sectia 1 
 

    

132 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

133 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

134 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.8.2.  Capitol 6.8.2. Sectia 2 
 

    

135 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

136 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 
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137 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.8.3.  Capitol 6.8.3. Sectia 3 
 

    

138 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VACd=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

139 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

140 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.9. Capitolul 6.9. Etaj 10.  
 

    

  6.9.1. Capitol 6.9.1. Sectia 1 
 

    

141 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

142 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

143 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.9.2.  Capitol 6.9.2. Sectia 2 
 

    

144 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 
buc   

421,89 

————— 
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avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

145 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

146 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.9.3.  Capitol 6.9.3. Sectia 3 
 

    

147 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

148 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

149 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.10. Capitolul 6.10. Etaj 11.  
 

    

  6.10.1. Capitol 6.10.1. Sectia 1 
 

    

150 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

151 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 
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 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

152 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.10.2.  Capitol 6.10.2. Sectia 2 
 

    

153 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d= 1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

154 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

155 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.10.3.  Capitol 6.10.3. Sectia 3 
 

    

156 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC d=1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

157 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

158 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.11. Capitolul 6.11. Etaj 12.  
 

    

  6.11.1. Capitol 6.11.1. Sectia 1 
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159 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC 1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

160 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

161 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.11.2.  Capitol 6.11.2. Sectia 2 
 

    

162 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC 1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

163 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

164 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.11.3.  Capitol 6.11.3. Sectia 3 
 

    

165 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC 1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

166 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 
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 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

167 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.12. Capitolul 6.12. Etaj 13.  
 

    

  6.12.1. Capitol 6.12.1. Sectia 1 
 

    

168 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC 1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

169 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

170 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.12.2.  Capitol 6.12.2. Sectia 2 
 

    

171 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC 1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

172 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

173 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

  6.12.3.  Capitol 6.12.3. Sectia 3 
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174 ID01A 
 

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

Robinet pentru O2 si VAC 1/2" 
 

buc   

421,89 

————— 

15,29 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,18 84,97 15,29 

 287527420270012 Robinet cu dublu reglaj d=1/2" buc 1,00 400,00 400,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,012 320,00 4,27 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,024 100,00 2,33 

175 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru O2 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000001 Armatura fina manometru O2 buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

176 IA18B 
 

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire 

centrala: Manometru pentru VAC 
 

buc   

543,19 

————— 

33,99 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,40 84,97 33,99 

 33205000000002 Armatura fina manometru pentru VAC buc 1,01 500,00 505,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,006 320,00 3,20 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,012 100,00 1,00 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         

 
 

 WinСмета2000      

Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor 

pentru  gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, 

str. N. Testimiteanu  29, cad. 0100101.574 

Formular Nr.7 

(denumirea obiectivului)  
 

 

DEVIZ  LOCAL № 6-1-2 
 Retele exterioare de canalizare 

 
                                    Valoarea de deviz  19 112,09 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitolul 1. Lucrari de 

terasament 

    

  1.1. Capitolul 1.1. Camin      
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1 TsA14B1 

 

Sapatura manuala de pamint, de 

pina la 6 m adincime, in gropi cu 

sectiune poligonala sau 

circulara, avind latimea sau 

diametrul cercului de 1,5-6 m 

executata cu spijiniri cu 

evacuare manuala, la fundatii, 

puturi, rezervoare etc., in pamint 

cu umiditate naturala adincimea 

sapaturii  0-2 m, teren mijlociu 

m3 2,826 
175,04 

————— 
175,04 

494,66 
————— 

494,66 

2 TsH92B 

 

Incarcarea in auto sol (pamint) 

cu bolovani, cu pietre t 1,201 
94,31 

————— 
94,31 

113,27 
————— 

113,27 

3 TsI51A10 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de      10 km 

t 1,201 
30,52 

————— 
0,00 

36,65 
————— 

0,00 

4 TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind 

din teren mijlociu 

m3 2,120 

26,34 
————— 

26,34 
 

55,84 
————— 

55,84 

 

5 TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic 

de 150-200 kg a umpluturilor in 

straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui 

strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint 

necoeziv 

100 m3 0,021 

1 697,14 
————— 

749,52 
 

35,64 
————— 

15,74 

 

   

 

 

    

    Total Capitolul 1.1. 

Camin  

               736,06 

   Incluziv salariu    679,51 

   1.2. Capitolul 1.2. Tevi      

6 TsC02B1 

 

Sapatura mecanica cu excavator 

pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala descarcare 

in depozit teren catg. II. 

 

100 m3 0,153 

2 012,16 
————— 

0,00 
 

307,86 
————— 

0,00 

 

7 AcF03A 

 

Umpluturi in santuri la 

conductele de alimentare cu apa 

sau canalizare, ca substrat, strat 

de protectie, strat de izolare sau 

strat filtrant la tuburile de drenaj, 

executate cu nisip 

m3 1,604 

256,83 
————— 

51,83 
 

411,95 
————— 

83,13 

 

8 TsD01B Imprastierea cu lopata a m3 11,181 
26,34 

————— 
294,51 
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 pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind 

din teren mijlociu 

26,34 
 

————— 

294,51 

 

9 TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a 

umpluturilor executate in 

sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui 

strat de pamint in parte, avind 10 

cm grosime pamint coeziv 

m3 6,370 

65,00 
————— 

63,73 
 

414,06 
————— 

405,94 

 

10 TsD05B 

 

Compactarea cu maiul mecanic 

de 150-200 kg a umpluturilor in 

straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui 

strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint coeziv 

100 m3 0,048 

1 609,38 
————— 

749,58 
 

77,25 
————— 

35,98 

 

   

 

 

    

    Total Capitolul 1.2. Tevi                 1 505,63 

   Incluziv salariu    819,56 

   1.3. Capitolul 2. Camin C2-1     

11 AcE13A 

 

Executarea caminelor de vizitare 

din elemente de beton armat 

prefabricat, pentru canalizare, 

circulare (inelare) cu diametrul 

1,0 m, in teren fara apa 

subterana  

m3 0,510 

2 698,84 
————— 

1 178,53 
 

1 376,41 
————— 

601,05 

 

12 AcE13A1 

 

Elemente din beton armat 

prefabricat, ale caminelor de 

vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru 

canalizare, in teren fara apa 

subterana./ КЦД-10 (1 buc);КЦП 

1-10-1 (1 buc);КЦ10-6 (1 

buc);КЦО-1 (1 buc);КЦ-7-3 (1 

buc);capac usor 

buc 1,000 

4 440,01 
————— 

0,00 
 

4 440,01 
————— 

0,00 

 

   

 

 

    

    Total Capitolul 2.                    

Camin C2-1 

               5 816,42 

   Incluziv salariu    601,05 

   1.4. Capitolul 3. Canalizare     

13 AcD18B 

 

Montarea tevii din PVC tip M-3, 

pentru scurgere, imbinate prin 

lipire, in exteriorul cladirilor, 

ingropate la o adincime de pina 

la 2m, avind diametrul de 75-

125 mm / se exclud fitinguri 

m 19,800 

116,65 
————— 

28,04 
 

2 309,68 
————— 

555,19 
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1 2 3 4 5 6 7 

PVC (mufe, reductii, coturi, 

teuri)  / Teava PVC ф110 mm 

14 AcD18C 

 

Montarea tevii din PVC tip M-3, 

pentru scurgere, imbinate prin 

lipire, in exteriorul cladirilor, 

ingropate la o adincime de pina la 

2m, avind diametrul de 140-185 

mm /se exclud fitinguri PVC 

(mufe, reductii, coturi, teuri)  / 

Teava PVC ф160 mm (camasa) 

m 6,000 

184,21 
————— 

33,99 
 

1 105,27 
————— 

203,93 

 

15 AcF12C 

 

Proba de presiune a conductelor 

din polietilena montate in transee 

pentru retelele de alimentare cu 

apa si canalizare, cu diametru  

pina la 200 mm  

 

m 19,800 

1,51 
————— 

0,63 
 

29,85 
————— 

12,52 

 

   

 

 

    

    Total Capitolul 3. 

Canalizare 

               3 444,80 

   Incluziv salariu    771,64 
    

 

 

    

    Total Capitolul 1. 

Lucrari de terasament 

               11 502,91 

   Incluziv salariu    2 871,76 
  

 Total  lei   11 502,91 

 Asigurari sociale si medicale 24,00 %   689,22 

 Cheltuieli de transport 7,00 %   775,28 

 Cheltuieli de achizitionare-depozitare 2,00 %   155,06 

 Total 100,00 +   13 122,47 

 Cheltuieli de regie 14,50 %   1 902,76 

 Total 100,00 +   15 025,23 

 Beneficiu de deviz 6,00 %   901,51 

 Total 100,00 +   15 926,74 

 TVA 20,00 %   3 185,35 

 Total deviz:    19 112,09 

 Incluziv salariu    2 871,76 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 
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Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor 

pentru  gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. 

Centru, str. N. Testimiteanu  29, cad. 0100101.574 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului)  
 

 

 

DEVIZ  LOCAL № 6-1-2 
 Retele exterioare de canalizare 

 

 
                                            Valoarea de deviz  19 112,09 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 6-1-2:     

   Manopera: 

 1. 7129090010600 Drenor-canalist h-om 8,934 84,97 759,12 

 2. 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 4,9521 84,97 420,78 

 3. 7136080025000 Montator conducte h-om 0,1473 84,97 12,52 

 4. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 16,6641 84,97 1 415,94 

 5. 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 2,1216 84,97 180,27 

 6. 9312040019600 Sapator h-om 0,9784 84,97 83,13 

  Total manopera    2 871,76 

   Materiale: 

 1. 
1421102200525 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 

0,0-7,0 mm 
m3 1,7263 200,00 345,26 

 2. 2010102915572 Cofraje din scindura 40 mm grosime m2 0,0668 240,00 16,03 

 3. 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 kg 0,6806 27,69 18,84 

 4. 2320167317232 Dicloretan kg 0,7069 35,00 24,74 

 5. 2462106110467 Codez - 100 kg 0,3272 120,00 39,27 

 6. 25212167000001

10 

Teava din PVC neplastifiata Dn 110 

mm 
m 21,2058 79,17 1 678,86 

 7. 25212167000001

60 

Teava din PVC neplastifiata Dn 160 

mm 
m 6,363 134,17 853,72 

 8. 26511221004022 Ciment M-400  kg 0,4109 2,20 0,90 

 9. 26611264330911 Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) buc 1,000 250,00 250,00 

 10. 
26611264330913 

Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 

(0,05 m3) 
buc 1,000 416,67 416,67 

 11. 
26611264331010 

Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 

(0,18 m3) 
buc 1,000 1 000,00 1 000,00 

 12. 26611264331011

6 

Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 

(0,16 m3) 
buc 1,000 666,67 666,67 
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 13. 
26611264331014 

Placi prefabricate pt. camine КЦП1-

10-1(0,10 m3) 
buc 1,000 1 000,00 1 000,00 

 14. 2663102100957 Beton de ciment  clasa B15/M200 m3 0,2106 1 150,00 242,19 

 15. 2664102101196 Mortar -ciment M 50 m3 0,0395 1 125,00 44,44 

 16. 2875274200001 Capacul cu rama din fonta* buc 1,000 1 106,67 1 106,67 

 17. 
2881116001678 

Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 

1581 
buc 8,079 5,00 40,40 

 18. 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 

drumuri-terasam. 
m3 0,637 12,75 8,12 

  Total materiale de construcţii    7 752,78 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 28752774100000 Compresor 5m3/min h-ut 0,0713 243,00 17,33 

 2. 
2952260003521 

Excavator pe pneuri cu motor termic de 

0,21-0,39 mc buldoex 
h-ut 0,6717 458,33 307,86 

 3. 
2952270004021 

Mai mecanic de 150-200 kg cu motor 

termic 6 cp (4 kw) 
h-ut 0,6708 91,19 61,17 

 4. 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 0,9639 472,41 455,36 

 5. 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 0,0686 534,23 36,65 

  Total utilaje de construcţii    878,37 
  

 Total:     

 Total 100,00 

+ 

  
15 926,74 

 TVA 20,00 

% 

  
3 185,35 

 Total deviz:    19 112,09 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 

 

 

 

 
Formular Nr.5 

 

Investitor 

Obiect 
  

Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor pentru  gaze 

medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu  29,                     

cad. 0100101.574 
 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 6-1-2 
 Retele exterioare de canalizare 

(formular desfăşurat) 
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№ 

 crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi 

resurse      

 

U.M.  

Consum de 

resurse pe 

unitate de 

măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitolul 1. Lucrari de 

terasament 

    

  1.1. Capitolul 1.1. Camin      

1 TsA14B

1 

 

Sapatura manuala de pamint, de 

pina la 6 m adincime, in gropi cu 

sectiune poligonala sau circulara, 

avind latimea sau diametrul 

cercului de 1,5-6 m executata cu 

spijiniri cu evacuare manuala, la 

fundatii, puturi, rezervoare etc., in 

pamint cu umiditate naturala 

adincimea sapaturii  0-2 m, teren 

mijlociu 

m3   

175,04 

————— 

175,04 

 9310060

019900 

Muncitor necalificat h-om 2,0600 84,97 175,04 

2 TsH92B 

 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu 

bolovani, cu pietre t   

94,31 

————— 

94,31 

 9310060

019900 

Muncitor necalificat h-om 1,1100 84,97 94,31 

3 TsI51A1

0 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de 10 km 

t   

30,52 

————— 

0,00 

 3410540

000007 

Autobasculanta-10t 
h-ut 0,0571 534,23 30,52 

4 TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3   

26,34 

————— 

26,34 

 9310060

019900 

Muncitor necalificat h-om 0,3100 84,97 26,34 

5 TsD05A 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 

150-200 kg a umpluturilor in 

straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui 

strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint 

necoeziv 

100 m3   

1 697,14 

————— 

749,52 

 9310060 Muncitor necalificat h-om 8,8200 84,97 749,52 
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1 2 3 4 5 6 7 

019900 

 2952270

004021 

Mai mecanic de 150-200 kg cu 

motor termic 6 cp (4 kw) 
h-ut 10,3900 91,19 947,62 

  1.2. Capitolul 1.2. Tevi      

6 TsC02B

1 

 

Sapatura mecanica cu excavator 

pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu 

comanda hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala descarcare in 

depozit teren catg. II. 

100 m3   

2 012,16 

————— 

0,00 

 2952260

003521 

Excavator pe pneuri cu motor 

termic de 0,21-0,39 mc buldoex 
h-ut 4,3900 458,33 2 012,16 

7 AcF03A 

 

Umpluturi in santuri la conductele 

de alimentare cu apa sau 

canalizare, ca substrat, strat de 

protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, 

executate cu nisip 

m3   

256,83 

————— 

51,83 

 9312040

019600 

Sapator h-om 0,6100 84,97 51,83 

 1421102

200525 

Nisip sortat nespalat de riu si 

lacuri 0,0-7,0 mm 
m3 1,0250 200,00 205,00 

8 TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

m3   

26,34 

————— 

26,34 

 9310060

019900 

Muncitor necalificat h-om 0,3100 84,97 26,34 

9 TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a 

umpluturilor executate in sapaturi 

orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de 

pamint in parte, avind 10 cm 

grosime pamint coeziv 

m3   

65,00 

————— 

63,73 

 9310060

019900 

Muncitor necalificat h-om 0,7500 84,97 63,73 

 4100116

202806 

Apa industriala in cisterne pt. 

lucrari drumuri-terasam. 
m3 0,1000 12,75 1,27 

10 TsD05B 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 

150-200 kg a umpluturilor in 

straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui 

strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint coeziv 

 

100 m3   

1 609,38 

————— 

749,58 

 9310060 Muncitor necalificat h-om 8,8200 84,97 749,58 
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1 2 3 4 5 6 7 

019900 

 2952270

004021 

Mai mecanic de 150-200 kg cu 

motor termic 6 cp (4 kw) 
h-ut 9,4300 91,19 859,79 

  1.3. Capitolul 2. Camin C2-1     

11 AcE13A 

 

Executarea caminelor de vizitare 

din elemente de beton armat 

prefabricat, pentru canalizare, 

circulare (inelare) cu diametrul 

1,0 m, in teren fara apa subterana  

m3   

2 698,84 

————— 

1 178,53 

 7136050

012000 

Instalator alimentari apa h-om 9,7100 84,97 825,06 

 9310060

019922 

Muncitor deservire  h-om 4,1600 84,97 353,47 

 2663102

100957 

Beton de ciment  clasa B15/M200 
m3 0,4100 1 150,00 474,88 

 2010102

915572 

Cofraje din scindura 40 mm 

grosime 
m2 0,1300 240,00 31,43 

 2664102

101196 

Mortar -ciment M 50 
m3 0,0770 1 125,00 87,14 

 1421102

200525 

Nisip sortat nespalat de riu si 

lacuri 0,0-7,0 mm 
m3 0,1600 200,00 32,24 

 2651122

1004022 

Ciment M-400  
kg 0,8000 2,20 1,76 

 3410520

001373 

Automacara 5 tf 
h-ut 1,8900 472,41 892,86 

12 AcE13A

1 

 

Elemente din beton armat 

prefabricat, ale caminelor de 

vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru 

canalizare, in teren fara apa 

subterana./ КЦД-10 (1 buc);                        

КЦП 1-10-1 (1 buc);КЦ10-6                      

(1 buc);КЦО-1 (1 buc);КЦ-7-3                   

(1 buc);capac usor 

 

buc   

4 440,01 

————— 

0,00 

 2661126

4330911 

Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 
buc 1,0000 250,00 250,00 

 2661126

4331011

6 

Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-

6 (0,16 m3) buc 1,0000 666,67 666,67 

 2661126

4330913 

Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-

3 (0,05 m3) 
buc 1,0000 416,67 416,67 

 2661126

4331014 

Placi prefabricate pt. camine 

КЦП1-10-1(0,10 m3) 
buc 1,0000 1 000,00 1 000,00 

 2661126

4331010 

Placi prefabricate pt. camine  

КЦД-10 (0,18 m3) 
buc 1,0000 1 000,00 1 000,00 

 2875274

200001 

Capacul cu rama din fonta* 
buc 1,0000 1 106,67 1 106,67 
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1 2 3 4 5 6 7 

  1.4. Capitolul 3. Canalizare     

13 AcD18B 

 

Montarea tevii din PVC tip M-3, 

pentru scurgere, imbinate prin 

lipire, in exteriorul cladirilor, 

ingropate la o adincime de pina la 

2m, avind diametrul de 75-125 

mm / se exclud fitinguri PVC 

(mufe, reductii, coturi, teuri)  / 

Teava PVC ф110 mm 

 

m   

116,65 

————— 

28,04 

 7129090

010600 

Drenor-canalist h-om 0,3300 84,97 28,04 

 2521216

7000001

10 

Teava din PVC neplastifiata Dn 

110 mm m 1,0500 79,17 84,79 

 2462106

110467 

Codez - 100 
kg 0,0090 120,00 1,10 

 2320167

317232 

Dicloretan 
kg 0,0230 35,00 0,82 

 2881116

001678 

Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 

40 S 1581 
buc 0,2500 5,00 1,28 

 2320116

200573 

Benzina auto tip CO/R 75 
kg 0,0220 27,69 0,62 

14 AcD18C 

 

Montarea tevii din PVC tip M-3, 

pentru scurgere, imbinate prin 

lipire, in exteriorul cladirilor, 

ingropate la o adincime de pina la 

2m, avind diametrul de 140-185 

mm /se exclud fitinguri PVC 

(mufe, reductii, coturi, teuri)  / 

Teava PVC ф160 mm (camasa) 

 

m   

184,21 

————— 

33,99 

 7129090

010600 

Drenor-canalist h-om 0,4000 84,97 33,99 

 2521216

7000001

60 

Teava din PVC neplastifiata Dn 

160 mm m 1,0500 134,17 142,29 

 2462106

110467 

Codez - 100 
kg 0,0240 120,00 2,91 

 2320167

317232 

Dicloretan 
kg 0,0400 35,00 1,41 

 2881116

001678 

Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 

40 S 1581 
buc 0,5000 5,00 2,52 

 2320116

200573 

Benzina auto tip CO/R 75 
kg 0,0390 27,69 1,09 

15 AcF12C 

 

Proba de presiune a conductelor 

din polietilena montate in transee 

pentru retelele de alimentare cu 

m   

1,51 

————— 

0,63 
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1 2 3 4 5 6 7 

apa si canalizare, cu diametru  

pina la 200 mm  

 

 7136080

025000 

Montator conducte h-om 0,00744 84,97 0,63 

 2875277

4100000 

Compresor 5m3/min 
h-ut 0,0036 243,00 0,88 

 

 

 Intocmit   
                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 

 
 

 WinСмета2000      

Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor 

pentru  gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, 

str. N. Testimiteanu  29, cad.0100101.574 

Formular Nr.7 

(denumirea obiectivului)  
 

DEVIZ  LOCAL № 7-1-1 

 Amenajare teritoriu. PG 

 
                                      Valoarea de deviz  50 077,82 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitolul 1. Demontari     

1 RpCS20G 

 

Demontarea imprejmuirilor 

metalice, simple, forjate sau 

ornamentale 

kg 21,600 
15,36 

————— 
3,40 

331,72 
————— 

73,42 
   

 

 

    

    Total Capitolul 1. 

Demontari 

               331,72 

   Incluziv salariu    73,42 

   2. Capitolul 2. Imprejmuiri      

2 CO06B4 

 

Imprejmuiri din plasa de sirma 

cu panouri de gard din rama de 

otelrotund fixata  pe stilpi din 

beton armat prefabricat montati 

la 2 m distanta interax prin 

burare cu piatra sparta, cu 

m 14,000 

444,55 
————— 

110,46 
 

6 223,71 
————— 

1 546,45 
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1 2 3 4 5 6 7 

inaltimea la coama de 1,5 m, 

pentru utilizarea betonului 

simplu marfa C15 la plantarea 

stilpilor metalici / panou de tip 

Eurogard,sirma zincata ф4,0 

mm,h=1,5 m/ consum panou de 

tip Eurogard este egal cu 1,5 m2 

,se modifica unitatea de masura 

la : "Stilpi metalici inclusiv piese 

de fixare"  din kg in 0.57 buc/m.l 
   

 

 

    

    Total Capitolul 2. 

Imprejmuiri  

               6 223,71 

   Incluziv salariu    1 546,45 

   3. Capitolul 3. Pavaj     

3 TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 

 m3 5,430 
409,76 

————— 
76,47 

2 225,01 
————— 

415,25 

4 DE17B 

 

Pavaje executate din placi de 

trotuare din beton prefabricat 

gr=60 asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, 

in proportie 1:3, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, 

grosime strat de 10 cm 

m2 54,300 

328,12 
————— 

88,71 
 

17 816,79 
————— 

4 816,88 

 

5 DE10C 

 

Borduri prefabricate din beton, 

pentru trotuare BP 100.30.15, pe 

fundatie de beton 30x15 cm 
m 14,000 

241,13 
————— 

56,93 
 

3 375,83 
————— 

797,02 

 
   

 

 

    

    Total Capitolul 3. Pavaj                23 417,63 

   Incluziv salariu    6 029,15 
  

 Total  lei   29 973,06 

 Asigurari sociale si medicale 24,00 %   1 835,76 

 Cheltuieli de transport 7,00 %   2 145,75 

 Cheltuieli de achizitionare-depozitare 2,00 %   429,15 

 Total 100,00 +   34 383,72 

 Cheltuieli de regie 14,50 %   4 985,64 

 Total 100,00 +   39 369,36 

 Beneficiu de deviz 6,00 %   2 362,16 

 Total 100,00 +   41 731,52 

 TVA 20,00 %   8 346,30 

 Total deviz:    50 077,82 

 Incluziv salariu    7 649,02 
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Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 

 
 

 

 

 

 

Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor 

pentru  gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. 

Centru, str. N. Testimiteanu  29, cad.0100101.574 

WinСмета2000 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului)  
 

 

DEVIZ  LOCAL № 7-1-1 
 Amenajare teritoriu. PG 

 

 
                                    Valoarea de deviz  50 077,82 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 7-1-1:     

   Manopera: 

 1. 7123030012500 Montator P.B h-om 13,312 84,97 1 131,12 

 2. 7129020012800 Pavator h-om 62,2533 84,97 5 289,66 

 3. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 6,987 84,97 593,69 

 4. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 5,320 84,97 452,04 

 5. 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 2,1479 84,97 182,51 

  Total manopera    7 649,02 

   Materiale: 

 1. 
1411122201751 

Piatra sparta pentru pt.drumuri 

r.sedimentare  40-63 mm 
m3 0,7189 303,33 218,06 

 2. 
1421102200513 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 

0,0-3,0 mm 
m3 0,126 200,00 25,20 

 3. 
1421102200525 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 

0,0-7,0 mm 
m3 5,973 200,00 1 194,60 

 4. 
1421102200546 

Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm 

(pentru rosturi) 
m3 0,2715 200,00 54,30 

 5. 
1421102200547 

Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm 

(pentru strat) 
m3 4,1268 200,00 825,36 

 6. 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 44,380 2,20 97,64 
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 7. 
2651122100027 

Ciment portland M400 saci, (pentru 

rosturi) 
kg 86,880 2,20 191,14 

 8. 
2651122100442 

Ciment portland M400 saci, (pentru 

strat) 
kg 1 433,520 2,20 3 153,74 

 9. 26611128006556

0 
Placi din beton, pentru trotuare gr=60 m2 55,1145 158,33 8 726,28 

 10. 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,630 1 105,00 696,15 

 11. 2663102100908 Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) m3 0,9346 1 105,00 1 032,73 

 12. 
26661228002861 

Bordura beton pentru trotuare 

dimensiuni BP 100.30.15 
m 14,070 125,00 1 758,75 

 13. 
2710703700340 

Banda de otel laminat la cald de 25x3 

mm 
kg 6,9014 12,50 86,27 

 14. 
2732103646250 

Panouri de gard din rama de otel rotund 

si plasa de sirma 
m2 27,3182 102,02 2 787,00 

 15. 28111063020051 Stilpi metalici inclusiv piese de fixare m 8,1955 67,50 553,20 

 16. 2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 1,086 45,20 49,09 

 17. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,084 12,75 1,07 

 18. 4100126202818 Apa m3 0,543 12,75 6,92 

  Total materiale de construcţii    21 457,50 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 
2410520006751 

Automacara 4,5 - 9,9 TF; h 

max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, 

moment max.=15 TFM 

h-ut 0,432 472,41 204,08 

 2. 
2592270004021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 

200 kg 
h-ut 2,2806 150,00 342,09 

 3. 
2912340002506 

Compresor mobil motor ardere interna, 

presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 

m3/min 

h-ut 1,1403 233,40 266,15 

 4. 3110500002401 Aparat de sudura 28-35 Kw h-ut 0,432 125,50 54,22 

  Total utilaje de construcţii    866,54 
  

 Total:     

 Total 100,00 

+ 

  
41 731,52 

 TVA 20,00 

% 

  
8 346,30 

 Total deviz:    50 077,82 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 
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Formular Nr.5 

 

Investitor 

Obiect 
  

Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor pentru gaze 

medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29,                    

cad. 0100101.574 
 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 7-1-1 
 Amenajare teritoriu. PG 

(formular desfăşurat) 

 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi 

resurse      

 

U.M.  

Consum de 

resurse pe 

unitate de 

măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitolul 1. Demontari     

1 RpCS20

G 

 

Demontarea imprejmuirilor 

metalice, simple, forjate sau 

ornamentale 

kg   

15,36 

————— 

3,40 

 7123030

012500 

Montator P.B h-om 0,0200 84,97 1,70 

 9310060

019922 

Muncitor deservire  h-om 0,0200 84,97 1,70 

 2410520

006751 

Automacara 4,5 - 9,9 TF; h 

max.=6,5m, deschidere max.=5,5 

m, moment max.=15 TFM 

h-ut 0,0200 472,41 9,45 

 3110500

002401 

Aparat de sudura 28-35 Kw 
h-ut 0,0200 125,50 2,51 

  2. Capitolul 2. Imprejmuiri      

2 CO06B4 

 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu 

panouri de gard din rama de 

otelrotund fixata  pe stilpi din 

beton armat prefabricat montati la 

2 m distanta interax prin burare cu 

piatra sparta, cu inaltimea la 

coama de 1,5 m, pentru utilizarea 

betonului simplu marfa C15 la 

plantarea stilpilor metalici / panou 

de tip Eurogard,sirma zincata 

ф4,0 mm,h=1,5 m/ consum panou 

de tip Eurogard este egal cu 1,5 

m2 ,se modifica unitatea de 

masura la : "Stilpi metalici 

inclusiv piese de fixare"  din kg in 

0.57 buc/m.l 

m   

444,55 

————— 

110,46 
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1 2 3 4 5 6 7 

 7123030

012500 

Montator P.B h-om 0,9200 84,97 78,17 

 9310060

019920 

Muncitor deservire CM h-om 0,3800 84,97 32,29 

 2732103

646250 

Panouri de gard din rama de otel 

rotund si plasa de sirma 
m2 1,9000 102,02 199,07 

 2710703

700340 

Banda de otel laminat la cald de 

25x3 mm 
kg 0,4800 12,50 6,16 

 2811106

3020051 

Stilpi metalici inclusiv piese de 

fixare 
m 0,5700 67,50 39,51 

 2663102

100908 

Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) 
m3 0,0650 1 105,00 73,77 

 1411122

201751 

Piatra sparta pentru pt.drumuri 

r.sedimentare  40-63 mm 
m3 0,0500 303,33 15,58 

  3. Capitolul 3. Pavaj     

3 TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 

m3   

409,76 

————— 

76,47 

 9310060

019900 

Muncitor necalificat h-om 0,9000 84,97 76,47 

 1421102

200525 

Nisip sortat nespalat de riu si 

lacuri 0,0-7,0 mm 
m3 1,1000 200,00 220,00 

 4100126

202818 

Apa 
m3 0,1000 12,75 1,27 

 2912340

002506 

Compresor mobil motor ardere 

interna, presiunea pina la 686 kPa 

(7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,2100 233,40 49,01 

 2592270

004021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 

150 - 200 kg 
h-ut 0,4200 150,00 63,00 

4 DE17B 

 

Pavaje executate din placi de 

trotuare din beton prefabricat 

gr=60 asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, 

in proportie 1:3, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, 

grosime strat de 10 cm 

m2   

328,12 

————— 

88,71 

 7129020

012800 

Pavator h-om 1,0124 84,97 86,02 

 9310060

019922 

Muncitor deservire  h-om 0,0316 84,97 2,69 

 2651122

100027 

Ciment portland M400 saci, 

(pentru rosturi) 
kg 1,6000 2,20 3,52 

 2651122

100442 

Ciment portland M400 saci, 

(pentru strat) 
kg 26,4000 2,20 58,08 

 2661112

8006556

0 

Placi din beton, pentru trotuare 

gr=60 m2 1,0150 158,33 160,70 

 1421102 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 m3 0,0050 200,00 1,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

200546 mm (pentru rosturi) 

 1421102

200547 

Nisip pentru constructii 0,3-0,7 

mm (pentru strat) 
m3 0,0760 200,00 15,20 

 2881116

002701 

Disc pentru taiat placi 
buc 0,0200 45,20 0,90 

5 DE10C 

 

Borduri prefabricate din beton, 

pentru trotuare BP 100.30.15, pe 

fundatie de beton 30x15 cm 

m   

241,13 

————— 

56,93 

 9310060

019900 

Muncitor necalificat h-om 0,1500 84,97 12,75 

 7129020

012800 

Pavator h-om 0,5200 84,97 44,18 

 2663102

100001 

Beton clasa...(pt.informatie) 
m3 0,0450 1 105,00 49,73 

 2651122

100024 

Ciment portland P 40 saci S388 
kg 3,1700 2,20 6,97 

 1421102

200513 

Nisip sortat nespalat de riu si 

lacuri 0,0-3,0 mm 
m3 0,0090 200,00 1,80 

 4100116

202818 

Apa pentru mortare si betoane 
m3 0,0060 12,75 0,08 

 2666122

8002861 

Bordura beton pentru trotuare 

dimensiuni BP 100.30.15 
m 1,0050 125,00 125,63 

 

 

 Intocmit   
                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura) 
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