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DECLARATIE
privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate
Nr. Obiect contract Denumirea/nume Calitatea Pret Perioada | Numirul si
crt. beneficiar/Adresa | antreprenorului?| contract/ | de executie data
valoarea alucririi | procesului-
lucrarilor (luni) verbal de
executate receptie la
(MDL) terminarea
lucrarilor
3 | Lucrari de reparatie a Agentia pentru Contractant unic 2.787.024,12 3 luni Finalizat
sediului Agentiei din Supraveghere Tehnica Proces verbal
str.A.Puskin nr.1 din
nr.22,m.Chigindu 19.12.2022
4 | Reparatia subterana, Pretura sectorului Centru | Contractant unic 9.694.422 57 2 ani n proces de
bd. Stefan cel Mare — finalizare
str.Ciuflea, scuar
Brancusi
5 | Lucriri de reparatie al IP Liceul Teoretic Contractant unic 1.241.600,60 4 luni Finalizat
gardului I.P. Liceul Alexandru loan Cuza Proces verbal
Teoretic "Alexandru Chisinau nr.l
loan Cuza" 27 iulie 2022
6 | Amenajarea curtii cu P Stauceni Chisinau Contractant unic 6.234.864,71 6 luni Finalizat Nr
pavaj si iluminat + 1din28
exterior, constructiaa 922 283,41 decembrie
12 pavilioane la (acord 2022
gradinita ”Salcioara”, aditional)
com. Stauceni, mun.
Chisindu
Agentia Asigurare Lucrari de reparatie Contractant unic 5.262.295,39 4 luni Finalizat
Resurse si capitald a cladirii nr.35 Proces verbal
Administrare din cadrul Taberei Nr.39 din
Patrimoniu a militare nr.123 30.12.2022
Ministerului Apararii
Primaria Ghelauza Reparatia cladirii Contractant unic 11.655.741,82 12 luni In proces de
Straseni administrative finalizare
multifunctionale si
amenajarea terenului
adiacent din s. Ghelauza,
r-nul Straseni (numarul
cadastral 8018110280)
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Primaria Braviceni Amenajarea terenului Contractant unic 7.585.157,43 18 luni Finalizat,
Orhei "Parc Rural" Braviceni. proces verbal
nr.1din 7
iunie 2023
Primarie Recea Lucrari de demolare a Contractant unic 4.424.516,76 12 luni Tn proces de
Straseni edificiului Silii Sportive finalizare

din sat. Recea raionul
Strasenisi Lucrarilor de
constructia a edificiului
Medicilor de Familie din
sat. Recea raionul
Strageni

Deasemenea o parte din lucrarile executate de catre ,,Magda”S.R.L. pot fi vizualizate pe siteul Agentiei
https://tender.gov.md/ro/contracte-
atribuite?field_num_rul procedurii_value=&field_operator_economic_value=Magda&field_autoritate
a_contractant__ value=&field_obiectul achizi _iei_value=&field_cpv3 ca_tid=&field_data_document
ului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&field_data_documentului_value%5Bmax%5 D%5 Bdate %5D
=&field_raion_tid=All&field_idno_ca_ value=

Achizitiei

Publice

*) Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant

unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat

Nume: Munteanu Mihail

Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea ntreprinderii: Firma Magda SRL
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