

## DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

**Către: Primăria s. Tartaul, rl. Cantemir**

**Adresa: rl. Cantemir, s. Tartaul,**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

<b>Nr. d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/adresa</b>	<b>Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)</b>	<b>Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate</b>	<b>Perioada de livrare/prestare (luni)</b>
<b>1</b>	Achiziționarea tractorului multifuncțional și utilajelor	Primăria Leușeni / Telenești, Leușeni	Contractant unic	973 140,00 lei MD	16 Iunie 2023
<b>2</b>	Achiziționarea tractorului multifuncțional dotat cu utilaje	Primăria comunei Seliște / Orhei, Seliște	Contractant unic	1 111 080,00 lei MD	22 Mai 2023
<b>3</b>	achiziția unui tractor	IP Rezervația Cultural-Naturală ORHEIUL VECHI/ Orhei, Butuceni	Contractant unic	395 000,00 lei MD	20 Iunie 2024
<b>4</b>	Achiziționarea tractorului cu echipament atașat	Primăria comunei Lipoveni / Cimișlia, Lipoveni	Contractant unic	1 160 820,00 lei MD	22 Septembrie 2025
<b>5</b>	Achiziționarea tractorului și echipamentului atașat	Primăria s.Ulmu / Ialoveni, s.Ulmu	Contractant unic	1 211 020,00 lei MD	17 Decembrie 2025
...					

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

1. Numărul de contracte similare, executate  
\_cu tractoare marca Lovol – sute de contracte.

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

1) Conform contractelor inițial semnate  
tractoare Lovol – 285 mln lei, ;

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora  
Primăriile Leușeni Telenești, Moară de Piatră Drochia, Cobani Glodeni, Jevreni Criuleni, Neculaieuca Orhei, Bolohan Orhei, Slobozia Ștefan Vodă, Tomaiul Nou Leova, Țibirica Călărași, Florești, Seliște Orhei, Bălceana Hîncești, Mereni Anenii-Noi, Stolniceni Hîncești, Peresecina Orhei, Chișmichioi Găgăuzia, Gribova Drochia, Lipoveni Cimișlia, Ulmu Ialoveni cu adresele respective, întreprinderi silvice, gospodării țărănești, persoane fizice și srl-uri, ș.m.a \_\_\_\_\_

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea  
contractelor \_\_ antreprenor \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:  
nu au fost \_\_\_\_\_

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - \_\_30-60 zile \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată - \_\_10-60 zile \_\_\_\_\_

c) motivul de declarare a termenelor contractate (de indicat,) \_termenul de realizare (producere), termenul de livrare, termenul de vămuire, termenul de asamblare și pregătire de vânzare \_\_\_\_\_

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)  
nu au fost \_\_\_\_\_

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

nu au fost \_\_\_\_\_

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:  
nu sunt \_\_\_\_\_

Data completării: \_Februarie 20, 2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Hamurari Vladimir

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „Agropiese TGR Grup” SRL