



DECLARAȚIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatii in blocul de studii al Inst.Stiinte ale Educatiei	Institutul de Stiinte ale Educatiei	Antreprenor general	1 513 866.69	2 luni	Proces verbal de receptivitate la terminarea lucr.nr.7 din 03.12.18
2	Reparatia curenta a oficiului agentie Teritoriale din Soroca si Ungheni	Compania Natională de Asigurari in Medicina	Antreprenor general	1 050 478,06	3 luni	PV F/NR. DIN 20.09.18 PV F/NR. DIN 05.10.18
3	Lucrari de inlaturare a consecintelor incendiului din 20.04.18 la Institutul de Zoologie	MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII	Antreprenor general	3 616 342.87	3 luni	PV nr.3 din 28.02.2019
4	Lucrari de reconstrucție in incinta cladirii "Terminalul Aeroportului International CHisinau	Avia Invest SRL	Antreprenor general	2 035 264.98	6 luni	Conform facturilor fiscale


 Administrator Casap Iurie 
 Administrator „GALICUS” SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/NFP/18/IZ

CPV: 45000000-7

“ 03 ” septembrie 2018

Chişinău
(municipiu, oraş)

1. Părţile contractante

Furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL "Galicus" cu adresa juridica în mun. Chiginau, str. Miron Costin 113, ap.19, sediul mun. Chisinau, str. Negruzzi, 2, of.401A, telefon:068155455, e-mail: casap@rambler.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. MD 0103142 din "27" septembrie 2010 , autorizat pentru activitatea in construcţii: Licenta A MMII nr. 038862 din "18" ianuarie 2012, eliberată de Camera de Licenţiere, reprezentat prin Director, Iurie CASAP in Calitate de <i>Antreprenor</i> , pe de o parte	Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării cu sediul în or. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, telefon: 022-23-37-73, fax: 022-23-27-27, reprezentat prin Monica BABUC, ministru , în calitate de Investitor , pe de altă parte
Beneficiar	
Institutul de Zoologie cu sediul în or. Chişinău, str. Academiei, nr. 1, telefon: 022731255, fax: 022739809, reprezentat prin Ion TODERAŞ , Director, în calitate de Beneficiar , pe de altă parte	


Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţii folosind procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nr. 01/NFP/18/IZ din 22 august 2018, pentru achiziţionarea lucrărilor de **înlăturare a consecinţelor incendiului din 20.04.18 la clădirea Institutului de Zoologie din str. Academiei nr.1 mun. Chişinău.**

2. Obiectul contractului

Conform procedurii de Achiziţii folosind procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, deciziei grupului de lucru al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării din “ 24” august 2018, proces-verbal nr. 01/NFP/18/IZ/PV, “ Antreprenorul” a fost declarat învingător al procedurii nr. 201809767 şi se obligă să execute lucrările de **înlăturare a consecinţelor incendiului din 20.04.18 la clădirea Institutului de Zoologie din str. Academiei nr.1 mun. Chişinău**, Cod CPV: **45000000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **35** luni de la înregistrarea lui de către



Agenția Achiziții Publice, primirea Ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către investitor și beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Investitor și Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justificări ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Investitorului și Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Investitorul și Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Investitor și Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Investitorul și Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4198460,59 lei (patru milioane o sută nouăzeci și opt mii patru sute șaiszeci lei, 59 bani)** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate: se va achita 10% avans și 90% vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Investitor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.




14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Investitor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.
15. **Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților**
Semnăturile părților

INVESTITOR – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Adresa: MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale
Telefon: 022 23-37-73; 23-32-01
IBAN: *MD64TRPBNA3111DDF153864*
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1006601000107





BENEFICIAR - Institutul de Zoologie

Adresa: mun. Chișinău, str. Academiei
Telefon: 022731255
Cod fiscal: *100560002922*



ANTREPRENOR – SRL "Galicus"

Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin 113
Telefon: 068155455
IBAN: MD73ML0000000022 51849164
Banca: BC „Moldindconbank” fil. Ciocam
Na Chișinău
Cod: MOLDMMD2X349
Cod fiscal: 1010600032829
TVA: 0607601



INVESTITOR Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 28 februarie 2019

privind lucrările de înlăturare a consecințelor incendiului din 20.04.2018 la clădirea Institutului de Zoologie executată la obiectul Institutul de Zoologie din str. Academiei nr.1, mun. Chișinău, în cadrul contractelor nr. Nr.01/NFP/18/IZ din 03 septembrie 2018 și nr. 02/NFP/18/IZ din 14 decembrie 2018 încheiat între Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Beneficiar: Institutul de Zoologie, Antreprenor: SRL „Galicus” pentru executarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor incendiului din 20.04.2018 la clădirea Institutului de Zoologie.

1. Lucrările au fost executate în baza devizelor elaborate de specialist Vatamanu Iurie, certificat ED-2018, nr.030, D.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 28 februarie 2019, fiind formată din:

- Elena BELIEI – Secretar de Stat MECC, Președintele Comisiei;
- Irina STOG – prestator servicii în cadrul Secției financiar administrativă MECC, membrul grupului de lucru;
- Laurenția UNGUREANU – prof. cerc., dr. habil., director, Institutul de Zoologie, membrul grupului de lucru;
- Ion TODERAȘ – acad., director onorific, Institutul de Zoologie, membrul grupului de lucru;
- Alexandr PIHTOVNICOV – director adjunct pentru activitatea administrativă, Institutul de Zoologie, membrul grupului de lucru;
- Constanțin SLOBODENIUC – inginer principal electrician, Institutul de Zoologie, membrul grupului de lucru;
- Liviu SURDU – responsabil tehnic, membrul grupului de lucru;
- Ion CASAP – inginer-șef „Galicus” SRL, membrul grupului de lucru;
- Constanțin LUCAȘENCO - diriginte de șantier „, Galicus” SRL, membrul grupului de lucru.

3. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele) _____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate în condițiile prevăzute în proiectului.
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul _____, cadastral _____, adresa _____, poștală _____, din următoarele construcții _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28.02.2019 în număr nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție este compusă din:
Președinte: ELFEI Specialiști:

Membrii:

Irina STOG

Laurenția UNGUREANU

Ion TODERAS

Alexandr PIHTOVNICOV

Constantin SILOBODENIUC

Liviu SURDU



Ion CASAP

Constantin LUCĂȘENCO

10. Lucrarea Lucrări de înlăturare a consecințelor incendiului din 20.04.2018 la clădirea Institutului de Zoologie este.


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" GALICUS " S.R.L. 28 februarie 2019




(semnatura)

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**



Beneficiar: **Institutul de Zoologie**



Laurenția UNGUREANU

(semnatura)


Antreprenor: **SRL „Galicus”**



Ion CASAP





Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Beneficiar: Institutul de Zoologie

(semnătură)  Mihail Ungureanu
Antreprenor SRL "Galicus" UNGUREANU




(semnătură)  Ion CASAP



 Galic



**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.**



Beneficiar: **Institutul de Zoologie**

Antreprenor: **SRL "Galicus"**

Lucrarea JINGUREANU

(semnătura)

(secheta)

Ion CASAP

CALICUS

(semnătura)

(secheta)

"GALICUS"

"GALICUS"