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1. Denumirea lucrărilor
Înlocuirea pilonilor defectați și lichidarea negabaritelor la LEA 110 – 330 kV. 

2. Baza de executare a lucrărilor
Înlocuirea pilonilor defectați și lichidarea negabaritelor la LEA 110 – 330 kV prevăzută în Programul de producție pentru a.2023.

3. Documentația tehnico-normativă
La executarea Lucrărilor, Antreprenorul va trebui să se conducă şi să respecte toate exigențele normativelor tehnice în vigoare aplicate în domeniu, cum ar fi:
· Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice;
· Normele de Exploatare a Instalaţiilor Electrice;
· Normele de Securitate și Sănătate în Muncă;
· Normele Anti-incendiare;
sau orice alte norme obligatorii pentru procesul de executare a Lucrărilor și Serviciilor, inclusiv celor executate în instalațiile electrice, precum și toate procedurile tehnice elaborate de Beneficiar și aduse la cunoștință Antreprenorului.

4. Termenul de realizare a lucrărilor
Termenul de realizare a lucrărilor – perioada septembrie – noiembrie  anul 2023.

5. Cerințe față de deviz
 5.1 Întocmirea documentației de deviz, per lot, în baza metodei de resurse cu utilizarea normelor de deviz (CP L.01.01. – 2012)
 5.2 De prezentat devizul cu toate costurile asociate:
costurile asociate admisibile:
· Transportarea tehnicii și costurile de deplasare (locul de plecare – locul parcării);
· Transportarea autotransportului și a tehnicii de la locul de lucru pe traseu pînă la locul parcării de noapte sau a staționării permanente şi înapoi;
· Ataşaţi calculul adaosului la cota tarifară;
· Costuri suplimentare sub formă de cheltuieli neprevazute - 1,5 %;
 
6. Cerințe față de oferta tehnică 

6.1 Prezentați copii ale, legitimației și certificatului dirigintelui de șantier și legitimației electricianului autorizat, care au dreptul sa execute lucrări în instalații electrice 35 – 330 kV.
6.2 Atașati lista cu persoanele responsabile în exploatarea macaralelor și exploatarea instalațiilor de ridicat (turlelor).
6.3 Atașati lista cu mecanismele necesare pentru execuția lucrărilor date, din gestiune sau contract de chirie.
6.4 Atașati lista tuturor uneltelor și accesoriilor necesare pentru execuția lucrărilor date cu indicația datei ulterioare de testare. 

7. Volumul lucrărilor necesare a fi executate, pe loturi:
7.1 Lot 1, LEA-330 kV CHE Dnestrovsc – Bălți 330 (înlocuirea pilonilor defecți)
Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FNV RETÎ:
Înlocuirea pilonului nr 597 ПБ330-7И cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 737 ПБ330-7Н cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 746 ПБ330-7И cu ПБ330-7Н;
Conductor 2АСО-400/51; firul de gardă 2*С-70; tronson mai mult de 1 km.  Lucrări de montare și de demontare a conductorului și a firului de gardă –  0,763 km., intersecții lipsesc.
Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuează de către beneficiar.                                             
Piloni defecți ПБ330-7И (pilon СК26.1-6.0) – 2*2,5m3; ПБ330-7Н (pilon СК26.2-1.0) – 2*2,5m3    
Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon); Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m3  ( la fiecare pilon);
7.2 Lot 2, LEA-330 kV Strășeni 330 – Bălți 330 (înlocuire a pilonului defectat)
Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FNV RETÎ:
Înlocuirea pilonului nr 344 П330-2 cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 347 ПБ330-2 cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 349 П330-2 cu ПБ330-7Н;
Conductor 2АСО-300/39; cablu de paratrăsnet 2*С-70; tronson mai mult de 1 km.  Lucrări de montare si de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnet –  0,775 km., intersecțiile lipsesc.
Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuiază de către beneficiar.                                             
Piloni defectați П330-2 (pilon CHB220) – 2*2,4 m3 
Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon);                             Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m3 (la fiecare pilon);
7.3 Lot 3, LEA-330 kV Strășeni 330 – Bălți 330 (lichidarea negabariturilor)
Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FN RETÎ:
Înlocuirea pilonului nr 350 П330-2 cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 359 П330-2 cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 419 П330-2 cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 513 П330-2 cu ПБ330-7Н;
Conductor 2АСО-300/39; cablu de paratrăsnet 2*С-70; tronson mai mult de 1 km.  Lucrări de montare si de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnit –  0,987 km., intersecțiile lipsesc.
Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuează de către beneficiar.      
Piloni defectați П330-2 (pilon СНВ220) - 2,4m3;     
Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon);                              Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m3 (la fiecare pilon);
7.4 Lot 4, LEA-330 kV Strășeni 330 – Bălți 330 (lichidarea negabaritelor)
Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FC RETÎ:
Înlocuirea pilonului nr 22 ПБ330-1 cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 201 П330-2 cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 289 П330-2 cu ПБ330-7Н;
Conductor 2АСО-300/39; cablu de paratrăsnet 2*С-70; tronson mai mult de 1 km.  Lucrări de montare si de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnet –  0,768 km., intersecțiile lipsesc.
Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuează de către beneficiar.      
Piloni defectați П330-2 (pilon СНВ220) - 2,4 m3; ПБ330-1 (pilon СК26) -  2,5 m3   
Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon);                              Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m3 (la fiecare pilon);
    7.5 Lot 5, LEA-330 kV Chișinău 330 – SERMS 330 II (lichidarea negabaritelor)
Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FС RETÎ:
Înlocuirea pilonului nr 13 ПВС330-АМ cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 34 ПВС330-АМ cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 199 ПВС330-АМ cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 160 ПВС330-АМ cu ПБ330-7Н;
Înlocuirea pilonului nr 254 ПВС330-АМ cu ПБ330-7Н;
Conductor 2АСО-500/64; cablu de paratrăsnet 2*С-70; tronson mai mult de 1 km.  Lucrări de montare si de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnet –  1,185 km., intersecțiile lipsesc.

Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuează de către beneficiar.                                                         Piloni defectați ПВС330-АМ  (pilon СК6) - 2,5 m3;     
Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon);                              Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 64 m3 (la fiecare pilon);
      7.6 Lot 6, la LEA-110 kV Gura Galbena – Cimislia (înlocuire a pilonilor defectați)
[bookmark: _GoBack]Este necesar de a înlocui la LEA-110 kV Gura Galbena – Cimislia pilonii defectați nr. 2, 3, 35, 38, 39, 40, 41 de tip ПБ 110-8 cu piloni de tip ПБ 110-8; nr. 72 de tip ПБ 110-15 cu pilon de tip ПБ 110-15. conductor АС-185/29; cablul de paratrăsnet С-50; Lucrări de montare și de  demontare a conductorului și a cablului de paratrăsnet în tronsonul mai mic de 1 km.– 0,597 km., în tronsonul mai mult de 1 km.– 0,668 km.
Livrarea materialelor şi transportul lor se efectuează de către beneficiar.      
 Piloni defectați ПБ110-15 (pilon СК2) – 2,0 m3 ; ПБ110-8 (pilon CК4)  - 2,5 m3
Instalații de legare la pămînt (două prize de pămînt verticale L=5+1 m. fiecare pilon);                             Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m - 48 m3 (la fiecare pilon);

Predarea-recepția tuturor lucrărilor descrise în capitolul 7 cu prezentarea către Beneficiar a întregului set de procese verbale și verificarea în natură, elaborate conform NAIE pentru instalația 35 – 330 kV nou montată.
   La modificarea volumului de lucrări, antreprenorul coordonează modificările cu clientul, (înainte de a executa lucrările suplimentare), pentru a face modificări în documentele de deviz, lucrările se vor îndeplini în septembrie-noiembrie 2023.
Î.S. ,,Moldelectrica” își rezervă dreptul de a alege separat câștigătorul licitației pentru fiecare lot.
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