

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Protecție anticorozivă la înălțimea a construcțiilor metalice**
2. Numărul și data contractului **Anii 2021-2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Siemens Energy SRL, Premier Energy Distribution SA, Moldelectrica IS, Vetropack Chisinau SA**
4. Adresa beneficiarului **Obiectele industriale pe teritoriul Republicii Moldova**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea **contractelor totala**

Beneficiar	Suma contractelor, MDL	Suma contractelor, USD	Executat de-facto, MDL	Executat de-facto, USD
Siemens Energy SRL 2023-2025	1 973 063	96 247	1 785 882	88 058
Premier Energy Distribution SA 2025	825 100	47 419	825 100	47 419
MoldovaTransGaz SRL	710 613	40 839	710 613	40 839
Moldelectrica IS 2025	1 079 686	62 050	1 079 686	62 050
Moldelectrica IS 2024	1 931 736	99 574	1 931 736	99 574
Premier Energy Distribution SA 2024	1 384 574	71 369	1 384 574	71 369
Moldelectrica IS 2023	1 438 663	79 047	1 334 916	73 347
Moldelectrica IS 2022	1 359 638	75 118	1 353 254	74 765
Premier Energy Distribution SA 2022	1 969 400	106 454	1 359 638	73 494
Moldelectrica IS 2021	926 876	50 787	925 700	50 723
CET Nord SA 2021	508 286	30 255	508 286	30 255

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc

9. Perioada de executare **medie** a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **_ nu au fost puse în reparație în timp LEA din cauzele interne tehnologice a Beneficiarului (Premier Energy Distribution, 2022).**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **_ acte multiple _____**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **_ nu au avut loc _**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **_ Personal are experienta de lunga durata a executarii lucrarilor de reparatii si protectie anticoroziva la inaltime in volumi de 15-18 mii m2 in an, inclusiv in vecinate cu elemente sub tensiune. Personalul este drept instructat despre proceduri conform cap. XIII al NE1-02-2019. Alpinisti utilitari au certificate profesionale, personalul dispune de taloane de autorizare cu grupe de electrosecuritate II-V.**

Data completării: **_ 01.04.2026 _____**

Semnat: _____

Nume: **_ Todiev Valentin _____**

Funcția în cadrul întreprinderii: **_ Director _____**

Denumirea întreprinderii: **_ Alpro-Construct SRL**