

LISTA LUCRĂRILOR SIMILARE ÎN ULTIMII 5 ANI DE ACTIVITATE

Anul 2014:

Iluminarea Străzilor din s.Gura Bicului, r-nul Anenii Noi – 256 458,00 MDL

Reparatia iluminatului stradal din com.Prodanesti - 229 900,62 MDL

Iluminarea artelelor stradale in s.Buciusca, s.Lalova si cartierul Nord-Vest or.Rezina - 379 313,00 MDL

Servicii si lucrari de renovare si modernizare a iluminarii strazilor din or.Rezin – 521 190,00 MDL(anexat PV)

Renovarea si modernizarea sistemului de iluminare stradala in s.Speia ,r-nul Anenii Noi - 249 281,65 MDL

Lucrari de iluminare stradală in s.Sircova,r-l Rezina. – 297 500,00 MDL

Lucrari de instalare a iluminarii strădale in s.Raspopeni, r-nul Saldonesti – 205 700,00 MDL

Anul 2015:

Устройство уличного освещения с.Кириет-Лунга Комратского р-на – 167 144,56 MDL

Extinderea proiectului iluminării stradale din s.Firladeni, r.Causeni - 248 892.00 MDL

Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat in s.Baimaclia ,r-l Causeni
– 176 669 .10 MDL

Lucrari de iluminare stradală PT-98 – 119 879,14 MDL (or.Causeni)

Extinderea rețelei de iluminare stradală in s.Hirtop , r-nul Floresti – 99 510,10 MDL

Extinderea rețelei de iluminare stradală s.Ghindesti r-nul Floresti – 108 749.73 MDL

Restabilirea iluminarii stradale publice in or.Gindesti , r-nul Floresti – 118 948,69 MDL

Extinderea sistemului de iluminare stradală in s.Salcia, r-nul Soldanesti – 115 798,64 MDL

Anul 2016:

Restabilirea iluminatului public in s.Calfa r-l Anenii Noi – 119 976,72 MDL

Amenajarea iluminatului public in s.Nemteni – 223 506,37 MDL (anexat PV)

Extindere a iluminarii stradale in s.Firladeni, r-ul Causeni – 99 040,02 MDL

Renovarea a iluminarii stradale in s.Serpeni, r-ul Anenii noi – 97 080,00 MDL

Extinderea iluminare stradală in s.Oxentea, r-ul Dubasari – 70 000,00 MDL

Lucrari de reparatie capitala a iluminatului stradal s.Mereni 53 000,00 MDL

Restabilirea iluminatului public in s.Mereni – 40 831.34

Anul 2017:

Sreet light system optimization Albota de Jos village, Taraclia district – 561 156,79 MDL

Restabilirea iluminatului public s.Sagaidac r-l Cimisia 235 099.60 MDL

Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Constantinovca si Pervomaisc r-l Causeni 233 446,50 MDL (anexat PV)

Extindere de iluminare stradală in s.Hagimus r-l Causeni 199 928,59 MDL

Extinderea iluminării stradale in s.Oxentea r-l Dubasari 199 903.28 MDL

Restabilirea iluminării stradale pe str.Pacii s.Salcuta r-ul Causeni – 227 827,73 MDL

Restabilirea sistemului de iluminat public in s.Grigorievca r-ul Causeni – 239 826,00 MDL

Anul 2018:

Restabilirea sistemului de iluminare stradala Primăria s.Doroțcaia r.Dubăsari - 239 787,91 MDL (anexat PV)

Extinderea iluminării stradale Primăria s.Mereni r.Anenii Noi - 239 626,42 MDL

Restabilirea iluminatului stradal s.Zahoreni r-l Orhei – 179 792,29 MDL

Extinderea iluminatului stradal Primăria s.Pohrebenei, r.Orhei - 239 655,97 MDL

Restabilirea sistemului de iluminare stradală Primăria s.Baccealia, r.Căușeni - 239 054,51 MDL

Anul 2019:

**Extinderea iluminării stradale Primăria s.Valea Trestieni r-l Nisporeni - 421 424,60 MDL
(s. Valea Trestieni si s.Isaicani) (contract anexat)**

Renovarea rețelei de iluminat s.Rudi, r-l Soroca - 200 682.40 MDL

Extinderea iluminării stradale din s.Taraclia r.Causeni – 299 574,64 MDL

Lucrari privind iluminarea stradala s.Podgoreni raionul Orhei – 249 591,06 MDL

Restabilirea sistemului de iluminat stradal prin utilizarea tehnologiilor noi – 221 935,15 MDL

**Lucrari de reparatie capital a retelelor de iluminare Stradala din com.Bozieni rn.Hincesti –
243530,22 MDL (PV anexat)**

Reparatia capitală a rețelelor de iluminare stradală in s.Firladeni r.Hincesti PT-937 – 239 998.26
MDL

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**

INVESTITOR
Primaria c.Bozieni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.2 din 15.03.2019

privind lucrarea Lucrari de reparatie capitala a retelelor de iluminare stradala com.Bozieni rn Hincesti executată la obiectul primaria com.Bozieni rl.Hincesti în cadrul contractului nr.MD-2019-02-20-000037-1-11/11 din 20.02.2019 încheiat între Primaria com.Bozieni si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.03.2019 fiind formată din:

Presedinte: Popescu Vasile primar c.Bozieni

Membri: Tincu Mariana- contabil la primaria s.Bozieni

Eremia Stefan-consilier local

Lari Valeriu-consilier local

Lungu Svetlana -secretar

(numele, prenumel

3. Au mai participat la recepție:

Diriginte de santier Barcaru Nicolae

Responsabil tehnic Plugariov Sergiu

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

a) lucrările au fost executate sau sînt incomplete: _____

Lucrari de reparatie capitala a retelelor de iluminare stradala au fost efectuate in intregime conform devizului

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat obiectul la terminarea lucrarilor cu suma **243530.22 lei** md

6. Comisia de recepție motivează propunerea prin: **Faptul ca lucrarile sunt complet terminate pe str.Teilor;str.M.Viteazu;str.Izvoarelor din s.Dubovca si pe str.Teilor;str.I.Creangă;AlbaIulia;str.Nucului;str.Renasterii;str.Tineretii; str.M.Eminescu; str.Codreanca;str.sf.Parascovia;str.Traian din sat.Bozieni**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De utilizat obiectul conform destinației

7.1¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul Lucrari de reparatie capitala a retelelor de iluminare stradala din com.Bozieni, este compusa din urmatoarele constructii: conform procesului verbal executie a lucrarilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 15.03.2019 in 3(trei) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Popescu Vasile

Membri: Tincu Mariana

Eremia Stefan

Lari Valeriu

Lungu Svetlana

Diriginte de santier :Barcaru Nicolae

Responsabil tehnic Plugariov Sergiu

9. Lucrarea Lucrari de reparatie capitala a rețelilor de iluminare stradala din com.Bozieni rn.Hincesti

TRANSMISA

Data: 15.03.2019

PRIMITĂ:

Data: 15.03.2019

SRL,Alfa electro-montaj grup

Cod fiscal 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo



Primaria c.Bozieni

rn.Hincesti

cod fiscal 1007601005671



INVESTITOR

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE FINALIZAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 11 septembrie 2018

Privind lucrarea: „**Extinderea sistemului de iluminare stradala in s.Dorotcaia r-l Dubasari**”
Cod CPV: **45231400-9** executată in cadrul contractului nr.35 Presentul contract este incheiat intre
Primaria s.Dorotcaia r-l Dubasari si SRL „Alfa electro-montaj Grup”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. f/n, eliberată de _____ la _____, cu
valabilitate pînă la _____.

2.

Comisia de recepție finala a lucrarilor

Berzan Valeriu [Signature] Primarul localitatii.

Bacioi Ion [Signature] Tehnician-electric din cadrul Primariei

Berzan Zaclita [Signature] Contabil sef

Berzan Mihail [Signature] inginer cadactru

Postolachi Nicolae [Signature] Consilier local

Plugariov Sergiu [Signature] Responsabil Tehnic

Barcaru Nicolae [Signature] Dereginte de santier

3. Au mai participat la recepție:

Botnari Vladimir Director SRL „Alfa electro-montaj Grup”
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform
Procesului-Verbal din _____ 2018

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

„**Extinderea sistemului de iluminare stradala in s.Dorotcaia r-l Dubasari**”

Suma Contractului **239 787,91 lei** (Doua sute treizeci si noua mii sapte sute optzeci si sapte lei 91
bani)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: „”, conform certificatului despre rezultatele inspectării, anexat la prezentul proces-
verbal.

8. Presentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi Extinderea sistemului de
iluminare stradala in s.Dorotcaia r-l Dubasari la _____ în 5 exemplare.

Comisia de receptie finala a lucrarilor

Berzan Valeriu

Primarul localitatii

Bacoiu Ion

Tehnician electric din cadrul Primariei

Berzan Zaclita

Contabil sef

Berzan Mihail

inginer cadactru

Postolachi Nicolae

Consilier local

Plugariov Sergiu

Responsabil Tehnic

Barcaru Nicolae

Deregimite de sanatate

(numele, prenumele, semnatura)



9. Lucrarea este primita.

TRANSMISA:

PRIMITA:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" " 2018

" " 2018

L.S. Botnari

L.S. Berzan



INVESTITOR

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 06.11.2017

Privind lucrarea: „**Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Constantinovca și Pervomaisc r-l Causeni**” Cod CPV: _____ executată cadrul contractului nr. ____
.Prezentul contract este încheiat între Primăria com. Pervomaisc r-l Causeni și SRL „Alfa electro-montaj Grup”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. f/n, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție finală a lucrărilor

<u>Curci Valerii</u>	<u>Presedinte Primar</u>
<u>Danut Svetlana</u>	<u>Contabil Sef</u>
<u>Jiguliova Tatiana</u>	<u>Consilier</u>
<u>Rusu Iurie</u>	<u>Consilier</u>
<u>Derli Liudmila</u>	<u>Consilier</u>
<u>Plugariov Sergiu</u>	<u>Responsabil Tehnic</u>

3. Au mai participat la recepție:

Botnari V. director SRL „Alfa electro-montaj Grup”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform Procesului-Verbal din _____

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrări de: „Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Constantinovca și Pervomaisc r-l Causeni” Suma: 233 446,50 lei, Sa fie primite

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: **Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Constantinovca și Pervomaisc r-l Causeni**: conform certificatului despre rezultatele inspecției, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție finala a lucrarilor

<u>Curuci Valeri</u>	<u>Presedinte Primar</u>
<u>Danuta Svetlana</u>	<u>Contabil Sef</u>
<u>Jiguliova Tatiana</u>	<u>Consilier</u>
<u>Rusu Iurie</u>	<u>Consilier</u>
<u>Derli Liudmila</u>	<u>Consilier</u>
<u>Plugariov Sergiu</u>	<u>Responsabil Tehnic</u>

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este finisata.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 06 " 2017

L.Ş.



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 06 " 2017

L.Ş.



(semnătura)

Nemteni

INVESTITOR

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**

Nr. 00 din 20 Octombrie.

Privind lucrarea: **Servicii si lucrari „Restabilirea iluminatului public in s.Nemteni r-l Hincesti”** Cod CPV: _____ executată în cadrul contractului nr. _____. Prezentul contract este încheiat între Primăria s.Nemteni r-l Hincesti și SRL „Alfa electro-montaj Grup”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. f/n, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție finală a lucrărilor

<u>Filipsschi Gheorghe</u>	<u>Presedinte (Primar)</u>
<u>Butuc Maria</u>	<u>Contabilul Sef</u>
<u>Sincu Dumitru</u>	<u>Specialist</u>
<u>Doroncianu Valentina</u>	<u>Secretar</u>
<u>Padureanu Nicolaie</u>	<u>Consilier</u>
<u>Punga Vladimir</u>	<u>Responsabil Tehnic</u>

3. Au mai participat la recepție:

Botnari Vladimir Director SRL „Alfa electro-montaj Grup”
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform
Procesului-Verbal din _____ Octombrie 2016

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

„Restabilirea iluminatului public in s.Nemteni r-l Hincesti”

Suma Contractului 223 506,37 lei (Doua sute douazeci și trei mii cinci sute șase lei 37 bani)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Restabilirea iluminatului public in s.Nemteni r-l Hincesti, conform certificatului despre rezultatele inspectării, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Filipschi Gheorghe *Filipschi Gheorghe*

Butuc Maria *Butuc Maria*

Padureanu Nicoleta *Padureanu Nicoleta*

Doroncianu Valentina *Doroncianu Valentina*

Sincu Dumitru *Sincu Dumitru*

Punga Vladimir *Punga Vladimir*

(numele, prenumele, semnătura)



9. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 20 " 10. 2016

" 20 " 10. 2016



(semnătura)



(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**

Nr. 172 din 24 Septembrie 2015

privind lucrarea Renovarea și modernizarea a iluminării străzilor din or. Rezina executată cadrul contractului nr. 194 din din august 2014 încheiat între primăria or Rezina și SRL,,Alfa Electro-Montaj Grup" pentru lucrările de Renovarea și modernizarea a iluminării străzilor din or. Rezina

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. f/n, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la 30.11.2015

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 2014, fiind formată din:

Gîncu Gheorghe- președintele comisiei

Lazari Cristina –secretar comisiei

Tatiana Malanciuc – sp. SCGCD,consiliul raional Rezina

Tatarov Simion – membru

Lazari Lilia – membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Botnari Vladimir _____ director SRL,,Alfa Electro-Montaj Grup"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările de reparație în sumă de 521190,0 lei să fie primite.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


Lucrările să fie primite.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul sistemul de iluminare stradală, adresa poștală or. Rezina, destinația iluminat stradal, conform certificatului despre rezultatele inspectării, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte: Gîncu Gheorghe
Membri: Lazari Cristina
Tatiana Malanciuc
Tatarov Simion
Lazari Lilia
(numele, prenumele, semnătura)



9. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2019
L.Ș. _____



(semnătura)



PRIMITA:
INVESTITORUL

" " 2019
L.Ș. _____

(semnătura)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-08-06-000109-1-11/35

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

06.08.2019

s.Valea-Trestieni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. MD-1558360970240 din data 14.06.2019, între Instituție publică Primăria comunei Valea Trestieni 1007601006531, cu sediul în MD-6438 Moldova, Republic of s.Valea-Trestieni str. s. Valea Trestieni, telefon: 026451300, fax: 026451300, e-mail: mchircu1@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 25575 din 20.07.2015, reprezentat prin Maria Chircu primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Alfa Electro-montaj Grup 1010600017752, cu sediul în 2002 mun.Chișinău, str. S.Lazo 27/1, telefon: 060260303, fax: -, e-mail: alfaelectrogrup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0104023 din 24.05.2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 044351 din 28.05.2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico- edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Vladimir Botnari administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Extinderea iluminării stradale com. Valea Trestieni r-l Nisporeni (s. Valea Trestieni și s.Isaicani),

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

Digitally signed by Chircu Maria
Date: 2019.08.06 16:31:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



furnizor al Antreprenorului general;

c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 421424.6 (patru sute douăzeci și una mii patru sute douăzeci și patru virgulă șase) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD-6438 s.Valea-Trestieni s. Valea Trestieni Tel./Fax: 026451300 / 026451300 Denumirea Băncii: MF - Trezoreria de Stat Adresa Băncii: str.Puskin 44, mun. Chisinau Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD43TRPDBI313120D11137AD Cod IBAN: MD43TRPDBI313120D11137AD Cod fiscal: 1007601006531	Adresa: Moldova, Republic of 2002 mun.Chişinău S.Lazo 27/1 Tel./Fax: 060260303 / - Denumirea Băncii: BC"MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A. Adresa Băncii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A mun. Chişinău, MD-2012 Cod Bancar: MOBBMD22 Cont de decontare: MD26MO2224ASV36750617100 Cod IBAN: MD26MO2224ASV36750617100 Cod fiscal: 1010600017752

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP MD-1558360970240	Data: 14.06.2019
Denumirea licitației: Extinderea iluminării stradale com. Valea Trestieni r-l Nisporeni (s. Valea Trestieni și s. Isaicani)	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45316110-9	Extinderea iluminării stradale com. Valea Trestieni r-l Nisporeni (s. Valea Trestieni)	lucrări	1	205396.3	246475.56	205396.3	246475.56	31.12.2019
	Total Lot 1					205396.3	246475.56	
	Lotul 2							