CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 244

privind achizitia prin Licitatie Publica

“_08d”_aL1gustH201 8 ~ Chisk
(municipiu. oras. ] udet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de [icitatic Publica nr. 18/02915
din data 20 iulie 2018 . intre IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 ., cu sediul in _or.
Chisindu, str. Melestiu, 20 _telefon: ~ 022-809-500_ . fax: _022-809-500 . e-mail:

seml@ms.md . inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1003600152673 din

"‘_"29_"_decembrief__200l. reprezentat prin _directorul Ju.Dondiuc ____.in calitate de Beneficiar. |
(localitatea)
telefon: 069481761 . fax: _e-mail: _ nigai-a@mail.ru . inregistrat la

Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1010600015688 din “05”mai.2010. autorizal pentru activitatea
in constructii: autorizatia nr. 044745 din ~05705.2010. eliberatd de Camera de |icentiere, pe un
termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constrictiile de cladiri si constructii ingineresti,
reprezentat prin __directorul A. Nigai _ .in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligé sa execute lucririle de f@P&@liQE?lQﬁﬂl.@.llLSQ.GI,iQ_QbﬂEU_'I_C_.,l,@._n_ll-_l_-(‘il_-‘.’c_ﬂ_ﬁ

3. Perioada de executare

contractului, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de catre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Pericada de executare poale fi prelungita daca constringerea activitdiii se datoreaza
urmitoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar:

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator ecconomic care cste un
furnizor al Antreprenorului general:

]():l) = datorita i’prgci mqjorc sau "~ gijuaiii extreme neimputabile i imprevizibile pentru

Digitally sepidbyDigobAbdiincral: 3

Reasqn: MoldSign Signature

Location: Moldova

3.1. Durata de executarc a lucririlor contractate este de 3 luni de la semnarea
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d)  influenei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor gi
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

¢)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista execularea
lucrarilor sau a unor parii ale acestora pc 0 durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii. Antreprenorul general va protcja si conserva lucrarile in
mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie. solicitind convocarea comisiel. in baza acestei notificari. Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarca comisiei de receptie.
in cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestca vor fi aduse la cunostin{a
Antreprenorului general. stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remedicre.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor. la o noua solicitare a
Antreprenorului general. Beneficiarul va convoca comisia de receptic. Comisia de receptie
va constata realizarca lucrdrilor in conformitate cu documentagia de exccutare. cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recepiia poate fi facutd si pentru pargi de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
4 408 110,44 (patru milioane patru sute opt mii o sutd zece)_lei. 44 bani (inclusiv TVA).
Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarca situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in
special datorita unor eventuale litigii. contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recepic. care confirma ca lucrarile au fost executate contform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata dc
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementcaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle. prevazute in contract. in
termenelc stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare s
de o calitate corespunzatoarc prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului
contract.
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in cazul in care partile din lucrarea ce s¢ contracleaza se execuld in subantreprizd,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului. lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice. la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfel de muncéd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractri.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare. in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a Jucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea. in termenele stabilite in contract. p¢
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul. documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenca. arc
obligatia dc a conduce executarca lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii
ordinii la locul unde s¢ desfisoara activitatea.
Documentatia pus la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice:
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazd la santier. iar
¢)  altul va figinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoanc autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente. pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant. vOr fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general. dupa caz. la ccrerea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate. multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract §i trebuie s fie restituite la cerere. dacd nu s-a
convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale.
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de csalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesarc executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitil suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobari. ordine. directive. sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot s& provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarca lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce s¢ cer s va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul gencral. fara plata. in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza). stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va exceuta st va intrefine toate lucrarile. va asigura forta de munca.
materialele, utilajele de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier i pentru procedeele de executare utilizate.
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Forma de garaniic bancard agreald de Beneficiar este rejinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucrari in cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarca ofertei in favoarea sa. s€ angajeazd sa obf{ind
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de buna exccutare a
contractului, in cuantum de _5 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantic bancard agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucrdri. in cuantum de 5 % din valoarea lunara a acestora

pina la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi
efectuate pind la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinutc vor fi
comunicate la o banca. aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar - si se
vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile
lucratoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca s instiinteze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se¢ va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Reneficiarului catre agentul bancar. Notificarea s¢ va face dupd scmnarca procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat. cel tirziu
la expirarea duratei de buna executarc. daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretenti
asupra ei. Atita timp insd ¢it preteniiile inaintate in termen nu s-au rezolvat. Beneficiarul
poate refine 0 parte corespunzatoarc din valoarea garantiei. in limitele prejudiciului cauzat.

. Antreprenorul general garanteaza ca. la data receptiei. lucrarca executata are calitatile

stipulate in contract. corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incercéri. se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului. prin responsabilii tchnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncid, in ateliere. depozite si oriunde se desfagoara activitdfi legate de
realizarea obligatiilor contractuale. La cerere. trebuie si i se puni la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle. conditia fiind ca
prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Intormatiile secrete, precum
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat s emitd dispozitiile pe carc le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat, Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partca Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii. dar acestea nu il absolva de a executa dispozifiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale. bornelor de referintd. cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului. sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarca trasdrii de catre Beneliciar sau proicctant. Antreprenorul general este
obligat si protejeze §i sd pastreze toate reperele. bornele sau alte obiecte folosite la trasarca
lucrérilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
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Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinieze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzalor fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale $1
profesionale.

_Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele

normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea Jucrarilor in
cauza.

. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sé dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare:

¢) Indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23.. Beneficiarul
poate opri lucrarile. angaja si plati algi antreprenori pentru exeeutarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legii. s3 compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutaril.
n cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice. artistice sau stiinifice. Antreprenorul general este obligat si opreasca executarea
lucrarilor in zona respectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de
acces libere. sa retragd utilajele. sa indeparteze surplusurile de materiale. deseuri i lucrari
provizorii de orice fel. care nu sint necesare, iar la terminarca lucrarilor. Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie. surplusurile de materiale.
deseurile si lucrdrile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind. pe propria cheltuiali. toate avizele §i aprobarile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor. precum i pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneticiarul va restitui
Antreprenorului general toate acestc sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura. la cerere, forta de munca. instrumentele. utilajul si
materialele necesare pentru examinarea. masurarca si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general. daca acesta este
previzut in documentatie. In caz contrar cheltuiclile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general. daca sc dovedeste ca
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea. in depozite de materiale
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prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite frd aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze si si urmdreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat. proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri,
inclusiv fundatiile cladirii. sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i
proiectantul vor participa la examinarca si masurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau par{i de lucrare. daca este cazul. Daca se constatd ca lucrdrile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatici de executare.
dezvelirea. refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar. iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuic si puna la dispoziiia Antreprenorului general. in cazul in car¢ nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier:

b) caile de acces rutier si racordurile de cale feratd:

¢)  racordurile pentru utilitati (apa, gaz. energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierulul.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de catre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului. precum si cele care nu respectd prevederile contractului. fara a
exista in acest sens o dispozitic expresa a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari. in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea. el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se
dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului. in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractulul in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este

de 85 luni.

. Pericada de garantie curge de la data receptiei finale §i pina la expirarca termenului

previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile

ce tin de nerespectarea clauzelor contractului. pe cheltuiala proprie. in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datorcaza neglijeniei sau lipsurilor Antreprenorului  general.
lucrarile fiind exccutate de cdtre acesta. conform prevederilor contractului. costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Riaspunderea partilor

. Partile de contract raspund. fiecare. pentru greselile proprii. precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf. partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parii a
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cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerca acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd. atunci acesta poartd singur raspunderca. numai dacad
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarca dispozitiel.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti. a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint. materiale sau alte obiecte. precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vind.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de exccutare a lucrarii.
la modul de asigurare impotriva accidentelor. la calitatca materialelor sau partilor de
constructie. utilaje tehnologice ete.. livrate de Beneficiar. precum si cu privire la lucrérile
executate de alti agenti economici. atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile. in scris,
Beneficiarului, imediat si pe €it posibil. inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
rispunzator pentru informatiile. dispozitiile §i livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarca lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice i a
apei si sa indeparteze zdpada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor. provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei
prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uncia dintre partile
contractante. atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract. s¢ va retine garaniia
de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 70. in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
A % [indicati procentajul] din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai multde
% [indica{i procentajul] din suma totala a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea
depaseste {0 7zile se consideri ca fiind refuz de a exccuta lucrarile prevazute n
prezentul Contract si Antreprenorul ise va retine garantia de buna exccutare a contractului,
in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 1.9,

11.10. Pentru achitarea cu intirziere. Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de

— % [indicati procentajul] din suma lucrarilor. pentru fiecare zi de intirziere. dar nu mai
! L. P
multde — % [indicafi procentajul] din suma totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese. compensatii

12.1:

platibile conform prevederilor legale. in privinta sau ca urmarc a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altel persoanc angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului. a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea i proprietitile materialelor de constructie., procedurile de
verificare. corectitudinea efectuarii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupa o instiinfare prealabila a ccleilalte par{i. sa ceard efectuarca unor cereetari
de catre o institufie publicé de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea



o

132,

13.3

14.1.

14.2.

14.4.
14.5.

a cirei culpd a fost doveditd.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului. daca
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste 0 obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta punc
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa Jucrarea.
b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni:
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are 0 ipoteca pe capital:
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor:
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de rezilierc a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1.si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

. Beneficiarul. in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepiie care va

efectua receptia cantitativé si calitativa a lucrarilor executate.

. In cazul rezilierli contractului. Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor. utilajelor si lucrarilor provizorii. dupa car¢ s¢ vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

. Plata garantiei de bund executare s¢ va efectua numai dupa expirarea perioadei de garanfic

(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

. Dupa rezilierea contractului. Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu

respectarea prevederilor legale.
14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentulul contract:
prezentul formular de contract completat $i semnat:
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:
listele cu cantitati de lucréri i utilaje. devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat . iar in caz de necesitate. in altd
limba de circulatie internaionala.

. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

T documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupd



inregistrarea lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz . de catre Trezoreria de Stat
sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la
31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
“ 08 august 2018 .
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
« BENEFICIAR”: IMSP SCM nr.1 « ANTREPRENOR”:UNICONS Al SRL
Adresa:  Str, Melestiu, 20 Adresa:  §tr. Traian 12/2 ap.41
Tel/Fax:  (22-809-500 Tel/Fax: 069481761
Deng,mr? MF-TR Centru - Chisinau Dem'um{-.e? BC Moldova-Agroindbank
ancil: a Bancin:
Adresa : Adresa g
Bancii: Str. Puskin Bancii: Gl
o Cod rREZMD2X Cod  \ GRNMD2X489
ancar: Bancar:
IBAN:  MD61TRPCBWS18430A00357AA [BAN:  MD69AG000000022511514318
Cod fiscal: 1003600152673 Cod 1010600015688
| fiscal: "/
l§ | i i
Y 16. Semniturile parfilor
(HFICIAR™; « ANTREPREXOR™:

o LS,/




INVESTITOR: ANEXA Nr. 2

Institutia Medico-Sanitard Publicd la regulamentul de receptie a

Spitalulul Clinic Municipal nr.1 constructiilor si instalatiilor
conform Hotararii Guvernului
Republicii Moldova nr.285
din 23 mai 1996.

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr.1 din 8 februarie 2019

Obiectul ’Lucriri de reparatie capitald in sectia obstetricald nr. 1 (et4 si 35,
bl.”K.”)”; este executat in cadrul contractului nr. 244 din 8 august 2018,
Lucririle au fost executate in baza autorizatieinr.___din __ 2018 valabilad
pana la 2018, de catre
1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea In intervalul de la 7 februarie 2019
pand la 8 februarie 2019 fiind formata din:

Reprezentantii comisiei de receptie finala:

:turd si logisticd

Membrii comisiei:
M. Ursachi - asistenta medicald principald;
0. Potacevschi — seful sectiei Obstetricala Nr.1;
V.Andriuti — medic epidemiolog;
D.Crestin — inginer pe apeduct;

C.Condruc — inginer energetician; /! Lﬁ»/ue()/u (P

R.Grati — contabil. SR )~

2. Au mai participat la receptie:

A Nigai — administrator ,,Unicons AI” SRL AT = ;
P. Nicolaevici — responsabil tehnic /Law{’haj‘a

3. Comisia de receptie finald, in urma examindrii si analizei lucrdrilor efectuate §i a
documentelor cuprinse in cartea constructiei a constatat urmétoarele:

1) Lucrarile au fost examinate si receptionate;

2) Lucririle au fost complet terminate la data de 6 februarie 2019;

3) Cartea tehnici a constructiei si fisa sinteticd a obiectului au fost (,ompletate;




4. In baza constatérilor ficute, comisia de receptie finala propune:

%ablﬁ/é/bnm @/&Ww

5. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea facuta prin:
p ¥ /) y.]
T = 0
teetfd onaee pbiectdfiu
6. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele:

W(W{M Wg} vettetis

7. Prezentul proces verbal contine 3 file si anexe, numerotate in total 3 file, a
fost incheiat astdzi 8 februarie 2019, la in 5 exemplare.

e//(/@ﬁ}'c:fcfc ﬁ ,

(functia, numele, prenumele)




INSTITUTIA MEDICO SANITARA PUBLICA
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1

RECOMANDARE

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1 cu sediul in or.Chisinau,
str.Melestiu 20, tel.022809500, a colaborat cu SRL “UNICONS AI” cu sediul in
or.Chigindu, bd.Dacia 19, of.79, tel.069481761, in perioada anului 2018, la executarea
lucriirilor de reparatie capitald in sectia obstetrical nr.1, Bloc operator (et.4 si 5)
Colaborarea a satisfacut pe deplin toate cerintele contractuale, in conformitate cu normele
si standardele calititii in vigoare.

Conducerea si organizarea santierului de lucru precum si monitorizarea lucrérilor la
obiectul susmentionat a fost asigurat de specialigti, care au dat dovada de un inalt nivel de
profesionalism, cu o promptitudine si competentd deosebitd, iar personalul muncitor al
SRL “UNICONS AI’ au demonstrat un inalt nivel de calificare si seriozitate. Astfel
lucririle au fost executate la un nivel superior de calitate, evitindu-se in totalitate orice tip
de neregularitate.

Toate cele precizate mai sus, inclusiv tinind seama si de respectarea termenilor
contractuali de predare a lucrdrilor executate, ne indreptitesc sd recomandam
intreprinderea SRL ‘UNICONS Al ca pe un partner serios, stabil si competent in domeniul
constructiilor.

Prezenta recomandare multumeste intreprinderii SRL “UNICONS Al”, care si-a
onorat exemplar responsabilitatile contractuale §i speram la viitoarea colaborare.

IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

Vicedirector administrare, infrastructuri si logistig
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