Anexanr. 7

la Documentatia standard nr.
din 7 20

CERERE DE PARTICIPARE

Catre: IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Mosneaga”,
(mun.Chisinau, str.N.Testemitanu 29)

Stimati domni,

Ca urmare a anuntuluii de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achizitionare a Materialelor de constructie, materialelor tehnico-sanitare
si produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa Il

noi SRL Soverang, am luat cunostinta de conditiile si de cerintele expuse in documentatia de
atribuire si exprimdm prin prezenta interesul de a participa, in calitate de ofertant/candidat,
neavind obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii 15.07.2023
Cu stima,
Ofertant/candidat
SRL Soverang

(semnatura autorizata)



Anexanr. 8

la Documentatia standard nr.
din 7 20

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Mosneaga”,
(mun.Chisiniu, str.N.Testemitanu 29)

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabild, privind achizitionarea Materialelor de
constructie, materialelor tehnico-sanitare si produse conexe necesare pentru anul 2023,
etapa Il prin procedura de achizitie — Licitatie deschisa, pentru o durata de 90 zile, (nouazeci
zile) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Data completarii 15.07.2023
Cu stima,
Ofertant/candidat
SRL Soverang

(semnatura autorizata)






Anexanr. 22

la Documentatia standard nr.

din 13 2

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de cdtre autoritatea contractantd — in
coloanele 1, 5,]

2023

Numarul procedurii de achizitie 21083425 _din 15.07.2023

Obiectul achizitiei: Materiale de constructie, materialelor tehnico-sanitare si produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa ||

Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului Tara de Produ- | Specificarea tehnici deplina solicitati de citre Specificarea tehnici Standarde

bunului/serviciului origine citorul autoritatea contractanti deplina propusa de de referinta

catre ofertant
1 2 3 4 5 6 7
Bunuri
Elemente chiuveta, dus si WC
Lot 1. amestecator dus
- Zegor Baterie p/u cabina dus Zegor PUD5 A 045 Baterie p/u cabina dus
Lot 1.1 amestecator dus PUDS5 A 045 CN TROYA Zegor PUDS A 045
< CN Zegor Baterie p/u cabina dus Zegor PUD5 A 045 Baterie p/u cabina dus Conform
Lot 1.2 amestecdtor dus PUDS A 045 TROYA Zegor PUDS5 A 045 standardelor
CN Zegor Baterie bucatarie Zegor cu piulita bucsa TLK Baterie bucatarie Zegor | RM
Lot 1.3 amestecator dus TLK A119 (DML14) Al119 (DML14) cu piulita bucsa TLK
Al119 (DML14)
Lot 2 amestecator lavoar
Lot 2.1 amestecator lavoar REMIX 11 IT REME | Baterie lavoar REMIX 11 REMER Baterie lavoar REMIX
R 11 REMER Conform
Lot 2.2 amestecator lavoar ZEGOR brat de 25 CN Zegor Baterie ZEGOR brat de 25 cm ZBgt;::e ZEGOR brat de g:;:dardelor
Lot 2.3 amestecitor lavoar Baterie bucatarie Zegor TLB A856 (DTZ4-B) cu | Baterie bucatarie Zegor
TLB A856 (DTZ4-B) | CN Z8gor | iijlita, bucse TLB A856 (DTZ4-B)




cu piulita, bucse

Lot 2.4 amestecator lavoar ESTA | Baterie lavoar ESTA - PED B180 cu piulita Baterie lavoar ESTA -
PED B180 CN .
PED B180 cu piulita
Lot 2.5 amestecator lavoar ESTA | Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) negru Baterie chiuveta cu
PED A180 CN ESTA piulita (pipa mobila)
negru ESTA Conform
Lot 2.6 amestecator lavoar E 2041 CN Frap Baterie p/u bideu Frap F 2041 Baterie p/u bideu Frap standardelor
F 2041 RM
Lot 2.7 amestecator lavoar GEO5 CN Zegor Robinet ceramice p/u filtru Antique brass R_’oblnet ceramice p/u
filtru Antique brass
Lot 2.8 amestecator lavoar Robinet ceramice p/u filtru Chrome plated GF06 Robinet ceramice p/u
GF06 CN Zegor filtru Chrome plated
GF06
Lot 3 Cartus
Conform
Lot 3 Cartus Cartus d35mm CN Zegor Cartus p/baterie 35mm, alama, redus 810 Zegor Cartus p/baterie 35mm, | standardelor
alama, redus 810 Zegor | RM
Lot 4 Furtun baie extindere dus
Conform
. . Furtun de dus L=1,5m REME _ Furtun de dus L=1,5m standardelor
Lot 4 Furtun baie extindere dus 333CNDGAT IT R Furtun de dus L=1,5m 333CNDGAT REMER 333CNDGAT REMER | RM
Lot 5 sifon-ani
Lot 5.1 Sifon-Ani Sifon chiuveta tip "butelie” D. 3 1/2" x 40cu Sifon chiuveta tip
Sifon tip "butelie” cu conector, preaplin si furtun gofrat 40/50 ORIO "butelie" D. 3 1/2" x
rea Iir? RU ORIO 40cu conector, preaplin Conform
preap si furtun gofrat 40/50
ORIO standardelor
Lot 5.2 Sifon-Ani Sifon chiuveta tip "butelie” D. 3 1/2" x 40 fara Sifon chiuveta tip RM
Sifon tip "butelie” D. 3 T METLI | preaplin, cu furtun gofrat METLINE "putelie” D. 3 1/2" x 40
1/2" x 40 fara preaplin NE fara preaplin, cu furtun
gofrat METLINE
Lot 6 Sifon chiuvete gofrat
Lot 6.1 Sifon-chiuvete gofrat Sifon lavoar gofrat RU ORIO Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 40/50 L=470-1250 | Sifon lavoar gofrat D. Conform

mm, cu ventil metal (dn70) ORIO

1.1/2" x 40/50 L=470-

standardelor




1250 mm, cu ventil RM
metal (dn70) ORIO
Lot 6.2 Sifon-chiuvete gofrat Set reparatie sifoane RU ORIO Set reparatie sifoane Ne4 ORIO Set reparatie sifoane
N4 Ned ORIO
Lot 8 Excentric WC (gofra)
Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu Racord WC flexibil
Lot 8.1 Excentric WC (gofra) 36GTO R Visam manson D.110 L=400 mm VISAM extensibil, insertie inox
cu manson D.110
L=400 mm VISAM Conform
Manson WC excentric D.138 x 100 WS0110EC Manson WC excentric standardelor
Lot 8.2 Excentric WC (gofra) WS0110EC TR Visam | SC D.138 x 100 RM
WS0110EC SC
Lot9 Furtun flexibil antivibrant 100cm,1/2" Fe/Fi din Furtun flexibil
Furtun flexibil antivibrant 39028U MD Uniplas | inox antlv_lbran_t 100cm,1/2
t Fe/Fi din inox
Lot 10 furtun pentru masina de spalat
Furtun evacuare masina de spalat (scurgere) L=2 | Furtun evacuare masina
Lo} 10.1 furtun pentru masina de [LICMII-200 RU ORIO m IIICMII-200 (ambalaj separat) ORIO de_ spalat (scurgere) Conform
spalat L=2 m HICMII-200 standardelor
(ambalaj separat) ORIO RM
furtun pentru masina de Furtun alimentare apa
Lot 10.2 furtun pentru masina de spilat II)Z) 3/4" EVEI IT Remer la masina de spalat D.
spalat Lp_2 m ' Furtun alimentare apa la masina de spalat D. 3/4" | 3/4" FI/FI L=2 m
B FI/FI L=2 m REMER REMER
Lot 11 Furtun baterie
. Racord Flexibil FE/FI Racord Flexibil FE/FI L=0,3 m - REMER Racord Flexibil FE/FI
Lot 11.1 Furtun baterie L=0. m IT Remer L=0.3 m - REMER
. Racord Flexibil FE/FI Racord Flexibil FE/FI L=0,5 m - REMER Racord Flexibil FE/FI
Lot 11.2 Furtun baterie L=05m IT Remer L=05 m - REMER cont
. Racord Flexibil FE/FI Racord Flexibil FE/FI L=0,5 m - REMER Racord Flexibil FE/FI ontorm
Lot 11.3 Furtun baterie _ IT Remer _ standardelor
L=0,5m L=0,5 m - REMER RM
Lot 11.4 Furtun baterie Racord Flexibil FE/FI IT Remer Racord Flexibil FE/FI L=0,6 m - REMER Racord Flexibil FE/FI
' L=0,6 m L=0,6 m - REMER
Lot 11.5 Furtun baterie Racord Flexibil FE/FI IT Remer Racord Flexibil FE/FI L=0,6 m - REMER Racord Flexibil FE/FI

L=0,6 m

L=0,6 m- REMER

Lot 12 Furtun WC




Lot 12.1 Eurtun WC Furtun 1/2 FF L-60 cm MD Uniplas | Furtun 1/2 FF L-60 cm Furtun 1/2 FF L-60 cm
' t Conform
Lot 12.2 Eurtun WC Furtun 1/2 FF L-50 cm MD tUniplas Furtun 1/2 FF L-50 cm Furtun 1/2 FF L-50 cm slglat;dardelor
Lot 12.3 Eurtun WC Furtun 1/2 FF L-40 cm MD tUniplas Furtun 1/2 FF L-40 cm Furtun 1/2 FF L-40 cm
Lot 13. Sifon pentru cada
Lot 13.1 Sifon pentru cada Sifon cada D. 1.1/2" x 40 reglabil, grila din Sifon cada D. 1.1/2" x
A-60089 RU ORIO plastic, cu preaplin, fara furtun ORIO 40 reglabil, grila din
plastic, cu preaplin, fara
furtun ORIO
Lot 13.2 Sifon pentru cada Sifon cadita dus D. 1.1/2" x 40 reglabil, grila Sifon cadita dus D. Conform
A-82589 RU ORIO inox, cu furtun gofrat 40/50 ORIO 1._1/2_ x 40 reglabil, standardelor
grila inox, cu furtun RM
gofrat 40/50 ORIO
Lot 13.3 Sifon pentru cada Sifon cadita dus D. 1.1/2" x 40 reglabil, click- Sifon cadita dus D.
A-25589 RU ORIO clack, cu furtun gofrat 40/50 ORIO 1.1/2" x 40 reglabil,
click-clack, cu furtun
gofrat 40/50 ORIO
Lot 14 Armatura pentru WC
Lot 14.1 Armaturd pentru WC Mecanism 1/2" Mecanism 1/2"
p/aliment.laterala PL KK Pol | Mecanism 1/2" p/aliment.laterala apa rezervor p/aliment.laterala apa
rezervor WC WC rezervor WC
Lot 14.2 Armatura pentru WC Set armatura rezervor Set armatura pentru rezervor WC, conectare Set armatura pentru
inferioara, cu buton, racord 1/2" rezervor WC, conectare
WC, conectare PL KK Pol A Conform
inferioara inferioard, cu buton, standardelor
racord 1/2" RM
Lot 14.3 Armatura pentru WC A2000 ™= Alcapla | Interior "Alcaplast” (stop) A2000 Interior "Alcaplast”
st (stop) A2000
Lot 14.4 Armatura pentru WC Alcapla Set "Alcaplast” (3/6 L cu sulimenire inferior) Set "Alcaplast” (3/6 L
SAO08AS 1/2" TR st SAO0BAS 1/2" cu sulimenire inferior)
SA08AS 1/2"
Lot 15 Robinet WC
Lot 15.1 Robinet WC Alcapla Flotor "Alcaplast” (cu sulim.lateral) A150-1/2 " Flotor "Alcaplast” (cu
A150-1/2" TR st sulim.lateral) A150-1/2 | Conform
" standardelor
Lot 15.2 Robinet WC AL7 1/2 R Alcapla | Flotor "Alcaplast" (cu sulimenire inferior) A17 Flotor "Alcaplast" (cu RM
st 1/2 sulimenire inferior)




Al7 1/2
Lot 16 Seturi de fixare
Lot 16.1 Set fixare Set fixare @10 x80 PL ProfoB | Set fixare WC @10 x80 Set fixare WC @10 x80
0X
Lot 16.2 Seturi de fixare vas WC Set fixare Gama M6 PL ProfoB | Set fixare vas WC Gama M6, 85mm Set fixare vas WC
0X Gama M6, 85mm Conform
Lot 16.3 Seturi de fixare capac WC Set fixare CY- SoloPla Set metal. fixare capac WC "SoloPlast" CV- Set nlw'etal. flxar'? capac | oo dardelor
SM.10.311 UA st 5M.10.311 WC "SoloPlast" CY- RM
e 5M.10.311
Lot 16.4 Set pentru fixarea . Set pentru fixarea lavoarului BKMUX Set pentru fixarea
lavoarului Setfixare BKMUX | o) ProfoB | 15x100mm lavoarului BKMUX
12x100mm 0X
12x100mm
Lot 17 cada de dus
Lot 17.1 cada de dus Sani Cada de dus 90x90(palet,padon adinc) Cada de dus
Cada de dus 90x90 TR 90x90(palet,padon
Grup N Conform
adinc) standardelor
Lot 17.2 cada de dus Sani Cada de dus 90x90(palet,padon in fatd) Cada de dus RM
Cada de dus 90x90 TR G 90x90(palet,padon in
rup o
fata)
Lot 18 Accesorii pentru dus si we
Lot 18.1 Garnitura Garnitura "SoloPlast" WC rezervor si WC Garnitura "SoloPlast"
) SoloPla | (dn101/65mmx15.5) AC-06.00.018.311 WC rezervor si WC
AC-06.00.018.311 UA st (dn101/65mmx15.5)
AC-06.00.018.311
Lot 18.2 Capac WC Capac vas WC universal alo METLINE Capac vas WC
METLI !
Capac vas WC TR universal alb
NE Conform
Lot 18.3 Cranbuxe WKF 038 Uniplas | Cranbuxe WKF 038 gl ETbLINEWKF oag | Sandardelor
ot 18.3 Cranbuxe WKE 038 MD h niplas ranbuxe ranbuxe RM
Lot 18.4 Leica pentru dus 3300 PL Ferro Leica pentru dus Leica pentru dus
Lot 18.5 Role pentru cabina de dus | Role p/cabina dus unic R SaniGr | Role p/cabina dus unic cu amortizator (gri) Role p/cabina dus unic
CuU amortizator up cu amortizator (gri)
Lot 18.6 Role pentru cabina de dus | Role p/cabina dus unic R SaniGr | Role p/cabina dus unic f/famortizator Role p/cabina dus unic
flamortizator up flamortizator
Robineti, elemente de conexiune si fixare




Lot 19 Niplu

Lot 19.1 Niplu Niplu dn 1/2" UA Nikifor | Nipludn 1/2" alama Niplu dn 1/2" alama
ov
Lot 19.2 Niplu Niplu redus dn 3/4" x UA Nikifor | Niplu redus dn 3/4" x 1/2" alama U Niplu redus dn 3/4" x
1/2" ov 1/2" alama U
Lot 19.3 Niplu Niplu dn 3/4" UA Nikifor | Niplu dn 3/4" alama reinf. U N[plu dn 3/4" alama
oV reinf. U
Lot 19.4 Niplu Niplu dublu 16x16 ™" KTM Niplu dublu 16x16 alama ;\:;%L;dublu 16x16
Lot 19.5 Niplu Niplu dublu 20x16 ™" KTM Niplu dublu 20x16 alama ;\:;pn:idublu 20x16
Lot 19.6 Niplu Niplu dublu 20x20 ™ KTM Niplu dublu 20x20 alama g:gi]lqtgdublu 20x20
: ; i Conform
Lot 19.7 Niplu Niplu F 16x3/4 TR KTM Niplu F 16x3/4 alama Niplu F 16x3/4 alama ctandardelor
Lot 19.8 Niplu Niplu M 20x3/4 TR KTM Niplu M 20x3/4 alama Niplu M 20x3/4 alama | RM
Lot 19.9 Niplu Niplu F 16x1/2 TR KTM Niplu F 16x1/2 alama Niplu F 16x1/2 alama
Lot 19.10 Niplu Niplu M 16x1/2 TR KTM Niplu M 16x1/2 alama Niplu M 16x1/2 alama
Lot 19.11 Niplu Niplu M 16x3/4 TR KTM Niplu M 16x3/4 alama Niplu M 16x3/4 alama
Lot 19.12 Niplu Niplu F 20x3/4 TR KTM Niplu F 20x3/4 alama Niplu F 20x3/4 alama
Lot 19.13 Niplu Niplu redus dn 1" x UA Nikifor | Niplu redus dn 1" x 3/4" alama U Niplu redus dn 1" x
3/4" ov 3/4" alama U
Lot 19.14 Niplu Niplu dn 1 1/2" UA Nikifor | Nipludn 1 1/2" alama reinf. U Niplu dn 1 1/2" alama
ov reinf. U
Lot 19.15 Niplu Niplu dn 1 1/4" UA l;l\:klfor Niplu dn 1 1/4" alama reinf. U I”\(l,lltrj]lfu Sn 1 1/4" alama
Lot 20 Reductie
- — - < - <
Lot 20.1 Reductie Reductie 1/2 * 3/4 UA 0N\;klfor Reductie 1/2 * 3/4 alama Z(;?T:J:tle 1/2 * 3/4
Lot 20.2 Reductie Reductie dn 1" x 3/4" UA Nikifor | Reductie dn 1" x 3/4" FE FI PP Reductie dn 1" x 3/4 Conform
ov FE FI PP standardelor
Lot 20.3 Reductie Reductie dn 1" x 3/4" UA Nikifor | Reductie 1" x 3/4" alama U Reductie 1" x 3/4 RM
ov alama U
Lot 20.4 Reductie Reductie 1 1/4" x 1 UA Nikifor | Reductie 1 1/4" x 1 1/2" alama U Reductie 1 1/4" x 1 1/2"
1/2" ov alama U




Lot 20.5 Reductie Reductie 3/8" x 1/2" UA 0N\;klfor Reductie 3/8" x 1/2" alama Zztrj#:tle 3/8" x 1/2
Lot 20.6 Reductie din cauciuc MCAIDi Reductie din cauciuc D. 50 x 40 alba Flexcon Reductie din cauciuc D.
17122/D TR ne P MCALPINE 50 x 40 alba Flexcon
MCALPINE
Lot 21 Cot
Lot 21.1 Cot Cot egal PEX-AL D. Cot egal PEX-AL D. 16 KTM Cot egal PEX-AL D. 16
16 TR KTM KTM
Lot 21.2 Cot Cot egal PEX-AL D. Cot egal PEX-AL D. 20 KTM Cot egal PEX-AL D. 20
20 TR KTM KTM
Lot 21.3 Cot Cot cu fix dn 1/2" FI FE alama nichelata ITAP Cot cu fix dn 1/2" FI
Cotcufixdn1/2FIFE | IT ITAP FE alama nichelata
ITAP
Lot 21.4 Cot Cot cu fix dn 172" EVEl | UA Nikifor | Cot cu fix dn 1/2" FI/FI alama U Cot cu fix dn 1/2" FI/FI
ov alama U
Lot 21.5 Cot Cot dn 1/2" EE UA lgl\;klfor Cot dn 1/2" FE alama U Cot dn 1/2" FE alama U
Lot 21.6 Cot Cot dn 1/2" EI UA lgl\;klfor Cotdn 1/2" Fl alama U Cotdn 1/2" Fl alama U
Lot 21.7 Cot Cot dn 3/4" EI EE UA lgl\;klfor Cot dn 3/4" FI FE bronz U Sot dn 3/4" FI FE bronz
Lot 21.8 Cot Cot cu fix PPR D. 20 x R KAS Cot cu fix PPR D. 20 x 1/2" FI KAS Cotcu fix PPR D. 20 x | Conform
1/2" FI 1/2" FI KAS standardelor
Lot 21.9 Cot Cot cu fix PPR D. 20 x ™" KAS Cot cu fix PPR D. 20 x 1/2" FE KAS Cotcufix PPRD.20x | RM
1/2" FE 1/2" FE KAS
Lot 21.10 Cot Cot PPR D. 20 x 90° R KAS Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI KAS Cot PPR D. 20 x 90°
FI/FI KAS
Lot 21.11 Cot Cot PPR D. 20 x 45° R KAS Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI KAS Cot PPR D. 20 x 45°
FI/FI KAS
Lot 21.12 Cot Cot PPR D. 25 x 90° R KAS Cot PPR D. 25 x 90° FI/FI KAS Cot PPR D. 25 x 90°
FI/FI KAS
Lot 21.13 Cot Cot PPR D. 25 x 45° R KAS Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI KAS Cot PPR D. 25 x 45°
FI/FI KAS
Lot 21.14 Cot Cot PPR D. 32 x 90° R KAS Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI KAS EI(;‘I[:}’PK}Z]; 32x90°
Lot 21.15 Cot Cot PPR D. 32 x 45° R KAS Cot PPR D. 32 x 45° FI/FI KAS Cot PPR D. 32 x 45°
FI/FI KAS
Lot 21.16 Cot Cot PPR D. 40 x 90° R KAS Cot PPR D. 40 x 90° FI/FI KAS EI(;‘I[:}’PK}Z]; 40 x 90°
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Lot 21.17 Cot

Cot PPR D. 40 x 45° FI/FI KAS

Cot PPR D. 40 x 45°

Cot PPR D. 40 x 45 TR KAS FI/El KAS
Lot 22 Cruce
Lot 22.1 Cruce Cruce 1/2" FIFEEIFE UA Nikifor | Cruce 1/2" FIFEFIFE alama U Cruce 1/2" FIFEFIFE
ov alama U
Lot 22.2 Cruce Cruce 1/2" FI UA l;l\;klfor Cruce 1/2" Fl alama U Cruce 1/2" Fl alama U Conform
o m m o = standardelor
Lot 22.3 Cruce Cruce 3/4" x 1/2" FI UA Nikifor | Cruce 3/4" x 1/2" Fl alama U Cruce 3/4" x 1/2" FI RM
ov alama U
Lot 22.4 Cruce Cruce 3/4" FI UA l;l\lklfor Cruce 3/4" Fl alama U Cruce 3/4" Fl alama U
Lot 23 Dop
Lot 23.1 Dop Dop FE 1/2" alama U UA Nikifor | Dop FE 1/2" alama U Dop FE 1/2" alama U
ov
Lot 23.2 Dop Dop FE 3/4" bronz UA lgl\;klfor Dop FE 3/4" bronz Dop FE 3/4" bronz Conform
Lot 23.3 Dop Capac FI 1/2" alama UA Nikifor | Capac FI 1/2" alama Capac FI 1/2" alama giﬂdardelor
ov
Lot 23.4 Dop Capac FI 3/4" bronz U UA Nikifor | Capac FI 3/4" bronz U Capac FI 3/4" bronz U
ov
Lot 24 Mufa
Lot 24.1 Mufa Mufa 1/2" UA Nikifor | Mufa 1/2" alama L=36mm U M_ufa 1/2" alama
oV L=36mm U
Lot 24.2 Mufa Mufa 3/4" UA ON\:klfor Mufa 3/4" alama U Mufa 3/4" alama U
Lot 24.3 Mufa Nikifor | Mufa reduct. 1" x 3/4" alama Mufa reduct. 1" x 3/4"
Mufa reduct. 1" x 3/4" UA I
ov alama Conform
Lot 24.4 Mufa Mufa reduct. 3/4" x UA Nikifor | Mufa reduct. 3/4" x 1/2" alama L=35mm U Mufa reduct. 3/4" x standardelor
12" ov 1/2" alama L=35mmU | pp
Lot 24.5 Mufa Mufa 1 1/4" UA Nikifor | Mufa 1 1/4" alama L=39mm U M_ufa 1 1/4" alama
oV L=39mm U
Lot 24.6 Mufa Mufa redusa dn 1" x Mufa redusa dn 1" x 3/4" PP Mufa redusa dn 1" x
" TR KAS "
3/4 3/4" PP
Lot 24.7 Mufa Mufa redusa dn 1 1/4" R KAS Mufa redusa dn 1 1/4" x 1" PP Mufa redusa dn 1 1/4" x

x1"

1"pp

Lot 25 Teu

11




Lot 25.1 Teu Teu 1/2" FI UA 0N\ikifor Teu 1/2" Fl alama U Teu 1/2" Fl alama U
Lot 25.2 Teu Teu 1/2" FE UA 0N\ikifor Teu 1/2" FE alama U Teu 1/2" FE alama U
Lot 25.3 Teu Teu egal PEX-AL D. ™" KTM Teu egal PEX-AL D. 16 KTM Teu egal PEX-AL D.
16 16 KTM
Lot 25.4 Teu Teu egal PEX-AL D. ™ KTM Teu egal PEX-AL D. 20 KTM Teu egal PEX-AL D.
20 20 KTM Conform
Lot 25.5 Teu Teu PEX-AL D. 16 x TR KTM Teu PEX-AL D. 16 x 1/2" FE x 16 KTM Teu PEX-AL D. 16 x standardelor
1/2" FE x 16 1/2" FE x 16 KTM RM
Lot 25.6 Teu Teu PEX-AL D. 20 x TR KTM Teu PEX-AL D. 20 x 3/4" FE x 20 KTM Teu PEX-AL D. 20 x
3/4" FE x 20 3/4" FE x 20 KTM
Lot 25.7 Teu Teu suport PEX-ALD. | TR KTM Teu suport PEX-AL D. 16 x 1/2" FI x 16 KTM Teu suport PEX-AL D.
16 x 1/2" FI x 16 16 x 1/2" FI x 16 KTM
Lot 25.8 Teu Teu bronz hidrofor 5 IT ITAP Teu bronz hidrofor 5 cai 1" PN25 ITAP Teu bronz hidrofor 5
cai 1" cai 1" PN25 ITAP
Lot 26 Robinete
Lot 26.1 Robinete Robinet bila dn 1/2" FI Robinet bila dn 1/2" FI - FE miiner fluture PN50 Robinet bila dn 1/2" FI
“EE IT ITAP ORIENT ITAP - FE miiner fluture
PN50 ORIENT ITAP
Lot 26.2 Robinete Robinet bila dn 3/4" FI IT ITAP Robinet bila dn 3/4" FI - FE fluture /u PN25 Robinet bila dn 3/4" FI
-FE - FE fluture /u PN25
Lot 26.3 Robinete Robinet bila dn 1" FI - Robinet bila dn 1" FI - FE miiner fluture PN40 Robinet biladn 1" FI -
FE IT ITAP ORIENT ITAP FE miiner fluture PN40
ORIENT ITAP
Lot 26.4 Robinete Robinet sertar 2" Ei T ITAP Robinet sertar 2" Fi alama PN16 ITAP Robinet sertar 2" Fi Conform
alama PN16 ITAP standardelor
Lot 26.5 Robinete Robinet bila dn 1 1/4" Robinet bila dn 1 1/4" FE - FI miiner lung PN25 Robinet bi!a dn 1 1/4" RM
EE - EI miiner IT ITAP VIENNA ITAP FE - FI miiner lung
PN25 VIENNA ITAP
Lot 26.6 Robinete Robinet bila cu trei cai IT ITAP Robinet bila cu trei cai 1/2" FI/FI PN50 Itap Robinet bila cu trei cai
1/2" FI/FI 1/2" FI/FI PN5O0 Itap
Lot 26.7 Robinete Robinet colt/bila cu Robinet colt/bila cu olandez 1/2" FE/FI PN50 Robinet colt/bila cu
olandez 1/2" EE/EI IT ITAP IDEAL ITAP olandez 1/2" FE/FI
PN50 IDEAL ITAP
Lot 26.8 Robinete Robinet bila golire cu Robinet bila golire cu portfurtun si cep 1/2" FE Robinet bila golire cu
portfurtun si cep 1/2" IT ITAP fluture PN10 ITAP portfurtun si cep 1/2"

FE

FE fluture PN10 ITAP
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Lot 26.9 Robinete

Robinet PEX-AL D. 16

Robinet PEX-AL D. 16 x 16 CL

Robinet PEX-AL D. 16

x 16 TR KTM x 16 CL
Lot 27 Pistol
Lot 27.1 Pistol . Pistol de stropit cu debit reglabil JET IDEAL PN | Pistol de stropit cu debit
g'gtzo_'ojziT IDEALPN | pL EE#LF 6 52-025 CELLFAST reglabil JET IDEAL PN
6 52-025 CELLFAST
Lot 27.2 Pistol Pistol MAX CELLF | Pistol de stropit cu debit reglabil MAX Pistol de stropit cu debit
CELLEAST PL AST CELLFAST reglabil MAX Conform
CELLFAST standardelor
Lot 27.3 Pistol CELLF | Pistol de stropit cu debit reglabil MIX, 8 jeturi Pistol de stropit cu debit RM
Pistol MIX, 8 jeturi PL AST stropire CELLFAST reglabil MIX, 8 jeturi
stropire CELLFAST
Lot 27.4 Pistol pentru silicon . - Pistol pentru silicon 340/190mm, 9" corp din Pistol pentru silicon
gfé?llgpcfn:tr;u ;'.!'CO” PL E'IG\RD aluminiu HARDEN 340/190mm, 9" corp
' din aluminiu HARDEN
Lot 28 Adaptor
Lot 28.1 Adaptor Uniplas Conector tub de picurare / tub de picurare D. 25 Conector tub de
34191-D MD t 13010-3 picurare / tub de
picurare D. 25 13010-3
Lot 28.2 Adaptor CELLE Adaptor pentru cupla rapida D. 1/2"-5/8" FE Adaptor pentru cupla
D. 1/2"-5/8" FE PL AST CELLFAST rapida D. 1/2"-5/8" FE
CELLFAST
Lot 28.3 Adaptor CELLE Adaptor pentru cupla rapida D. 3/4" FI Adaptor pentru cupla
D. 3/4" FI PL AST CELLFAST rapida D. 3/4" FI
CELLFAST
Lot 28.4 Adaptor Adaptor pentru cupla rapida D. 1/2"-5/8" FI Adaptor pentru cupla
D. 1/2"-5/8" FI PL CELLF | cE[LFAST rapida D. 1/2"-5/g" FI | conform
AST standardelor
CELLFAST RM
Lot 28.5 Adaptor CELLF Adaptor pentru cupla rapida D. 3/4" FE Adaptor pentru cupla
D. 3/4" FE PL AST CELLFAST rapida D. 3/4" FE
CELLFAST
Lot 28.6 Adaptor CELLF Adaptor imbinare furtunuri D. 1/2"-5/8" Adaptor imbinare
D. 1/2"-5/8" PL AST CELLFAST furtunuri D. 1/2"-5/8"
CELLFAST
Lot 28.7Adaptor CELLF Adaptor imbinare furtunuri D. 3/4" CELLFAST Adaptor imbinare
D. 3/4" PL AST furtunuri D. 3/4"
CELLFAST
Lot 28.8 Adaptor D. 1/2"-5/8"-3/a" PL CELLF | Adaptor imbinare furtunuri D. 1/2"-5/8"-3/4" Adaptor imbinare
' AST CELLFAST furtunuri D. 1/2"-5/8"-
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3/4" CELLFAST

Lot 28.9 Adaptor

Adaptor cu portfurtun D. 25x1" FE (negru)

Adaptor cu portfurtun

Adaptor 15010-3-D | MD :J“'p'as 15010-3-D D. 25x1" FE (negru)
15010-3-D
Lot 28.10 Adaptor Uniplas Adaptor imbinare furtunuri D. 1/2"-5/8" alama Adaptor imbinare
Adaptor D. 1/2"-5/8" MD ¢ HY furtunuri D. 1/2"-5/8"
alama HY
Lot 28.11 Adaptor Adaptor pentru cupla rapida alama D. 1/2"-5/8" Adaptor pentru cupla
Adaptor D. 1/2"-5/8" GR BRAD | FI BR-2196 BRADAS rapida alama D. 1/2"- Conform
FI BR-2196 AS 5/8" FI BR-2196 standardelor
BRADAS RM
Lot 28.12 Adaptor " Adaptor pentru cupla rapida alama D. 3/4" FI BR- | Adaptor pentru cupla
'gf;‘gtor D.3/4"FIBR- | or igAD 2195 BRADAS rapida alama D. 3/4" FI
BR-2195 BRADAS
Lot 28.13 Adaptor " Adaptor pentru cupla rapida alama D.1" FI BR- Adaptor pentru cupla
'gf;‘ftor DI"FIBR- | o igAD 2197 BRADA rapida alama D.1" FI
BR-2197 BRADAS
Lot 28.14 Adaptor Uniplas Adaptor imbinare furtunuri D. 3/4" alama HY Adaptor imbinare
Adaptor D. 3/4" MD t furtunuri D. 3/4" alama
HY
Lot 29 Cupla
Lot 29.1 Cupla . " Cupla rapida D. 3/4" CELLFAST Cupla rapida D. 3/4"
Cuplarapida D. 3/4 PL Cellfast CELLFAST
Lot 29.2 Cupla . . Cupla rapida cu functie STOP D. 1/2"-5/8" Cupla rapida cu functie
g#po'g rgp'l‘]/';.?_‘éfg‘..“a'e PL Cellfast | CELLFAST STOP D. 1/2"-5/8"
' CELLFAST
Lot 29.3 Cupla BRAD Cupla rapida D. 1/2"-5/8" alama BR-2120 Cupla rapida D. 1/2"-
BR-2120 GR AS BRADAS 5/8" alama BR-2120
BRADAS Conform
Lot 29.4 Cupla Cupla rapida D. 3/4" alama BR-2130 BRADAS Cupla rapida D. 3/4"
BRAD standardelor
BR-2130 GR AS alama BR-2130 RM
BRADAS
Lot 29.5 Cupla Cupla alama cu portfurtun D.1" - 25 mm cu Cupla alama cu
BRAD garnitura cauciuc BR-GK104 BRADAS portfurtun D.1" - 25
BR-GK104 GR AS mm cu garnitura
cauciuc BR-GK104
BRADAS
Lot 29.6 Cupla BRAD | Cupla din alama D.1" FE cu garnitura cauciuc Cupla din alama D.1"
BR-GK113A GR AS BR-GK113A BRADAS FE cu garnitura cauciuc
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BR-GK113A BRADAS

Lot 29.7 Cupla

Cupla din alama D.1" FI cu garnitura cauciuc BR-

Cupla din alama D.1"

BR-GK113 GR i‘;AD GK113 BRADA FI cu garnitura cauciuc
BR-GK113 BRADA
Lot 29.8 Cupla BRAD Cupla din alama D. 3/4" FI cu garnitura cauciuc Cupla din alama D. 3/4"
BR-GK111 GR AS BR-GK111 BRADAS FI cu garnitura cauciuc
BR-GK111 BRADAS
Lot 29 .9 Cupla BRAD Cupla din alama D. 3/4" FE cu garnitura cauciuc | Cupla din alama D. 3/4"
BR-GK111A GR AS BR-GK111A BRADAS FE cu garnitura cauciuc
BR-GK111A BRADAS
Lot 30 Manometru si Reductor de presiune pu manometru
Lot 30.1 Reductor de presiune Reductor de presiune D. 1/2" FI/FI PN 15 cu Reductor de presiune D.
. iesire pentru manometru D. 1/4" Art. 361 ITAP 1/2" FI/FI PN 15 cu
Reductor de presiune oo
D. 1/2" EI/FI IT ITAP iesire pentru
manometru D. 1/4" Art.
361 ITAP f
Lot 30.2 Reductor de presiune Reductor de presiune D. 1/2" FE/FE PN 25 cu Reductor de presiune D. Conform
. iesire pentru manometru 143MM ITAP 1/2" FE/FE PN 25 cu standardelor
Reductor de presiune oo RM
D 1/2" EE/FE IT ITAP iesire pentru
manometru 143MM
ITAP
Lot 30.3 Manometru Manometru 1/4 FE 10 bar radial dn63 ITAP Manometru 1/4 FE 10
Manometru 1/4 FE IT ITAP bar radial dn63 ITAP
Lot 30.4 Manometru Manometru 1/4 M FERR FERRO Manometru 1/4 M 63mm 0-16bar FERRO Manometru 1/4
PL
63mm ) M 63mm 0-16bar
Lot 31 Colier
Lot 31.1 Colier Colier metalic pentru teava cu garnitura din Colier metalic pentru
Uniplas cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (108-116 teava cu garnitura din
Colier D.110 mm - 4" MD t mm) M8 RU cauciuc si diblu (set)
D.110 mm - 4" (108-
116 mm) M8 RU Conform
Lot 31.2 Colier Colier metalic pentru teava cu garnitura din Colier metalic pentru standardelor
Colier D. 40 mm - Uniplas cauciuc si diblu (set) D. 40 mm - 1.1/2" (48-52 teava cu gar_nitura din RM
11/ ' MD t mm) 8 x 80 M8 RU cauciuc si diblu (set) D.
' 40 mm - 1.1/2" (48-52
mm) 8 x 80 M8 RU
Lot 31.3 Colier Colier de strangere MD Uniplas | Colier de strangere D.10-16 mm W4 UNIPLAST | Colier de strangere

D.10-16 mm

t

D.10-16 mm W4
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UNIPLAST

Lot 31.4 Colier

Colier de strangere D.12-22 mm W4 UNIPLAST

Colier de strangere

gt.)lllze_rzgenig]angere MD :Jnlplas D 12-22 mm W4
UNIPLAST
Lot 31.5 Colier . . Colier de strangere D.16-25 mm W4 UNIPLAST | Colier de strangere
Colier de strangere MD Uniplas D 16-25 mm W4
D.16-25 mm t )
UNIPLAST
Lot 31.6 Colier Colier zincat de Uniplas Colier zincat de strangere D. 23-25 mm / 18 mm Colier zincat de
strangere D. 23-25 mm | MD ¢ UNIPLAST strangere D. 23-25 mm
/18 mm /18 mm UNIPLAST
Lot 32 Grup si supapa de siguranta
Lot 32.1 Grup de siguranta Dezaerator automat D.1/2" FE PN 10 110° C Dezaerator automat
3620012 ITAP IT ITAP nichelat ITAP D.1/2" FEPN 10 110° Conform
C nichelat ITAP standardelor
Lot 32.2 Supapa de siguranta Presostat FSG 2 fara protectie impotriva Presostat FSG 2 fara RM
p Pedroll | functionarii uscate (1.4-2.8 bar 1/4") Pumptrol protectie impotriva
resostat FSG 2 IT ) -
0 functionarii uscate (1.4-
2.8 bar 1/4") Pumptrol
Lot 33 Dezaerator si presostat
Lot 33.1 Dezaerator automat Dezaerator automat Dezaerator automat D.1/2" FE PN 10 110° C Dezaerator automat
Presostat D.1/2" FE IT ITAP nichelat ITAP D.1/2" FEPN 10 110° Conform
' C nichelat ITAP standardelor
Lot 33.2 presostat Presostat FSG 2 fara protectie impotriva Presostat FSG 2 fara RM
Pedroll | functionarii uscate (1.4-2.8 bar 1/4") Pumptrol protectie impotriva
Presostat FSG 2 IT . .
0 functionarii uscate (1.4-
2.8 bar 1/4™) Pumptrol
Lot 41 Furtun siliconat
Lot 41.1 Furtun siliconat Furtun siliconat Furtun TEHNIC siliconat cu insertie PVC dn19,0 | Furtun TEHNIC
dn19,0 x 3.0mm PL Cellfast x 3.0mm L=25m Cellfast 20-245 siliconat cu insertie Conform
L=25m PVC dn19,0 x 3.0mm dardelor
L=25m Cellfast 20-245 | 1o/ &€
Lot 41.2 Furtun siliconat Furtun siliconat Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.25 Furtun gradina
D25mm L-50m UNITA (22/25 mm, 1") PN 3 Econom RO UNITAPE siliconat, transparent
RO PE L=50 m PVC D.25 (22/25 mm,

1") PN 3 Econom RO
UNITAPE L=50 m
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Lot 41.3 Furtun siliconat Furtun siliconat Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.20 Furtun gradina
D20mm L-100m UNITA (16/21 mm, 3/4") PN 3 Econom RO UNITAPE siliconat, transparent
RO PE L=100 m PVC D.20 (16/21 mm,
3/4"™) PN 3 Econom RO
UNITAPE L=100 m
Lot 41.4 Furtun siliconat Furtun siliconat Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.20 Furtun gradina
D20mm L-25m UNITA (16/21 mm, 3/4™) PN 3 Econom RO UNITAPE siliconat, transparent
RO PE L=25m PVC D.20 (16/21 mm,
3/4"™) PN 3 Econom RO
UNITAPE L=25m
Lot 47 Rigola
Lot 47.1 Rigola Canal canalizare PP ZMM Canal canalizare PP 1000x107x90 mm Art. 1724 | Canal canalizare PP
1000x107x90 mm PL MAXP | ZMM MAXPOL 1000x107x90 mm Art.
oL 1724 ZMM MAXPOL
Lot 47.2 Rigola Gratar canalizare din otel galvanizat fara rigola Gratar canalizare din
Gratar canalizare A15 ™= SAB A15 100x1000 mm SAB otel galvanizat fara
100x1000 mm rigola A15 100x1000
mm SAB Conform
Lot 47.3 Rigola Rigola canalizare PP cu grila din otel zincat A15 Rigola canalizare PP cu standardelor
Rigola canalizare 100x100x1000 mm (cu iesire verticala D.110x75) | grila din otel zincat A15 RM
100x100x1000 mm TR SAB SAB _10(?x100x_1000 mm (cu
iesire verticala
D.110x75) SAB
Lot 47.4 Rigola Rigola canalizare PP cu grila din otel zincat A15 Rigola canalizare PP cu
Rigola canalizarem 100x50x1000 mm (cu iesire verticala D.110x75) | grila din otel zincat A15
100x50x1000 mm TR SAB SAB _10(_)x50x1_000 mm (cu
iesire verticala
D.110x75) SAB
incilzire
Radiator AL FERROLI | Conform
. . Radiator AL L=1000 FERR . _ L=1000 700 HP standardelor
Lot 48 Corp de incalzire 700 HP IT OLIL Radiator AL FERROLI L=1000 700 HP RM
Lot 50 boiler
Lot 50.1 boiler Boiler V50 IT Ariston | Boiler electric Tesy GCV 50 OPTIMA Boiler electric V 50 Conform
Lot 50.2 boiler Boiler /50 IT Ariston | Boiler electric Tesy GCV 100 OPTIMA Boiler electric V 100 sl,qti;;dardelor
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Lot 50.3 boiler

Boiler electric Tesy GCA 12 | conectare jos

Boiler electric 12 |

Boiler V12 IT Ariston .
conectare jos
Lot 51 robinet
Lot 51.1 robinet Robinet Tur D. 1/2" Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE cu Robinet calorifer coltar
' TR KAS garnitura KAS Tur D. 1/2" FI/FE cu
FI/FE -
garnitura KAS
Lot 51.2 robinet Robinet Retur D. 1/2" Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu Robinet calorifer coltar
FI/FE ' TR KAS garnitura KAS Retur D. 1/2" FI/FE cu
garnitura KAS Conform
Lot 51.3 robinet Robinet Tur D. 1/2" Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE PN 10 Robinet calorifer coltar | standardelor
EI/FE ' IT ITAP ITAP Tur D. 1/2" FI/FE PN RM
10 ITAP
Lot 51.4 robinet Robinet Retur D. 1/2" Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE PN Robinet calorifer coltar
FI/FE ' IT ITAP 10 ITAP Retur D. 1/2" FI/FE PN
10 ITAP
Lot 51.5 robinet . : Set robinet (Tur-Retur) 16x1/2 cu garnitura Set robinet (Tur-Retur)
Set robinet (Tur-Retur) | ICMA | ICMA +gerpex made in Italy 16x1/2 cu garniturd
16x1/2
ICMA
Materiale de lucru
Lot 52 Carota pentru beton
Lot 52.1 Carota pentru beton Carota beton diametru oL TOLSE g:oar:]tr?] lzg?lc;n*g?metru
50 mm N Carota beton diametru 50 mm (2") *6T TOLSEN | TOLSEN
Lot 52.2 Carota pentru beton . Carota beton diametru
ggrﬁ]ﬁ beton diametru | 5, LOLSE Carota beton diametru 65 mm (2-9/16") *8T 65 mm (2-9/16") *8T | Conform
TOLSEN TOLSEN standardelor
Lot 52.3 Carota pentru beton . Carota beton diametru RM
ggrﬁ]ﬁ beton diametru | 5, LOLSE Carota beton diametru 80 mm (3-1/8") *10T 80 mm (3-1/8") *10T
TOLSEN TOLSEN
Lot 52.4 Carota pentru beton . Carota beton diametru
(ljg(;ortr:larrtl)eton diametru PL LOLSE Carota beton diametru 100 mm (4") *12T 100 mm (4") *12T
TOLSEN TOLSEN
Lot 53 contor
Contor dn100DSF-CF Maddal | Contor dn100DSF-CF cu flanse Contor dn100DSF-CF Conform
Lot 53.1 contor IT
cu flanse ena cu flanse standardelor
Lot 53.2 contor Contor dni5 T Maddal | Contor in5 DS-SRP, R-160, Qn 1.5m-2.5m3/h Contor dn15 DS-SRP, RM
ena (preechipat) R-160, Qn 1.5m-
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2.5m3/h (preechipat)

Maddal | Contor dn 40 DS MRP R100 Qn 10-16m3/h Contor dn 40 DS MRP
Lot 53.3contor Contor dn 40 IT ena R100 Qn 10-16m3/h
Maddal | Contor dn 25 DS TRP Maddalena Qn 3.5- Contor dn 25 DS TRP
Lot 53.4 contor Contor dn 25 IT ena 6,3m3/h Maddalena Qn 3.5-
6,3m3/h
Maddal | Contor dn 15 SJ SDC Plus t°, R-100 (xmacc C) Contor dn 15 SJ SDC
Lot 53.5 contor Contor dn 15 SJ SDC IT ena Qnl.5m-2.5m3/h Plus t°, R-100 (xmacc
C) Qn1.5m-2.5m3/h
Lot 54 Filtru
Lot 54.1 Filtru Uniplas Filtru (Y) cu disc D. 3/4" 5 m*/h IF-05-075D KE | Filtru (YY) cu disc D.
Filtru 1F-05-075D MD i (UA) 3/4" 5 m*/h IF-05-075D
KE (UA)
Lot 54.2 Filtru Filtru magnetic cu purjare pentru centrala termica | Filtru magnetic cu
D. 3/4" FI/FI COMPACT I-MAG DIRT Art. 188 | purjare pentru centrala
Filt D. 3/4" FI/FI ru IT ITAP ITAP termica D. 3/4" FI/FI
COMPACT I-MAG Congorg‘ |
DIRT Art. 188 ITAP | S 2108rcelor
Lot 54.3 Filtru Filtru magnetic cu purjare pentru centrala termica | Filtru magnetic cu
D.1" FI/FI STANDARD Art. 188 ITAP purjare pentru centrala
Filtru D.1" FI/FI IT ITAP termica D.1" FI/FI
STANDARD Art. 188
ITAP
Lot 54.4 Filtru Filtru p/u cazane si a sistemelor de incalzire Filtru p/u cazane si a
. ATLAS Filtri Boilerkit 360 FDH sistemelor de incalzire
Filtru 360 FDH DT Atlas ATLAS Filtri Boilerkit
360 FDH
Lot 55 Silicon
Lot 55.1 Silicon - Smart Smart Fix Silicon Sanitar alb Smart Fix Silicon Conform
Silicon alb TR . !
Fix Sanitar alb standardelor
Lot 55.22 Silicon s Silicon transparent 280 ml Silicon transparent 280 | RM
Silicon transparent Tr _mart ml
Fix
Lot 56 Accesorii pentru materiale de lucru
Lot 56.1 Set de chei hexagonale TOLSE Set chei hexagonale cu punct de bila pliabil HEX | Set chei hexagonale cu | Conform
Set de chei hexagonale | PL N - 8buc (1,5-8 mm) TOLSEN punct de bila pliabil standardelor

HEX - 8buc (1,5-8 mm)

RM
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TOLSEN

Lot 56.2 Foerfece pentru PPR

Foarfece pentru taiat tevi PPR KAS/TOPEX

Foarfece pentru taiat

Foerfece pentru PPR TR KAS tevi PPR KAS/TOPEX
Lot 56.3 Banda de teflon Banda de teflon Uniplas | Banda teflon12mm x 10m x 0,075 Standard Banda teflon12mm x
MD
t 10m x 0,075 Standard
Lot 56.4 Banda de teflon Banda de teflon Uniolas Banda teflon 19mm x 15m x 0,2 prof. UNI Banda teflon 19mm x
MD ¢ P Standard PRO 15m x 0,2 prof. UNI
Standard PRO
Lot 56.5 Cinepa(paclia) Uniblas Cinepa etansare Unigarn 100gr Unipak Cinepa etansare
Cinepa MD i P Unigarn 100gr Unipak
Lot 57 Electrozi
Lot 57.1 Electrozi Metalw Electrozi inox 308 L d 2,0 Cutie oranj-verde Electrozi inox 308 L d
Electrozi inox d2mm RO eld metalweld 2,0 Cutie oranj-verde
metalweld Conform
Lot 57.2 Electrozi Metalw Electrozi inox 308 L d 3,2 Cutie oranj-verde Electrozi inox 308 L d standardelor
Electrozi inox d3.2mm | RO metalweld 3,2 Cutie oranj-verde
eld RM
metalweld
Lot 57.3 Electrozi Electrozi d2.5mm RO tSuperfl Electrozi superfit d 2,5 Electrozi superfit d 2,5
Lot 57.4 Electrozi Electrozi d3.2mm RO tSuperfl Electrozi superfit d 3,2 Electrozi superfit d 3,2
Lot 58 Discuri
Lot 58.1 Disc pentru inox Disc pentru inox Disc Karbosan 125 sau echivalentul Disc Karbosan 125
d125mm GR Bosh
Lot 58.2 Disc pentru inox ([j)zlzco rp:]er:tru inox GR Bosh Disc Karbosan 230 sau echivalentul Disc Karbosan 230 Conform
Lot 58.3 Disc pentru metal Disc pentru metal Disc debitat pentru metal d-125x1.2x22 MPN Disc debitat pentru thi;lwdardelor
125mF|)m TR MPN metal d-125x1.2x22
MPN
Lot 58.4 Disc pentru metal Disc pentru metal Disc debitat pentru metal d-230x1.6x22.23 Disc debitat pentru
P TR MPN Lugabrasiv sau echivalentul metal d-230x1.6x22.23
230mm :
Lugabrasiv
. o Pompa electrica de apa
. Pedrollo PQm 65 3000 Pedroll | Pompa electrici de apa Pedrollo PQ m 65 50
Lot 61 Pompa Uh IT o /min 800W 220V Pedrollo PQ m 65 50

I/min 800W 220V

Lot 63 vana de inchidere
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Vana fonta D.150 tip pana cauciucata EN558
(Serie 14) PN10/16 (L=210mm) Wato 8 gauri

Vana fonta D.150 tip
pana cauciucata EN558

Lot 63.1 vana de inchidere Vana fonta D.150 RO WATO (Serie 14) PN10/16
(L=210mm) Wato 8
gauri
Vana fonta D.100 tip pana cauciucata DIN PN16 | Vana fonta D.100 tip
(L=190mm) EN558 (Serie 14) Wato 8 gauri pana cauciucata DIN
Lot 63.2 vana de inchidere Vana fonta D.100 RO WATO PN16 (L=190mm)
EN558 (Serie 14) Wato
8 gauri Conform
Vana fonta D. 50 mm tip pana cauciucat EN558 Vana fonta D. 50 mm standardelor
(Serie 14) PN16 (L=150mm) Wato 4 gauri tip pana cauciucat RM
Lot 63.3 vana de inchidere Vana fonta D. 50 mm RO WATO EN558 (Serie 14) PN16
(L=150mm) Wato 4
gauri
— vana de inchidere Vana de inchidere PN16 FAF6100 D-100 Vana de inchidere
Lot 63.4 vana de inchidere D100mm RO WATO PN16 FAE6100 D-100
Supapa de sens cu arc intre flanse dn 150 Supapa de sens cu arc
Lot64 Supapa de sens Supapa de sens d50mm | RO WATO intre flanse dn 150
Flansa sudare plata otel D.100(110) - M20, Flansa sudare plata otel
Lot 65 Flansa Qi%sg sudare plata otel | o WATO | PN10 DIN (8 gauri) SK (RU) D.100(110) - M20,
' PN10 DIN (8 gauri)
Lot 69 Robinet bila
Lot 69.1 Robinet bila Robinet bila DN 1/2” CN GTM Robinet cu bila cu filet interior DN 1/2 Roblpet cu bllﬁfu filet
interior DN 1/2 Conform
Lot 69.2 Robinet bila Robinet bila DN 3/4” Robinet cu bila cu filet interior DN 3/4” Robinet cu bila cu filet | ~o00
CN GTM L » standardelor
interior DN 3/4 RM
Lot 69.3 Robinet bila Robinet bila DN 17 Robinet cu bila cu filet interior DN 17 Robinet cu bila cu filet
CN GTM L »
interior DN 1
Dispozitive de fixare
Lot 76 Elemente de fixare
Surub autofiletant, capul plat pentru tabla pand la | Surub autofiletant,
Lot 76.1 Surub autofiletant 4.2x13 mm PL Profi 2,0mm PH2 zincat, 4,2x13 mm CEi.plj.] plat pentru tabla Conform
’ Box péna la 2,0mm PH2 standardelor
zincat, 4,2x13 mm RM
Surub autofiletant, cap plat pentru tabla pana la Surub autofiletant, cap
Lot 76.2 Surub autofiletant 4,2x19 mm 2,0mm PH2 zincat, 4,2x19 mm plat pentru tabla pana la

2,0mm PH2 zincat,
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4,2x19 mm

Surub autofiletant, capul plat pentru tabla pana la

Surub autofiletant,

Lot 76.3 Surub autofiletant 4.2x25mm L Profi 2,0mm PH2 zincat, 4,2x25mm ceipl;ll plat pentru tabla
’ Box pana la 2,0mm PH2
zincat, 4,2x25mm
Surub autofiletant, capul plat pentru tabld pana la | Surub autofiletant,
Lot 76.4 Surub autofiletant 4.2x32mm L Profi 2,0mm PH2 zincat, 4,2x32mm ceipl;ll plat pentru tabla
’ Box pana la 2,0mm PH2
zincat, 4,2x32mm
Lot 76.5 Diblu cu surub SM 6x40/3,9x45 mm L Profi Diblu cu surub cui SM 6x40/3,9x45 mm Diblu cu surub cui SM
’ Box 6x40/3,9x45 mm
Lot 76.6 Diblu cu surub SM 6x80/3,9x85 mm L Profi Diblu cu surub cui SM 6x80/3,9x85 mm Diblu cu surub cui SM
’ Box 6x80/3,9x85 mm
Profi Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3,9x45 Diblu cu guler cu surub
Lot 76.7 Diblu cu surub SMK 6x40/3,9x45 mm | PL Box mm cui SMK 6x40/3,9x45
mm
Profi Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x80/3,9x85 Diblu cu guler cu surub
Lot 76.8 Diblu cu surub SMK 6x80/3,9x85 mm | PL Box mm cui SMK 6x80/3,9x85
mm
Lot 77. Adezive de tip universal (inclusiv pentru gresie si faianta)
Adeziv universal
Destinatie pentru gresie
Adeziv universal de tip ANSWERGLOB sau si faianta ceramica.
Lot 77.1 Adeziv p/u eresie. faiant echivalent Destinatie pentru gresie si faianta Domeniul de utilizare
de fi ANSWERGPL(SgB ’ ’ Polifix Universal MD Spraten | ceramica. Domeniul de utilizare exterior si exterior si interior,
P interior, Ambalaj — saci hartie 25,0 kg. Termen de | Ambalaj — saci hartie
valabilitate minim 10 luni din data livrarii. 25,0 kg. Termen de
valabilitate minim 10
A o Conform
luni din data livrarii.
- - standardelor
Pe baza de polimer
. . RM
rezistent la inghet.
Pe baza de polimer rezistent la inghet. Destinatie | Destinatie universal,
universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare liant polimeric,
Lot 77.2 Adeziv universal tip sau Nacet MD Cheton | exterior si interior, Consum normat 0,13-0,2 Domeniul de utilizare
echivalent ,,NACET,, Grup kg./m2. intarire completd — 1 ore. Ambalaj — exterior si interior,

volum 0,9 kg/tub. Termen de valabilitate minim
14 luni din data livrarii.

Consum normat 0,13-
0,2 kg./m2. Intarire
completa — 1 ore.
Ambalaj — volum 0,9
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kg/tub. Termen de
valabilitate minim 14
luni din data livrarii.

Lot 78. Tencuiala, amorsa

Destinatie pentru gresie si faianta ceramica,
Domeniul de utilizare exterior si interior,

Destinatie pentru gresie
si faianta ceramica,
Domeniul de utilizare
exterior si interior,

Conform
standardelor

Lot 78. Adeziv p/u gresie, faianta Polifix Universal MD Spraten Ambalaj — saci hartic 25,0 kg. Termen de Ambalaj — saci hartie RM
valabilitate minim 10 luni din data livrarii 25,0 kg. Termen de
valabilitate minim 10
luni din data livrarii
Lot 79. Rulouri, spaclu si alte accesorii
Lot 79.1 Rulou de vopsit rF:]l:TI]OU de vopsit 100 PL Beorol | Rulou de vopsit 100 mm rF::TI]OU de vopsit 100
Lot 79.2 Rulou de vopsit rF:]l:T!OU de vopsit 180 PL Beorol | Rulou de vopsit 180 mm rF::TI]OU de vopsit 180
Lot 79.3 Rulou de vopsit rF:]l:T!OU de vopsit 250 PL Beorol | Rulou de vopsit 250 mm rF::TI]OU de vopsit 250
Lot 79.4 Maner telescopic Maner telescopic 2m PL Beorol | Maner telescopic trafalet aluminiu 2m Mner telesc_oplc Conform
trafalet aluminiu 2m standardelor
. . Bomfaier pentru metal, | RM
Lot 79.5 Bomfaier Bomfaier 300mm PL Tolsen B?mfale.r pentrl'l ngetal, 300 mm, material ofel, 300 mm, material otel,
maner din aluminiu . : N
maner din aluminiu
Pénza bomfaier
Lot 79.6 Panza bomfaier Panza 300mm PL Hardy | Panzd bomfaier 300mm, destinatie pentru metal 300mm, destinatie
pentru metal
. o Spaclu pentru zugravit
Lot 79.7 Spaclu inox Spaclu 300mm PL Hardy Spaclu pentru zugravit inox 300mm inox 300mm
Lot 80. Banda adeziva si silicon
Banda adeziva pentru uz profesional (malearnii Banda adeziva pentru
Lot 801 Bandi adeziva Banda adeziva 48mm, MD Giro scoci) 48mm, L-33m uz profesAllonaI .
L-33m (malearnii scoci) Conform
48mm, L-33m standardelor
Silicon sanitar alb, volum-280 ml. in tuburi, Silicon sanitar alb, RM
i -50*C nini * - 2
Lot 80.2 Silicon Silicon sanitar alb GR Henke| | termorezistenta de la -50*C pind la +120*C, volum-280 ml. in

temperatura de aplicare de la +5*C pina la
+40*C,

tuburi, termorezistenta
de la -50*C pina la
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+120*C, temperatura de
aplicare de la +5*C
pina la +40*C,

Silicon sanitar

Silicon sanitar transparent, volum-280 ml. in
tuburi, termorezistenta de la -50*C pina la
+120*C, temperatura de aplicare de la +5*C pina
la +40*C

Silicon sanitar
transparent, volum-280
ml. in tuburi,
termorezistenta de la -

Lot 80.3 Silicon transparent GR Henkel 50*C pina la +120%C,
temperatura de aplicare
de la +5*C pina la
+40*C

Silicon acrilic (pentru vopsire), volum-300 ml., in | Silicon acrilic (pentru
Cheton tuburi, timp de uscare 30 min., destinatie - vopsire), volum-300
Lot 80.4 Silicon Silicon acrilic MD Gru universal ml., in tuburi, timp de
P uscare 30 min.,
destinatie - universal
Mastic bituminos pentru fundatii (ce contine Mastic bituminos
aditivi tehnologici, umpluturi minerale si pentru fundatii (ce
solventi), de tip Aquamast, pentru fundatii, pentru | contine aditivi
Lot 80.5 Mastic bituminos pentru Tehno | lucrari la exterior. tehnologici, umpluturi
. Aguamast RU A . . .
fundatii Nikoli minerale si solventi), de
tip Aquamast, pentru
fundatii, pentru lucrari
la exterior.
Lot 81. Nituri aluminiu, capse
o . Nituri aluminiu Profi Nituri aluminiu 3,2x10mm Nituri aluminiu
Lot 81.1 Nituri aluminiu 3,2x10mm PL Box 3,2x10mm
o . Nituri aluminiu Profi Nituri aluminiu 3,2x18mm Nituri aluminiu
Lot 81.2 Nituri aluminiu 3,2x18mm PL Box 3,2x18mm
o . Nituri aluminiu Profi Nituri aluminiu 3,2x23mm Nituri aluminiu
Lot 81.3 Nituri aluminiu 3,2x23mm PL Box 3,2x23mm ggg;z:gwemr
N . Nituri aluminiu Profi Nituri aluminiu 4,0x10mm Nituri aluminiu
Lot 81.4 Nituri aluminiu 4,0x10mm PL Box 4,0x10mm RM
N . Nituri aluminiu Profi Nituri aluminiu 4,0x18mm Nituri aluminiu
Lot 81.5 Nituri aluminiu 4,0x18mm PL Box 4,0x18mm
N . Nituri aluminiu Profi Nituri aluminiu 4,0x23mm Nituri aluminiu
Lot 81.6 Nituri aluminiu 4,0x23mm PL Box 4,0x23mm
N - Nituri aluminiu Profi A - Nituri aluminiu
Lot 81.7 Nituri aluminiu 4.8x10mm PL Box Nituri aluminiu 4,8x10mm 4.8x10mm
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Nituri aluminiu

Profi

Nituri aluminiu

Lot 81.8 Nituri aluminiu 4,8x18mm PL Box Nituri aluminiu 4,8x18mm 4,8x18mm
o - Nituri aluminiu Profi I - Nituri aluminiu Conform
Lot81.9 Nituri aluminiu PL Nituri aluminiu 4,8x23mm standardelor
4,8x23mm Box 4,8x23mm RM
Capse p/u capsator
Lot 81.10 Capse Capse 10mm CN Yato Capse p/u capsator 10mm tip G/11, 1000 buc. 10mm tip G/11, 1000
buc.
Lot 82. Discuri de slefuit
Lot 82.1 Disc slefuire metal Disc slefuire metal Disc slefuire metal 6x125 mm, in sortiment Disc slefulre: metal.
> 6x125 mm ’ 6x125 mm, in sortiment Conform
Lot 82.2 Disc lamelar conic Disc lamelar conic 125 Disc lamelar conic 125 mm in sortiment DISCAIameI?r conic 125 standardelor
mm mm 1n sortiment RM
Lot 82.3 Disc debitat Disc debitat 125mm x Disc debitat 125mm x 1,2mm Disc debitat 125mm x
1,2mm 1,2mm
Lot 82.4 Disc debitat Disc debitat 230mm x Disc debitat 230mm x 1,6mm Disc debitat 230mm x
1,6mm 1,6mm
Lot 85. Perie cupa, lame de schimb, panza p/u fierastriu
Lot 85.1 Perie cupa Perie cupa 75mm p/u polizor in sortiment Per.le cupa 75rpm p/u
polizor in sortiment
Lama de schimb 18mm Conform
Lot 85.2 Lama de schimb Lama de schimb 18mm (set 10 buc.) standardelor
(set 10 buc.) RM
Panza fierastrau pendular pentru lemn/placaj in Panza fierdstrau
Lot 85.3 Panza fierastrau pendular . p p placa) pendular pentru
sortiment . .
lemn/placaj in sortiment
Lot 86. Electrozi de sudura
. . - . - Electrozi de sudura de
Lot 86.1 Electrozi de sudurd Electrozi 2,5x350mm | RO Supertit | Electrozi de sudurd de tip Supertit Fin tip Supertit Fin
Fin 2,5x350mm
2,5x350mm Conform
. . . . - Electrozi de suduri de standardelor
Lot 86.2 Electrozi de sudura Electrozi 3,2x350mm RO Sgpertlt Electrozi de sudurd de tip Supertit Fin tip Supertit Fin RM
Fin 3,2x350mm
3,2x350mm
. . - Electrozi de sudura,
Lot 86.3 Electrozi de sudurd INOX 308L RO Supertit | Electrozi de sudurd, pentru INOX 308L, d pentru INOX 308L, d
Fin 2,5x350mm
2,5x350mm
Lot 87. Profil de ghidaj
Lot 87.1 Profil de ghidaj W6 3.0m MD Giro Profil de ghidaj, cu parametrii W6 3,0m, otel Profil de ghidaj, cu Conform

zincat

parametrii W6 3,0m,

standardelor
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otel zincat RM
Lot 87.2 Profil de ghidaj o . Profil de ghidaj, cu
W10 3,0m MD Giro | fr?(glt de ghidaj, cu parametrii W10 3,0m, otel | o o errii W10 3,0m,
otel zincat
Lot 87.3 Sfoara zidar Plas PL Beorol | Sfoara zidar - rold 1,5(2,0)mm x 50m Stoara zidar - rold
1,5(2,0)mm x 50m
Lot 88. Grile si usite
Grila ventilatie, dreptunghiulara, masa plastica, Grila ventilatie,
culoarea alba, lungimea nu mai mic de 250mm, dreptunghiulard, masa
latimea nu mai mic de 150 mm, fixarea prin 4 plastica, culoarea alba,
suruburi. Grila s3 fie dotata adaugator pe interior, | lungimea nu mai mic de
Lot 88.1 Grila TRU4 L Aventa | €% plasa antimoschit. 250mm, latimea nu mai | Conform
’ mic de 150 mm, fixarea | standardelor
prin 4 suruburi. Grila sd | RM
fie dotata adaugator pe
interior, cu plasa
antimoschit.
Usite pentru revizie, masa plasticd, culoare alba, Usite pentru revizie,
Lot 88.2 Usite Usite 00*600mm PL Aventa | marimea 400x600mm masd plastica, culoare
> o alba, marimea
400x600mm
Lot 89. Diverse materiale de constructie
Lot 89.1 Plasa de armare Plasa de armare MD Giro Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2 Plasa de armare din
' 160gr/m2 & fibra de sticld 160g/m2
Mortar pentru podele
Mortar pentru podele tip ,,Savana, sau tip ,,Savana, Ambalaj —
Suprate | echivalentul. Ambalaj — saci hartie 25,0 kg. saci hartie 25,0 kg.
Lot 89.2 Mortar Savana MD n Termen de valabilitate minim 9 luni din data Termen de valabilitate sctg::jzgjnelor
livrarii. minim 9 luni din data
R RM
livrarii.
Furtun de gradina,
Lot 89.3 Furtun Furtun d1/2” PL Cellfasr Furtgn de grad.mav, material PVC, diametrul 1/2, materlal PVC, _
presiunea maxima 25 (bar) diametrul 1/2, presiunea
maxima 25 (bar)
e . . e " . Niplu imbinare 2 cuple
Lot 89.4 Niplu imbinare Niplu imbinare d1/2 PL Cellfasr | Niplu imbinare 2 cuple 1/2", material PVC 1/2". material PVC
Lot 89.5 Cupla rapida Cupléd rapida d1/2” PL Cellfasr | Cupla rapida fara clapa 1/2", material PVC Cupla rapida fard clapd | Conform

1/2", material PVC

standardelor
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. . Capac (zarymika), RM
Lot 89.6 Capac (3armyika) Dop d20mmm PL Cellfasr ﬁ?ﬁao (sartymica), material metal, diametrul 20 material metal,
diametrul 20 mm
Pistol de stropit,
Lot 89.7 Pistol de stropit Pistol de stropit d1/2” PL Cellfasr Pistol de stropit, d iametrul 1/2", 1 pozitie, dlamt_etrul V2", 1
regulator de tensiune pozitie, regulator de
tensiune
Semnat: Numele, Prenumele:_Savcenco Elena In calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau
Anexa nr.23
la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

Specificatii de pret
[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8 si 11 la necesitate, iar de catre autoritatea contractantda — in coloanele 1,2,3,4,9,10]
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Numadrul procedurii de achizitie

din

Obiectul de achizitiei: Materiale de constructie, materiale tehnico-sanitare si produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa 11

Denumirea Unitatea | Canti- Pret unitar | Pret unitar Suma Suma Termenul de Clasificatie
bunurilor/serviciilor de tatea (fira TVA) (cu TVA) fara cu TVA livrare bugetara
Cod CPV misuri TVA (IBAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elemente chiuveta, dus si WC
Lot 1. amestecator dus
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 1.1 amestecator dus buc 50 la 15 zile din C518430A000
320 384 16000 19200 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 1.2 amestecator dus buc 10 la 15 zile din C518430A000
320 384 3200 3840 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 1.3 amestecator dus buc 10 la 15 zile din C518430A000
165 198 1650 1980 data solicitarii T6AA
Lot 2 amestecator lavoar
Lot 2.1 amestecator in decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 lavoar buc 75 la 15 zile din C518430A000
895 1074 67125 80550 data solicitarii T6AA
Lot 2.2 amestecator In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 lavoar buc 50 la 15 zile din C518430A000
230 276 11500 13800 data solicitarii T6AA
Lot 2.3 amestecator In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 lavoar buc 50 la 15 zile din C518430A000
295 354 14750 17700 data solicitarii T6AA
Lot 2.4 amestecator In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 lavoar buc 10| 286 343.2 2860 3432 la 15 zile din C518430A000
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data solicitarii

T6AA

Lot 2.5 amestecator in decurs de pand | MD38TRPCC
44000000-0 lavoar buc 10 la 15 zile din C518430A000
590 708 5900 7080 data solicitarii T6AA
Lot 2.6 amestecator In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 lavoar buc 2 la 15 zile din C518430A000
827 992.4 1654 1984.8 data solicitarii T6AA
Lot 2.7 amestector In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 lavoar buc 4 la 15 zile din C518430A000
650 780 2600 3120 data solicitarii T6AA
Lot 2.8 amestecitor In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 lavoar buc 5 la 15 zile din C518430A000
550 660 2750 3300 data solicitarii T6AA
Total lot 2 | 109739 130966.8
Lot 3 Cartus In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 buc 50 la 15 zile din C518430A000
23 27.6 1150 1380 data solicitarii T6AA
Lot 4 Furtun baie In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 extindere dus buc 40 la 15 zile din C518430A000
152 182.4 6080 7296 data solicitarii T6AA
Lot 5 sifon-ani
Lot 5.1 Sifon-Ani In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 buc 5 la 15 zile din C518430A000
222 266.4 1110 1332 data solicitarii T6AA
Lot 5.2 Sifon-Ani fn decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 buc 75 la 15 zile din C518430A000
107 128.4 8025 9630 data solicitarii T6AA
Total lot 5 9135 10962
Lot 6 Sifon chiuvete gofrat
Lot 6.1 Sifon-chiuvete In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 gofrat buc 75 la 15 zile din C518430A000
46 55.2 3450 4140 data solicitarii T6AA
Lot 6.2 Sifon-chiuvete In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 gofrat buc 50 la 15 zile din C518430A000
28 33.6 1400 1680 data solicitarii T6AA
Total lot 6 4850 5820
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Lot 8 Excentric WC (gofra)

- In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 ?%ffa)l Excentric WC buc | 100 la 15 zile din C518430A000
g 88 105.6 8800 10560 data solicitarii T6AA
i In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 (L%tf?a)z Excentric WC buc | 20 la 15 zile din C518430A000
g 29 348 580 696 data solicitarii | 76AA
Total lot 8 | 9350 11256
Lot 9 In decurs de pand | MD38TRPC
Furtun flexibil la 15 zile din CC518430A0
440000000 | . ivibrant buc | 20 data solicitarii | 0076AA
36 43.2 720 864
Lot 10 furtun pentru masina de spalat
In decurs de pana | MD38TRPC
44000000-0 ;Ztsiln‘ildzus”‘;‘afe””“ buc |5 la 15 zile din CC518430A0
: p 31 37.2 155 186 data solicitarii 0076AA
In decurs de pand | MD38TRPC
44000000-0 ;Ztsiln%izus”‘;‘afe””“ buc |5 la 15 zile din CC518430A0
’ p 73 87.6 365 438 data solicitarii 0076AA
Lot 11 Furtun baterie
In decurs de pana | MD38TRPC
44000000-0 Lot 11.1 Furtun baterie buc 200 la 15 zile din CC518430A0
16 19.2 3200 3840 data solicitarii 0076AA
In decurs de pana | MD38TRPC
44000000-0 Lot 11.2 Furtun baterie buc 50 la 15 zile din CC518430A0
38 45.6 1900 2280 data solicitarii 0076AA
In decurs de pani | MD38TRPC
44000000-0 Lot 11.3 Furtun baterie buc 50 la 15 zile din CC518430A0
44 52.8 2200 2640 data solicitarii 0076AA
In decurs de pani | MD38TRPC
44000000-0 Lot 11.4 Furtun baterie buc 50 la 15 zile din CC518430A0
42 50.4 2100 2520 data solicitarii 0076AA
In decurs de pani | MD38TRPC
44000000-0 Lot 11.5 Furtun baterie buc 50 la 15 zile din CC518430A0
47 56.4 2350 2820 data solicitirii 0076AA
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Total lot 11

11750 14100
Lot 12 Furtun WC
In decurs de pand | MD38TRPC
44000000-0 Lot 12.1 Furtun WC buc 20 la 15 zile din CC518430A0
31 37.2 620 744 data solicitarii 0076AA
In decurs de pand | MD38TRPC
44000000-0 Lot 12.2 Furtun WC buc 20 la 15 zile din CC518430A0
29 34.8 580 696 data solicitarii 0076AA
In decurs de pand | MD38TRPC
44000000-0 Lot 12.3 Furtun WC buc 20 la 15 zile din CC518430A0
27 32.4 540 648 data solicitarii 0076AA
Total lot 12 1740 2088
Lot 13. Sifon pentru cada
Lot 13.1 Sifon pentru In decurs de pana | MD38TRPC
44000000-0 cada buc 5 la 15 zile din CC518430A0
84 100.8 420 504 data solicitarii 0076AA
Lot 13.2 Sifon pentru In decurs de pana | MD38TRPC
44000000-0 cada buc 20 la 15 zile din CC518430A0
51 61.2 1020 1224 data solicitarii 0076AA
Lot 13.3 Sifon pentru In decurs de pana | MD38TRPC
44000000-0 cada buc 2 la 15 zile din CC518430A0
390 468 780 936 data solicitarii 0076AA
Lot 14 Armatura pentru WC
Lot 14.1 Armatura In decurs de pana | MD38TRPC
44000000-0 pentru WC buc 25 la 15 zile din CC518430A0
44 52.8 1100 1320 data solicitarii 0076AA
Lot 14.2 Armatura buc In decurs de pana | MD38TRPC
44000000-0 pentru WC 25 la 15 zile din CC518430A0
117 140.4 2925 3510 data solicitarii 0076AA
Lot 14.3 Armatura buc In decurs de pana | MD38TRPC
44000000-0 pentru WC 25 la 15 zile din CC518430A0
192 230.4 4800 5760 data solicitarii 0076 AA
Lot 14.4 Armatura buc In decurs de pana | MD38TRPC
44000000-0 pentru WC 10 la 15 zile din CC518430A0
374 448.8 3740 4488 data solicitarii 0076 AA
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Total lot 14

12565 15078
Lot 15 Robinet WC
44000000-0 Lot 15.1 Robinet WC Buc 50 In decurs de pana | MD38TRPCC
la 15 zile din C518430A000
107 128.4 5350 6420 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 15.2 Robinet WC Buc 50 In decurs de pana | MD38TRPCC
la 15 zile din C518430A000
107 128.4 5350 6420 data solicitarii T6AA
Total lot 15 10700 12840
Lot 16 Seturi de fixare
i In decurs de pana | MD38TRPCC
4000000-0 Lot 16.1 Set fixare Buc 40 la 15 7ile din C518430A000
10 12 400 480 data solicitdrii T6AA
i i In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 b;’st égcz Seturi de fixare | p o 40 la 15 zile din C518430A000
49 58.8 1960 2352 data solicitarii T6AA
i i In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Ic_;talc6\./i\%lcs:etur| de fixare BUC 10 12 15 zile din C518430A000
P 41 49.2 410 492 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44 00000-0 hgg}e%‘:a\s/z;fjﬁr“ Buc 40 la 15 zile din C518430A000
15 18 600 720 data solicitarii T6AA
Total lot 16 3370 4044
Lot 17 cada de dus
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 17.1 cada de dus Buc 2 la 15 zile din C518430A000
2760 3312 5520 6624 data solicitarii T6AA
Lot 17.2 cada de dus In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc 2 la 15 zile din C518430A000
4920 5904 9840 11808 data solicitarii T6AA
Total lot 17 15360 18432
Lot 18 Accesorii pentru dus si we
Lot 18.1 Garnitura in decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc | 50 8.8 10.56 440 528 la 15 zile din C518430A000
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data solicitarii

T6AA

Lot 18.2 Capac WC In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Buc 20 la 15 zile din C518430A000
84 100.8 1680 2016 data solicitarii T6AA

Lot 18.3 Cranbuxe WKF In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 038 Buc 20 la 15 zile din C518430A000
14.5 17.4 290 348 data solicitarii T6AA

Lot 18.4 Leica pentru In decurs de pana | MD38TRPCC

4000000-0 dus Buc 50 la 15 zile din C518430A000
’ 26 31.2 1300 1560 data solicitarii T6AA

Lot 18.5 Role pentru In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 cabina de dus Buc 10 la 15 zile din C518430A000
44 52.8 440 528 data solicitarii T6AA

Lot 18.6 Role pentru In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 cabina de dus Buc 10 la 15 zile din C518430A000
44 52.8 440 528 data solicitarii T6AA

Total lot 18 4590 5508
Lot 19 Niplu

Lot 19.1 Niplu In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Buc 100 la 15 zile din C518430A000
7.2 8.64 720 864 data solicitarii T6AA

Lot 19.2 Niplu In decurs de pand | MD38TRPCC

44000000-0 Buc 40 la 15 zile din C518430A000
12 14.4 480 576 data solicitarii T6AA

Lot 19.3 Niplu In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Buc 50 la 15 zile din C518430A000
14 16.8 700 840 data solicitarii T6AA

Lot 19.4 Niplu In decurs de pana | MD38TRPCC

4 000000-0 Buc 20 la 15 zile din C518430A000
28 33.6 560 672 data solicitarii T6AA

Lot 19.5 Niplu In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Buc 20 la 15 zile din C518430A000
45 54 900 1080 data solicitarii T6AA

Lot 19.6 Niplu In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Buc 20 la 15 zile din C518430A000
44 52.8 880 1056 data solicitarii T6AA

Lot 19.7 Niplu In decurs de pand | MD38TRPCC

44000000-0 Buc 20 |19 228 380 456 la 15 zile din C518430A000
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data solicitarii

T6AA

Lot 19.8 Niplu In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc 20 la 15 zile din C518430A000
36 43.2 720 864 data solicitarii T6AA
Lot 19.9 Niplu fn decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc 30 la 15 zile din C518430A000
18 21.6 540 648 data solicitarii T6AA
Lot 19.10 Niplu fn decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc 100 la 15 zile din C518430A000
19 22.8 1900 2280 data solicitarii T6AA
Lot 19.11 Niplu In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc 20 la 15 zile din C518430A000
19 22.8 380 456 data solicitarii T6AA
Lot 19.12 Niplu In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc 20 la 15 zile din C518430A000
35 42 700 840 data solicitarii T6AA
Lot 19.13 Niplu In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc 10 la 15 zile din C518430A000
19 22.8 190 228 data solicitarii T6AA
Lot 19.14 Niplu fn decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc 10 la 15 zile din C518430A000
59 70.8 590 708 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 19.15 Niplu Buc 10 la 15 zile din C518430A000
39 46.8 390 468 data solicitarii T6AA
Lot 20 Reductie
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 20.1 Reductie Buc 40 la 15 zile din C518430A000
14 16.8 560 672 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 20.2 Reductie Buc 10 la 15 zile din C518430A000
20 24 200 240 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 20.3 Reductie Buc 10 la 15 zile din C518430A000
22 26.4 220 264 data solicitarii T6AA
- i In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 20.4 Reductie Buc 20 | 59 70.8 1180 1416 la15ziledin | C518430A00
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data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 20.5 Reductie Buc 100 la 15 zile din C518430A000
9.5 11.4 950 1140 data solicitarii T6AA
Lot 20.6 Reductie din In decurs de panda | MD38TRPCC
44000000-0 i uetied Buc 10 la 15 zile din C518430A000
14.4 17.28 144 172.8 data solicitarii T6AA
Total lot 20 3254 3904.8
Lot 21 Cot
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.1 Cot Buc 20 la 15 zile din C518430A000
30 36 600 720 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.2 Cot Buc 20 la 15 zile din C518430A000
48 57.6 960 1152 data solicitdrii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.3 Cot Buc 30 la 15 zile din C518430A000
42 50.4 1260 1512 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.4 Cot Buc 30 la 15 zile din C518430A00
30 36 900 1080 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.5 Cot Buc 30 la 15 zile din C518430A000
15.6 18.72 468 561.6 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.6 Cot Buc 30 la 15 zile din C518430A000
15.2 18.24 456 547.2 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.7 Cot Buc 20 la 15 zile din C518430A000
32 38.4 640 768 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.8 Cot Buc 50 la 15 zile din C518430A000
12 14.4 600 720 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.9 Cot Buc 50 la 15 zile din C518430 000
12 14.4 600 720 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 21.10 Cot Buc 100 In decurs de pana | MD38TRPCC
1.1 1.32 110 132 la 15 zile din C518430A000

35




data solicitarii

T6AA

In decurs de pana | MD 8TRPCC
44000000-0 Lot 21.11 Cot Buc 50 la 15 zile din C518430A000
1.3 1.56 65 78 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.12 Cot Buc 100 la 15 zile din C518430A000
1.9 2.28 190 228 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38 RPCC
44000000-0 Lot 21.13 Cot Buc 50 la 15 zile din C518430A000
2 2.4 100 120 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.14 Cot Buc 100 la 15 zile din C518430A000
3.2 3.84 320 384 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.15 Cot Buc 50 la 15 zile din C518430A000
3.3 3.96 165 198 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | D38TRPCC
44000000-0 Lot 21.16 Cot Buc 50 la 15 zile din C518430A000
7.6 9.12 380 456 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 21.17 Cot Buc 50 la 15 zile din C518430A000
7.6 9.12 380 456 data solicitdrii T6AA
Total lot 21 8194 0832.8
Lot 22 Cruce
Lot 22.1 Cruce In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc la 15 zile din C518430A000
26.4 31.68 132 158.4 data solicitarii T6AA
Lot 22.2 Cruce In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc la 15 zile din C518430A000
26.4 31.68 132 158.4 data solicitarii T6AA
Lot 22.3 Cruce In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc la 15 zile din C518430A000
41.6 49.92 208 249.6 data solicitarii 7 AA
Lot 22.4 Cruce In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Buc la 15 zile din C518430A000
48.4 58.08 242 290.4 data solicitarii T6AA
Total lot 22 714 856.8
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Lot 23 Dop

44000000-0 Lot 23.1 Dop fn decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 40 la 15 zile din 518430A000
6.4 7.68 256 307.2 data solicitarii 76A
44000000-0 Lot 23.2 Dop In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 20 la 15 zile din C51843 A000
11.2 13.44 224 268.8 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 23.3 Dop In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 50 la 15 zile din C5 8430A000
6.4 7.68 320 384 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 23.4 Dop In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 30 la 15 zile din C518430 000
12.8 15.36 384 460.8 data solicitarii T6AA
Totallot23 | 1184 1420.8
Lot 24 Mufa
44000000-0 Lot 24.1 Mufa In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 50 la 15 zile din C518430A000
20.8 24.96 1040 1248 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 24.2 Mufa In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 30 la 15 zile din C518430A 00
20 24 600 720 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 24.3 Mufa In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 10 la 15 zile din C51843 A000
26.3 31.56 263 315.6 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 24.4 Mufa In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 20 la 15 zile din C518 30A000
25.9 31.08 518 621.6 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 24.5 Mufa In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 20 la 15 zile din C518430A000
43 51.6 860 1032 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 24.6 Mufa 1n decurs de pand | MD38 RPCC
Buc 10 la 15 zile din C518430A00
14 16.8 140 168 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 24.7 Mufa In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 10 la 15 zile din C518430A000
15.7 18.84 157 188.4 data solicitarii T6AA
Total lot 24 3578 4293.6
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Lot 25 Teu

44000000-0 Lot 25.1 Teu fn decurs de pana | MD38TR CC
Buc 40 la 15 zile din C518430A000
24 28.8 960 1152 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 25.2 Teu In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 30 la 15 zile din C518430A000
24 28.8 720 864 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 25.3 Teu In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 40 la 15 zile din C518430A000
39 46.8 1560 1872 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 25.4 Teu In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 40 la 15 zile din C518430A000
68 81.6 2720 3264 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 25.5 Teu In decurs de pana | MD3 TRPCC
Buc 20 la 15 zile din C518430A000
24 28.8 480 576 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 25.6 Teu In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 10 la 15 zile din C518430A000
38 45.6 380 456 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 25.7 Teu In decurs de pana | MD38TRP C
Buc 10 la 15 zile din C518430A000
28 33.6 280 336 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 25.8 Teu In decurs de pana | MD38TRPCC
Buc 5 la 15 zile din C518430A000
102 122.4 510 612 data solicitarii T6AA
Total lot 25 7610 9132
Lot 26 Robinete
44000000-0 Lot 26.1 Robinete Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
100 la 15 zile din C518430A000
69 82.8 6900 8280 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 26.2 Robinete Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000
61 73.2 610 732 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 26.3 Robinete Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000
130 156 1300 1560 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 26.4 Robinete Buc 20 In decurs de pana | MD38TRPCC
497 596.4 9940 11928 la 15 zile din C 18430A000
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data solicitarii

T6AA

44000000-0 Lot 26.5 Robinete Buc fn decurs de pana | MD38TRPCC
25 la 15 zile din C518430A000
315 378 7875 9450 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 26.6 Robinete Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
5 la 15 zile din C518430A000
399 478.8 1995 2394 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 26.7 Robinete Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
50 la 15 zile din C518430A000
106 127.2 5300 6360 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 26.8 Robinete Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
4 la 15 zile din C518430A000
70 84 280 336 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 26.9 Robinete Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
5 la 15 zile din C518430A000
48 57.6 240 288 data solicitarii T6AA
Total 1ot 26 | 34440 41328
Lot 27 Pistol
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 27.1 Pistol Buc 5 la 15 zile din C518430A000
244 292.8 1220 1464 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 27.2 Pistol Buc 1 la 15 zile din C518430A000
189 226.8 189 226.8 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 27.3 Pistol Buc 4 la 15 zile din C5 8430A000
119 142.8 476 571.2 data solicitarii T6AA
i In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 SLICI’ItciZ]A’ Pistol pentru Buc 3 15 iledin | C518430A000
39 46.8 117 140.4 data solicitarii T6AA
Total lot 27 2002 2402 .4
Lot 28 Adaptor
44000000-0 Lot 28.1 Adaptor Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000
2.5 3 25 30 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 28.2 Adaptor Buc 10 In decurs de pana | MD38TRPCC
7.6 9.12 76 91.2
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la 15 zile din C518430A000

data solicitarii 76AA
44000000-0 Lot 28.3 Adaptor Buc fn decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430 000

9.8 11.76 98 117.6 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 28.4 Adaptor Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000

8.5 10.2 85 102 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 28.5 Adaptor Buc In decurs de pana | D38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000

8.5 10.2 85 102 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 28.6 Adaptor Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000

12 14.4 120 144 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 28.7Adaptor Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000

14 16.8 140 168 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 28.8 Adaptor Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000

15 18 150 180 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 28.9 Adaptor Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
5 la 15 zile din C518430A000

3 3.6 15 18 data solicitdrii T6AA
44000000-0 Lot 28.10 Adaptor Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
5 la 15 zile din C518430A000

104 124.8 520 624 data solicitdrii T6AA
44000000-0 Lot 28.11 Adaptor Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
5 la 15 zile din C518430A000

28 33.6 140 168 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 28.12 Adaptor Buc In decurs de pana | MD38TRP C
5 la 15 zile din C518430A000

35 42 175 210 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 28.13 Adaptor Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
5 la 15 zile din C518430A000

39 46.8 195 234 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 28.14 Adaptor Buc fn decurs de pana | MD38TRPCC
5 la 15 zile din C518430A000

119 142.8 595 714 data solicitarii T6AA

Total lot 28 2419 2902.8
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Lot 29 Cupla

44000000-0 Lot 29.1 Cupla Buc In decurs de pand | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000
18 21.6 180 216 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 29.2 Cupla Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000
17 20.4 170 204 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 29.3 Cupla Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
5 la 15 zile din C518430A000
86 103.2 430 516 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 29.4 Cupla Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
5 la 15 zile din C518430 000
105 126 525 630 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 29.5 Cupla Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
1 la 15 zile din C51843 A000
76 91.2 76 91.2 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 29.6 Cupla Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000
68 81.6 680 816 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 29.7 Cupla Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000
69 82.8 690 828 data solicitdrii T6AA
44000000-0 Lot 29.8 Cupla Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000
68 81.6 680 816 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 29 .9 Cupla Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000
64 76.8 640 768 data solicitarii T6AA
Total lot 29 4071 4885.2
Lot 30 Manometru si Reductor de presiune pu manometru
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lf::’fni Reductor de Buc 5 la 15 zile din C518430A000
P 179 214.8 895 1074 data solicitarii | 76AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 ertsi?ni Reductor de Buc 5 la 15 zile din C518430A000
P 419 502.8 2095 2514 data solicitarii | 76AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 30.3 Manometru Buc 5 84 100.8 420 504 2,15 zile din C518430A000
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data solicitarii

T6AA

In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 30.4 Manometru Buc 5 la 15 zile din C518430A000
64 76.8 320 384 data solicitarii T6AA
Total lot 30 3730 4476
Lot 31 Colier
44000000-0 Lot 31.1 Colier Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
50 la 15 zile din C518430A000
16 19.2 800 960 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 31.2 Colier Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
50 la 15 zile din C518430A000
8 9.6 400 480 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 31.3 Colier Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
20 la 15 zile din C518430A000
9.3 11.16 186 223.2 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 31.4 Colier Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
20 la 15 zile din C518430A000
7.6 9.12 152 182.4 data solicitdrii T6AA
44000000-0 Lot 31.5 Colier Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
20 la 15 zile din C518430A000
8.5 10.2 170 204 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 31.6 Colier Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
10 la 15 zile din C518430A000
12.3 14.76 123 147.6 data solicitarii T6AA
Total lot 31 1831 2197.2
Lot 32 Grup si supapa de siguranta
44000000-0 Lot 32.1 Grup de Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
siguranta 2 la 15 zile din C518430A000
76 91.2 152 182.4 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 32.2 Supapa de Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
siguranta 5 la 15 zile din C518430A000
506 607.2 2530 3036 data solicitarii T6AA
Totallot 32 | 2682 3218.4

Lot 33 Dezaerator si presostat
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44000000-0 Lot 33.1 Dezaerator Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
automat la 15 zile din C518430A000
Presostat 76 91.2 152 182.4 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 33.2 presostat Buc In decurs de pana | MD38TRPCC
la 15 zile din C518430A000
506 607.2 2530 3036 data solicitarii T6AA
Lot 41 Furtun siliconat
44000000-0 Lot 41.1 Furtun siliconat buc In decurs de pana | MD38TRPCC
la 15 zile din C518430A000
1328 1593.6 2656 3187.2 data solicitrii T6AA
44000000-0 Lot 41.2 Furtun siliconat buc In decurs de pana | MD38TRPCC
la 15 zile din C518430A000
877 1052.4 877 1052.4 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 41.3 Furtun siliconat buc In decurs de pana | MD38TRPCC
la 15 zile din C518430A000
1054 1264.8 1054 1264.8 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 41.4 Furtun siliconat buc In decurs de pana | MD38TRPCC
la 15 zile din C518430A000
263 315.6 526 631.2 data solicitdrii T6AA
Total lot 41 5113 6135.6
Lot 47 Rigola
44000000-0 Lot 47.1 Rigola buc In decurs de pana | MD38TRPCC
la 15 zile din C518430A000
114 136.8 228 273.6 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 47.2 Rigola buc In decurs de pana | MD38TRPCC
la 15 zile din C518430A000
143 171.6 286 343.2 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 47.3 Rigola buc In decurs de pani | MD38TRPCC
la 15 zile din C518430A000
187 224.4 374 448.8 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 47.4 Rigola in decurs de pana | MD38TRPCC
buc la 15 zile din C518430A000
167 200.4 334 400.8 data solicitarii T6AA
Total lot 47 1222 1466.4
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Incalzire

In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 ;i;f;riorp de sec 25 la 15 zile din C518430A000
2495 2994 62375 74850 data solicitarii T6AA
Lot 50 boiler
44000000-0 Lot 50.1 boiler In decurs de pana | MD38TRPCC
buc 2 la 15 zile din C518430A000
1782 2138.4 3564 4276.8 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 50.2 boiler In decurs de pana | MD38TRPCC
buc 2 la 15 zile din C518430A000
2173 2607.6 4346 5215.2 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 50.3 boiler in decurs de pana | MD38TRPCC
buc 2 la 15 zile din C518430A000
1700 2040 3400 4080 data solicitarii T6AA
Lot 51 robinet
44000000-0 Lot 51.1 robinet In decurs de pana | MD38TRPCC
buc 45 la 15 zile din C518430A000
150 180 6750 8100 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 51.2 robinet In decurs de pana | MD38TRPCC
buc 45 la 15 zile din C518430A000
57 68.4 2565 3078 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 51.3 robinet In decurs de pana | MD38TRPCC
buc 100 la 15 zile din C518430A000
70 84 7000 8400 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 51.4 robinet In decurs de pana | MD38TRPCC
buc 100 la 15 zile din C518430A000
58 69.6 5800 6960 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 51.5 robinet In decurs de pana | MD38TRPCC
buc 25 la 15 zile din C518430A000
171 205.2 4275 5130 data solicitarii T6AA
Total lot 51
26390 31668

Materiale de lucru

Lot 52 Carota pentru beton
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44000000-0 Lot 52.1 Carota pentru In decurs de pana | MD38TRPCC
beton buc 2 la 15 zile din C518430A000
124 148.8 248 297.6 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 52.2 Carota pentru In decurs de pana | MD38TRPCC
beton buc 2 la 15 zile din C518430A000
153 183.6 306 367.2 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 52.3 Carota pentru In decurs de pana | MD38TRPCC
beton buc 2 la 15 zile din C518430A000
179 214.8 358 429.6 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 52.4 Carota pentru In decurs de pana | MD38TRPCC
beton buc 1 la 15 zile din C518430A000
259 310.8 259 310.8 data solicitarii T6AA
Total 1ot 52 | 1977 1405.2
Lot 53 contor
44000000-0 buc In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 53.1 contor 1 la 15 zile din C518430A000
8860 10632 8860 10632 data solicitarii T6AA
44000000-0 buc In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 53.2 contor 10 la 15 zile din C518430A000
343 411.6 3430 4116 data solicitarii T6AA
44000000-0 buc In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 53.3contor 2 la 15 zile din C518430A000
3108 3729.6 6216 7459.2 data solicitarii T6AA
44000000-0 buc In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 53.4 contor 3 la 15 zile din C518430A000
2990 3588 8970 10764 data solicitarii T6AA
44000000-0 buc In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 53.5 contor 5 la 15 zile din C518430A000
332 398.4 1660 1992 data solicitarii T6AA
Total 10t 53 | >9136 34963.2
Lot 54 Filtru
44000000-0 Lot 54.1 Filtru buc In decurs de pana | MD38TRPCC
4 la 15 zile din C518430A000
93 111.6 372 446.4 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 54.2 Filtru buc In decurs de pana | MD38TRPCC
2 la 15 zile din C518430A000
1063 1275.6 2126 2551.2 data solicitarii T6AA
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44000000-0 Lot 54.3 Filtru buc In decurs de pana | MD38TRPCC
2 la 15 zile din C518430A000
2290 2748 4580 5496 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 54.4 Filtru buc in decurs de pana | MD38TRPCC
1 la 15 zile din C518430A000
3605 4326 3605 4326 data solicitarii T6AA
Total lot 54 | 14683 12819.6
Lot 55 Silicon
44000000-0 Lot 55.1 Silicon buc In decurs de pana | MD38TRPCC
50 la 15 zile din C518430A000
44 52.8 2200 2640 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 55.22 Silicon buc In decurs de pana | MD38TRPCC
20 la 15 zile din C518430A000
44 52.8 880 1056 data solicitarii T6AA
Lot 56 Accesorii pentru materiale de lucru
44000000-0 Lot 56.1 Set de chei buc In decurs de pana | MD38TRPCC
hexagona|e 4 la 15 zile din C518430A000
72 86.4 288 345.6 data solicitrii T6AA
44000000-0 Lot 56.2 Foerfece pentru buc In decurs de pana | MD38TRPCC
PPR 3 la 15 zile din C518430A000
106 127.2 318 381.6 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 56.3 Banda de teflon buc In decurs de pana | MD38TRPCC
40 la 15 zile din C518430A000
4 4.8 160 192 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 56.4 Banda de teflon buc In decurs de pana | MD38TRPCC
20 la 15 zile din C518430A000
17.5 21 350 420 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 56.5 Cinepa(paclia) buc In decurs de pana | MD38TRPCC
20 la 15 zile din C518430A000
29 34.8 580 696 data solicitarii T6AA
Total lot 56 1696 2035.2
Lot 57 Electrozi
44000000-0 Lot 57.1 Electrozi 1n decurs de pana MD38TRPCC
kg 85 la 15 zile din C518430A000
270 324 22950 27540 data solicitarii T6AA
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44000000-0 Lot 57.2 Electrozi In decurs de pana | MD38TRPCC
kg 17 la 15 zile din C518430A000
265 318 4505 5406 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 57.3 Electrozi In decurs de pana | MD38TRPCC
kg 45 la 15 zile din C518430A000
67 80.4 3015 3618 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 57.4 Electrozi In decurs de pana | MD38TRPCC
kg 45 la 15 zile din C518430A000
67 80.4 3015 3618 data solicitarii T6AA
Total lot 57 33485 40182
Lot 58 Discuri
44000000-0 Lot 58.1 Disc pentru buc In decurs de pana | MD38TRPCC
inox 50 la 15 zile din C518430A000
18 21.6 900 1080 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 58.2 Disc pentru buc In decurs de pana | MD38TRPCC
inox 50 la 15 zile din C518430A000
41 49.2 2050 2460 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 58.3 Disc pentru buc In decurs de pana | MD38TRPCC
metal 100 la 15 zile din C518430A000
7.7 9.24 770 924 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 58.4 Disc pentru buc In decurs de pana | MD38TRPCC
metal 50 la 15 zile din C518430A000
23 27.6 1150 1380 data solicitarii T6AA
Total lot 58 4870 5844
44000000-0 in decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 61 Pompi buc 1 la 15 zile din C518430A000
3166 3799.2 3166 3799.2 data solicitarii T6AA
Lot 63 vana de inchidere
44000000-0 in decurs de pana | MD38TRPCC
:‘n(::th?se':evana de buc 2 la 15 zile din C518430A000
3475 4170 6950 8340 data solicitarii T6AA
44000000-0 In decurs de pana | MD38TRPCC
;(:;th?jéfevana de buc 4 la 15 zile din C518430A000
2035 2442 8140 9768 data solicitarii T6AA
44000000-0 In decurs de pana | MD38TRPCC
:‘n?:th?jjevana de buc 4 la 15 zile din C518430A000
1167 1400.4 4668 5601.6 data solicitarii T6AA
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44000000-0 In decurs de pani | MD38TRPCC
Lot 63.4 p
in?:h?j’erevana de buc 6 la 15 zile din C518430A000
1988 2385.6 11928 14313.6 data solicitarii T6AA
Total lot 63 | 31686 38023.2
44000000-0 In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot64 Supapa de sens buc 1 la 15 zile din C518430A000
1524 1828.8 1524 1828.8 data solicitarii T6AA
44000000-0 In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 65 Flansa buc 10 la 15 zile din C518430A000
249 298.8 2490 2988 data solicitarii T6AA
Lot 69 Robinet bila
44000000-0 Lot 69.1 Robinet bila in decurs de pana | MD38TRPCC
buc 10 la 15 zile din C518430A000
40 48 400 480 data solicitarii T6AA
44000000-0 Lot 69.2 Robinet bila in decurs de pana | MD38TRPCC
buc 10 la 15 zile din C518430A000
59 70.8 590 708 data solicitdrii T6AA
44000000-0 Lot 69.3 Robinet bila In decurs de pana | MD38TRPCC
buc 10 la 15 zile din C518430A000
80 96 800 960 data solicitdrii T6AA
Total lot 69 1790 2148
Dispozitive de fixare
Lot 76 Elemente de fixare
Lot 76.1 Surub Tn decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 aUto ﬁletar’];"“ buc 1500 la 15 zile din C518430A000
0.2 0.24 300 360 data solicitarii T6AA
Lot 76.2 Surub In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 atofileart buc 1500 la 15 zile din C518430A000
0.2 0.24 300 360 data solicitrii T6AA
Lot 76.3 Surub In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 atofiletant buc 1500 la 15 zile din C518430A000
0.25 0.3 375 450 data solicitarii T6AA
Lot 76.4 Surub In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 au tofiletar]t buc 1500 la 15 zile din C518430A000
0.35 0.42 525 630 data solicitarii T6AA
i In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 76.5 Diblu cu surub buc 600 04 048 240 288 p
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la 15 zile din C518430A000
data solicitarii 76AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 76.6 Diblu cu surub buc 800 la 15 zile din C518430A000
0.8 0.96 640 768 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 76.7 Diblu cu surub buc 600 la 15 zile din C518430A000
0.4 0.48 240 288 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 76.8 Diblu cu surub buc 400 la 15 zile din C518430A000
0.8 0.96 320 384 data solicitarii T6AA
Lot 77. Adezive de tip universal (inclusiv pentru gresie si faianta)
Lot 77.1 Adeziv p/u In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 gresie, faianta de tip kg 4000 la 15 zile din C518430A000
ANSWERGLOB 2.9 3.48 11600 13920 data solicitarii | T4
Lot 77.2 Adeziv In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 universal tip sau kg 45 la 15 zile din C518430A000
echivalent ,,NACET,, 71 85 2 3195 3834 data solicitarii T6AA
Total lot 77 14795 17754
Lot 78. Adeziv p/u In decurs de pania | MD38TRPCC
44000000-0 cesic. faianti P kg 135 la 15 zile din C518430A000
gresie, . 2.9 3.48 391.5 469.8 data solicitarii T6AA
Lot 79. Rulouri, spaclu si alte accesorii
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 79.1 Rulou de vopsit buc 10 la 15 zile din C518430A000
23 27.6 230 276 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 79.2 Rulou de vopsit buc 10 la 15 zile din C518430A000
31 37.2 310 372 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 79.3 Rulou de vopsit buc 10 la 15 zile din C518430A000
41 49.2 410 492 data solicitarii T6AA
Lot 79.4 M4 In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 olescomic anet buc 6 la 15 zile din C518430A000
P 111 133.2 666 799.2 data solicitarii | 76AA

49




In decurs de pana

MD38TRPCC

44000000-0 Lot 79.5 Bomfaier buc 2 la 15 zile din C518430A000
119 142.8 238 285.6 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 79.6 Panza bomfaier buc 20 la 15 zile din C518430A000
7 8.4 140 168 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 79.7 Spaclu inox buc 6 la 15 zile din C518430A000
39 46.8 234 280.8 data solicitarii T6AA
Total 1ot 79 | 5558 2673.6
Lot 80. Banda adeziva si silicon
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 80.1 Bandi adeziva buc 50 la 15 zile din C518430A000
27 32.4 1350 1620 data solicitarii T6AA
. Tn decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 80.2 Silicon buc 20 la 15 zile din C518430A000
119 142.8 2380 2856 data solicitdrii T6AA
- In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 80.3 Silicon buc 20 la 15 zile din C518430A000
119 142.8 2380 2856 data solicitdrii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 80.4 Silicon buc 60 la 15 zile din C518430A000
22 26.4 1320 1584 data solicitrii T6AA
Lot 80.5 Mastic In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 bituminos pentru kg 36 la 15 zile din C518430A000
fundatii 63 75.6 2268 2721.6 data solicitarii | A
Total 1ot 80 | gggg 11637.6
Lot 81. Nituri aluminiu, capse
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 81.1 Nituri aluminiu buc 100 la 15 zile din C518430A000
0.3 0.36 30 36 data solicitarii T6AA
o In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 81.2 Nituri aluminiu buc 100 la 15 zile din C518430A000
0.4 0.48 40 48 data solicitarii T6AA
) In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 81.3 Nituri aluminiu buc 100 la 15 zile din C518430A000
0.4 0.48 40 48 data solicitarii T6AA
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In decurs de pana

MD38TRPCC

44000000-0 Lot 81.4 Nituri aluminiu buc 100 la 15 zile din C518430A000
0.5 0.6 50 60 data solicitarii T6AA

In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Lot 81.5 Nituri aluminiu buc 100 la 15 zile din C518430A000
0.6 0.72 60 72 data solicitarii T6AA

In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Lot 81.6 Nituri aluminiu buc 100 la 15 zile din C518430A000
0.6 0.72 60 72 data solicitarii T6AA

In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Lot 81.7 Nituri aluminiu buc 100 la 15 zile din C518430A000
0.6 0.72 60 72 data solicitarii T6AA

In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Lot 81.8 Nituri aluminiu buc 100 la 15 zile din C518430A000
1 1.2 100 120 data solicitarii T6AA

In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Lot81.9 Nituri aluminiu buc 100 la 15 zile din C518430A000
1 1.2 100 120 data solicitarii T6AA

In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Lot 81.10 Capse buc 5 la 15 zile din C518430A000
15 18 75 90 data solicitarii T6AA

Total lot 81 615 738
Lot 82. Discuri de slefuit

i i In I ana | MD38TRPCC

44000000-0 ;Zijz'l Disc slefuire buc 10 la SSZ‘I.Z Z}ﬁf’a“a C518430A000
15 18 150 180 data solicitarii T6AA

i In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 ';’:ifz'z Disc lamelar buc 30 15 zile din | C518430A000
24 28.8 720 864 data solicitarii T6AA

In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Lot 82.3 Disc debitat buc 200 la 15 zile din C518430A000
8 9.6 1600 1920 data solicitarii T6AA

In decurs de pana | MD38TRPCC

44000000-0 Lot 82.4 Disc debitat buc 100 la 15 zile din C518430A000
30 36 3000 3600 data solicitarii T6AA

Total lot 82 5470 6564

Lot 85. Perie cupi, lame de schimb, panza p/u fieristrau
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In decurs de panid | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 85.1 Perie cupi buc 2 la 15 zile din C518430A000
80 96 160 192 data solicitarii T6AA
5 In decurs de pani | MD38TRPCC
Lot 85.2 Lami de p
44000000-0 schimmb buc 10 la 15 zile din C518430A000
15 18 150 180 data solicitarii T6AA
Anza In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 85.3 P
44000000-0 ot tﬁ‘ o buc 50 la 15 zile din C518430A000
! U pendu 30 36 1500 1800 data solicitarii T6AA
Total lot 85 1810 2172
Lot 86. Electrozi de sudura
i In decurs de pani | MD38TRPCC
Lot 86.1 Electrozi de p
44000000-0 durs kg. 45 la 15 zile din C518430A000
sudura 67 80.4 3015 3618 data solicitarii T6AA
i In decurs de pani | MD38TRPCC
Lot 86.2 Electrozi de p
44000000-0 dur kg. 45 la 15 zile din C518430A000
sudura 67 80.4 3015 3618 data solicitarii T6AA
i In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 86.3 Electrozi de p
44000000-0 durs kg. 34 la 15 zile din C518430A000
sudura 301 361.2 10234 12280.8 data solicitarii T6AA
Total 0t 86 | 15764 19516.8
Lot 87. Profil de ghidaj
Lot 87.1 Profil de ghidaj In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 buc 50 la 15 zile din C518430A000
9.6 11.52 480 576 data solicitarii T6AA
Lot 87.2 Profil de ghidaj In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 buc 50 la 15 zile din C518430A000
11.5 13.8 575 690 data solicitarii T6AA
Lot 87.3 Sfoara zidar in decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 buc 10 la 15 zile din C518430A000
75 90 750 900 data solicitarii T6AA
Total lot 87 1805 2166
Lot 88. Grile si usite
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 88.1 Grila buc 200 la 15 zile din C518430A000
41 49.2 8200 9840 data solicitarii T6AA
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In decurs de pana

MD38TRPCC

44000000-0 Lot 88.2 Usite buc 30 la 15 zile din C518430A000
263 315.6 7890 9468 data solicitarii T6AA
Lot 89. Diverse materiale de constructie
5 In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 89.1 Plasid P
44000000-0 e asa de m2 300 la 15 zile din C518430A000
8.2 9.84 2460 2952 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 89.2 Mortar sac 300 la 15 zile din C518430A000
73 87.6 21900 26280 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 89.3 Furtun m/l 100 la 15 zile din C518430A000
21 25.2 2100 2520 data solicitarii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 89.4 Niplu imbinare buc. 5 la 15 zile din C518430A000
12.3 14.76 61.5 73.8 data solicitdrii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 89.5 Cupli rapida buc. 10 la 15 zile din C518430A000
16.5 19.8 165 198 data solicitdrii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
Lot 89.6 Capac
44000000-0 ( ) P buc. 10 la 15 zile din C518430A000
Jaryliia 12.8 15.36 128 153.6 data solicitrii T6AA
In decurs de pana | MD38TRPCC
44000000-0 Lot 89.7 Pistol de stropit buc. 1 la 15 zile din C518430A000
188 225.6 188 225.6 data solicitarii T6AA
Total 1ot 89 | 7002 5 32403
Total:
Semnat: Numele, Prenumele:_Savcenco Elena In calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau
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Anexanr. 24

la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

CONTRACT Nr.

privind achizitia de Materiale de constructie, materiale tehnico-sanitare si produse conexe
necesare pentru anul 2023, etapa 11

| PARTEA GENERALA

Obiectul achizitiei: Materiale de constructie, materiale tehnico-sanitare si produse conexe

necesare pentru anul 2023, etapa Il
Cod CPV: 44000000-0

73 2

2023

mun. Chisinau

Furnizorul de bunuri

Autoritatea contractanta

IMSP SCR ..Timofei Mosneaga”,

(denumirea completd a intreprinderii, asociatiei, organizatiei)

reprezentatd prin ,
(functia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza ,
(statut, regulament, hotarire etc.)

denumit(a) in continuare Furnizor/Prestator

(denumirea completa a intreprinderii, asociatiei, organizatiei)

reprezentatd prin dl director Andrei UNCUTA,

(functia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza regulamentului,
(statut, regulament, hotarire etc.)

denumit(a) in continuare Cumparator

18.03.2003, IDNO: 1003600150783

(se indica nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat)

pe de o parte,

(se indica nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat)

pe de alta parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizitionarea de Materiale de constructie, materiale tehnico-sanitare si produse conexe

necesare pentru anul 2023, etapa 11,

(denumirea bunului)
denumite in continuare Bunuri, conform procedurii de achizitii publice de tip LD nr.

din ,

in baza deciziei grupului de lucru al Cumparatorului ,,

2

b. Urmatoarele documente vor fi considerate parfi componente ale Contractului:
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a) Specificatia tehnica;

b) Specificatia de pret;

d. In calitate de contravaloare a platilor care urmeazi a fi efectuate de Cumpiriator, Furnizorul se
obligd prin prezentul contract si livreze Cumparatorului Bunurile si sa inlature defectele lor in
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumparatorul se obligd prin prezentul contract sia plateasca Furnizorului, in calitate de
contravaloare a livrarii bunurilor, pretul Contractului in termenele si modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1.  Furnizorul isi asuma obligatia de a livra Bunurile conform Specificatiei, care este parte
integrantd a prezentului Contract.

1.2.  Cumparatorul se obliga, la randul sau, sia achite si sa receptioneze Bunurile livrate de
Furnizorul.

2. Termeni si conditii de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectueazi de citre Furnizor in termen de 15 zile din data comenzii, la
necesitatea Autoritatii Contractante.

2.2. Documentatia de insotire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de
conformitate, instructiuni de utilizare (la caz).

2.3.  Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumparatorului cel tarziu la
momentul livrarii bunurilor la destinatia finala. Livrarea bunurilor se considera incheiatd in momentul
in care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata

3.1.  Pretul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti, fiind

indicat Specificatia prezentului Contract.

3.2.  Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:
lei MD.

(suma cu cifre si litere)
3.3.  Achitarea platilor pentru Bunurile livrate va efectua in lei moldovenesti.
3.4. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: Achitarea in termen de pana la 45 de
zile de la data prezentarii si acceptarii facturii fiscale de catre Cumparator.
3.5.  Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat in
prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire

4.1.  Bunurile se considera predate de catre Furnizor si receptionate de catre Cumparator daca:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor si graficul livrarii si
documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

C) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie si Caietul de
Sarcini.

4.2.  Furnizorul este obligat sa prezinte Cumparatorului un exemplar original al facturii fiscale odata
cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de catre Furnizor a prezentei
clauze, Cumparatorul isi rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4
corespunzator numarului de zile de intirziere si de a fi exonerat de achitarea penalitatii stabilite in
punctul 10.3.

5. Standarde
5.1.  Bunurile furnizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre furnizor in
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propunerea sa tehnica.
5.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele
sau alte reglementari autorizate in tara de origine a Bunurilor.

6. Obligatiile partilor
6.1.  In baza prezentului Contract, Furnizorul se obliga:

a) sa livreze Bunurile in conditiile prevazute de prezentul Contract;

b) sa anunte Cumparatorul dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile calendaristice,
prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrarii Bunurilor;

C) sd asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Bunurilor de catre Cumparator in
termenele stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

d) s asigure integritatea si calitatea Bunurilor pe toatd perioada de pana la receptionarea lor de

catre Cumparator.

6.2.  In baza prezentului Contract, Cumpiratorul se obliga:

a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a
Bunurilor livrate n corespundere cu cerintele prezentului Contract;

b) sa asigure achitarea Bunurilor livrate, respectind modalitatile si termenele indicate in prezentul
Contract.

7. Circumstante care justifica neexecutarea contractului

7.1.  Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiala sau integrald a obligatiilor
conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de producerea unor cazuri de Circumstante care
justifica neexecutarea contractului (razboaie, calamitati naturale: incendii, inundatii, cutremure de
pamint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

7.2.  Partea care invocd clauza circumstantelor care justificd neexecutarea contractului este obligata
sd informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 zile) cealalta Parte despre survenirea circumstantelor care
justificd neexecutarea contractului.

7.3.  Survenirea circumstantelor care justificd neexecutarea contractului, momentul declansarii si
termenul de actiune trebuie sa fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat in mod corespunzator
de catre organul competent din tara Partii care invoca asemenea circumstante.

7.4 In cazul in care in circumstantele care justifici neexecutarea contractului, acesta se modifica
prin acordul aditional, inclusiv modificarea termenilor de executare, in cazul unei executdri ulterioare a
contractului. Cand se executd pct.7.1 si pet. 7.3, partile modificd contractul prin acord - aditional,
privind neindeplinerea partiala sau integrala a obligatiunilor, inclusiv modificarea termenilor in cazul
suspendarii si executdrii ulterioare a contractului.

8. Rezolutiunea
8.1.  Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.
8.2.  Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral de catre:

a) Cumparator 1n caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevazute in prezentul Contract;
b) Cumparator in caz de nerespectare de catre Furnizor a termenelor de livrare stabilite;

C) Furnizor in caz de nerespectare de catre Cumparator a termenelor de plata a Bunurilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumparator/Beneficiar in caz de nesatisfacere de catre una dintre Parti a

pretentiilor inaintate conform prezentului Contract.

8.3  Cumparatorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia
in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;
b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de achizitie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incilcare grava a
obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la

56



care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante judecatoresti
nationale sau, dupa caz, internationale.

8.4.  Partea initiatoare a rezolutiunii Contractului este obligatd sd comunice in termen de 10 zile
lucratoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-0 Scrisoare motivata.

8.5. Partea instiintatd este obligata sa raspundd in decurs de 10 zile lucratoare de la primirea
notificarii. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare va initia
rezolutiunea.

9. Reclamatii

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt inaintate Furnizorului la momentul
receptionarii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2.  Pretentiile privind calitatea bunurilor livrate sunt inaintate Furnizorului in termen de 10 zile de
la depistarea deficientelor de calitate si trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizatie
independentd neutrd si autorizatd in acest sens sau constatarea de catre persoanele responsabile a
Cumparatorului.

9.3.  Furnizorul este obligat sa examineze pretentiile inaintate in termen de 10 zile de la data primirii
acestora si sd comunice Cumparatorului despre decizia luata.

9.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Furnizorul este obligat, in termen de 10 zile, sa livreze
suplimentar Cumpdratorului cantitatea nelivratd de bunuri, iar Tn caz de constatare a calitatii
necorespunzatoare — sa le substituie sau si le corecteze in conformitate cu cerintele Contractului.

9.5.  Furnizorul poarta raspundere pentru calitatea Bunurilor in limitele stabilite, inclusiv pentru
viciile ascunse.

9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de organizatia
independenta neutra sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau intirziere sunt
suportate de partea vinovata.

10. Sanctiuni

10.1. Forma de garantie de buna executare a contractului agreata de Cumparator este prin transfer la
contul Beneficiarului, in cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile
punctului 10.1., in caz contrar Furnizorul suporta o penalitate in valoare de 5% din suma totala a
contractului.

10.3. Pentru livrarea cu intarziere a Bunurilor, Furnizorul poarta plata despagubirei in valoare de
0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 30 % din suma
totala a prezentului Contract. In cazul in care intarzierea depiseste 30 zile, Furnizorul prezinta
Cumparatorului o explicatie in forma scrisd. Daca Cumparatorul accepta, Furnizorul prelungeste
termenul de valabilitate a garantiei de buna executare (daca garantia era in termen de expirare), in caz
contrar se considera ca fiind refuz de a livra Bunurile prevazute in prezentul Contract si Furnizorului i
se va retine garantia de buna executare a Contractului, In cazul in care a fost constituitd in conformitate
cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu intarziere, Cumparatorulpoarta plata despagubirei in valoare de 0,1 % din
suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totala a
prezentului contract.

10.5. Prima zi lucratoare ulterioard datei ce constituie termenul limita de livrare/prestare, precum si,
termenul limitd de achitare se considera zi lucratoare de Intarziere.

10.6. Suma penalitatii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusa (retinutd) de
catre Cumparator din suma platii pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuala

11.1. Furnizorul are obligatia sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
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(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizitionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

12. Dispozitii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabild. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competenti
conform legislatiei Republicii Moldova.

12.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sd convinad asupra modificarii
clauzelor contractului, prin acord aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului. Modificarile si completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au
fost perfectate 1n scris si au fost semnate de ambele Parti.

12.3. Nici una dintre Parti nu are dreptul sd transmitd obligatiile si drepturile sale stipulate 1n
prezentul Contract unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte parti.

12.4. Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de citre ambele parti, acesta este
remis in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cand contractul este sSemnat olografic se
intocmeste in doud exemplare in limba romand, cate un exemplar pentru Furnizor/Prestator,
Cumparator/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnadrii si intrd in vigoare la data Inregistrarii
la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, in cazul in care sursele financiare se aloca
din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semndrii sau la o altd datd ulterioard indicatd in acest
contract in cazul in care gestionarea surselor financiare nu se efectueaza prin intermediul sistemului
trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil pana la 31.12.2023.

12.7. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una din parti.

12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

1. CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
13.1 Cumparatorul va solicita livrarea bunurile —la necesitate, in dependenta de consumurile reale ale
institutiei.
13.2 Cumpadratorul este n drept sd nu solicite executarea Contractului in proportii de 100%. Executarea
contractului este determinatd de factori ce nu depind de vointa Cumpdratorului, care influenteaza
cantitatea de bunuri utilizata in activitatea institutiei.
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RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpairatorul/Beneficiarul

Adresa postala: Adresa postala:

Telefon: Telefon:

Cod fiscal: Cod fiscal:

Banca: Banca:

Cod: Cod:

IBAN IBAN
SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpiriatorul/Beneficiarul

Anexanr. 1
la contractul nr.
Din ,, ” 20

SPECIFICATII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22
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SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumparatorul/Beneficiarul
Anexanr. 2
la contractul nr.
din “ 7 20

SPECIFICATI DE PRET - conform datelor din anexa nr. 23
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SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumparatorul/Beneficiarul
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