



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56

"06" decembrie 2019

s. Tohatin
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între Instituție publică primăria Tohatin 1007601007815, cu sediul în 2092 Moldova, Republic of s. Tohatin str. str. Ștefan cel Mare 1, telefon: 022387236, fax: 022387236, e-mail: primaria.tohatin@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23961 din 20.12.2016, reprezentat prin Cebotaru Sergiu primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate pe acțiuni de tip deschis Edilitate S.A. 1003600045544, cu sediul în MD2012 mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 49, telefon: 022224468, fax: 022223084, e-mail: edilitate@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006073 din 06.12.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. LI-077 din 11.07.2016, eliberată de centrul național de acreditare din RM, pe un termen de 3 ani, pentru genurile de activitate construcția și reparația îmbracamintei rutiere a drumurilor, reprezentat prin Iurie Haret director interimar, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările - Lucrări de reconstrucție a drumului strada Sf. Dumitru din sat. Chelțuitor, (descrierea succintă) Cod CPV: 45233142-6 Lucrări de reparație a drumurilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de una lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 116351 (Una sută șaisprezece mii trei sute cînzeci și unu lei, 00 bani) lei MD, (inclusiv TVA).

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- Caietul de sarcini.
- Specificația de preț.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚIALE PĂRȚILOR

BENEFICIAR	ANTREPRENOR GENERAL
Adresa: Moldova, Republic of 2092 s.Tohatin str.Ștefan cel Mare 1 Tel./Fax: 022387236 / 022387236 Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat Adresa Băncii: s.Tohatin. str. Ștefan cel Mare 1 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD28TRPDAK312120J11187AB Cod IBAN: MD28TRPDAK312120J11187AB Cod fiscal: 1007601007815	Adresa: Moldova, Republic of MD2012 mun. Chișinău str. Mihai Eminescu, 49 Tel./Fax: 022224468 / 022223084 Denumirea Băncii: BC "Moldindconbank" S.A. suc.Ștefan cel Mare Adresa Băncii: or. Chisinau, str. Mihai Eminescu 49 Cod Bancar: MOLDMD2X334 Cont de decontare: MD32ML000000002251834188 Cod IBAN: MD32ML000000002251834188 Cod fiscal: 1003600045544

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

ANTREPRENOR GENERAL



INVESTITOR Primăria comunei Tohatin

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 5 din 16 decembrie 2019

Privind lucrarea "Reconstrucție a străzii Sf. Dumitru din sat. Cheltuitori, com. Tohatin" executată la obiectul str. Sf. Dumitru din sat. Cheltuitori, com. Tohatin, mun. Chișinău în cadrul contractului Nr. 56 din 06 decembrie 2019 încheiat între Primăria comunei Tohatin și "Edilitate" S.A.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, cu valabilă până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii decembrie anul 2019, fiind formată din:

președintele comisiei: Cebotaru Sergiu- primar Tohatin

membrii comisiei: Boiștean Victor - arhitector
 Luchianciuc Eugen - inginer cadastral
 Ciurea Boris - specialist

3. Au mai participat la recepție:

Pozdneacov Anatoli - inginer șef "Edilitate" S.A.
Bulbaș Igor - diriginte de șantier sect. nr. 2 DC-1 "Edilitate" S.A.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezetată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse în lista - anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista - anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune:

de recepționat obiectul la etapa de terminarea lucrărilor.

6. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor în conformitate cu documentație de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor cu obiectiile (sau fără) din Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție

Președinte: _____ Cebotaru Sergiu

Membrii: _____ Boiștean Victor

_____ Luchianciuc Eugen

_____ Ciurea Boris

Specialiști: _____ Pozdneacov Anatoli

_____ Bulbaș Igor

10. Lucrarea "Reconstrucție a străzii Sf. Dumitru din sat. Cheltuitori, com. Tohatin" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

Inginer șef

A. Pozdneacov

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Primar

S. Cebotaru

INVESTITOR Primăria comunei Tohatin

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. 5 din 16 decembrie 2019

Obiectivul lucrări de reconstrucție a străzii Sf. Dumitru din sat. Cheltuitori, com. Tohatin
este executat în cadrul contractului Nr. 56 din 06 decembrie 2019

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, cu valabilă
până la _____.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii 17.12.2019 - 19.12.2019, fiind formată din:

președintele comisiei: Cebotaru Sergiu - Primar com. Tohatin

membrii comisiei: Boiștean Victor - arhitector
Luchianciuc Eugen - inginer cadastral
Ciurra Boris - specialist

2. Au mai participat la recepție:

Pozdneacov Anatoli - inginer șef "Edilitate" S.A.
Igor Bulbaș - diriginte de șantier sect. nr. 2 DC-1 "Edilitate" S.A.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a considerat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexa nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate în decembrie 2019;
- 3) obsetvațiile Comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista - anexa nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) valoarea obiectivului este de 116 351,00 lei.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:
de a recepționa obiectivul finalizat și darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui în exploatare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui exploatare

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte: _____ Cebotaru Sergiu

Membrii: _____ Boiștea Victor

_____ Luchianciuc Eugen

_____ Ciurea Boris

Specialiști: _____ Pozdneacov Anatoli

_____ Bulbaș Igor



Anexa nr. 1
la procesul-verbal privind recepția finală
a lucrărilor de reconstrucție a străzii Sf. Dumitru
din sat. Cheluitori, com. Tohatin

LISTA GENERALĂ A LUCRĂȚILOR ÎNDEPLINITE

Nr. proces-verbsal	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate	Costul, lei
1	2	3	4	5
Decembrie 2019	Borduri prefabricate din beton (bordura 100x30x15 cm)	m	18,00	
	Strat de fundație din piatra sparta, h=20 cm	m ³	41,20	
	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, grosime de 5 cm	m ²	206,00	
	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, grosime de 4 cm	m ²	206,00	
Total străzii Sf. Dumitru, s. Gheluitori, com. Tohatin				116 351,00

Au transmis:

Societatea pe Acțiuni Firma de construcție a drumurilor "Edilitate"



Inginer șef

Contabil șef

A. Pozdneacov

A. Boț

Au recepționat:

Primăriei comunei Tohatin



Primar

Contabil șef

S. Cebotaru

E. Ciobanu