

OFERTĂ

Către MD-6824, MOLDOVA, Ialoveni, s.Puhoi, s.Puhoi

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Marjina Oleg** reprezentanți ai ofertantului **SRL Marca ASC** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **„Lucrări de reparație a drumului local, pe str.Tineretului, din satul Puhoi,rl Ialoveni”** pentru suma fără TVA de **845 123,39 bani (opt sute patruzeci și cinci mii una suta douăzeci si trei, 39 bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **169 024,68 lei (una suta șazeci și noua mii douazeci și patru, 68 bani)**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat pina in **31 Decembrie 2022**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (sasezeci)** zile, respectiv pînă la data de **16.06.2022** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[x] nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie **42 256,17**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **24 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice.

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

CERERE DE PARTICIPARE

Către MD-6824, MOLDOVA, Ialoveni, s.Puhoi, s.Puhoi

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21054543 din 15.04.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație a drumului local, pe str.Tineretului, din satul Puhoi,rl Ialoveni**, noi **S.R.L Marca ASC**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

14.04.2022

Cu stimă,

S.R.L Marca ASC

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către MD-6824, MOLDOVA, Ialoveni, s.Puhoi, s.Puhoi

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului local, pe str.Tineretului, din satul Puhoi,rl Ialoveni,** pentru o durată de **6 (sasezeci),** respectiv până la data de **16.06.2022,** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

14.04.2022

Cu stimă,

S.R.L Marca ASC

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a drumului local, pe str.Tineretului, din satul Puhoi,rl Ialoveni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 - 2022											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație a drumului local, pe str.Tineretului, din satul Puhoi,rl Ialoveni												

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a gropilor si de umplere a rosturilor cu mastic bituminos pe strazile mun.Chisinau**
2. Numărul și data contractului nr. 19 din 04 mai 2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului : ÎM EXDRUPO.
4. Adresa beneficiarului: MD 2023, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Varnița, 22
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a **4 132 393,00** lei în echivalent **224 111,56**
 încheiat contractul dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
- a) 9. Perioada de executare a lucrării 4 (patru) luni. contractată 4 (patru) luni.
- b) efectiv realizată 4 (patru) luni.
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr 1 din 24.11.21
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a drumurilor locale ale raionului Ialoveni**

2. Numărul și data contractului nr. 87 din 27 octombrie 2021.

3. Denumirea/numele beneficiarului : Consiliul Raional Ialoveni.

4. Adresa beneficiarului: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr 33.

5. Țara Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.

b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a 1 560 205, 85 lei	în echivalent 84 602, 02
	încheiat contractul	dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

d) 9. Perioada de executare a lucrării 4 (patru) luni. contractată 4 (patru) luni.

e) efectiv realizată 4 (patru) luni.

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Noiembrie – Decembrie 2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea si reparatia teritoriului Scolii Primare**

I.Creanga, or.Ialoveni

2. Numărul și data contractului nr. 2 din 18.10.2021.

3. Denumirea/numele beneficiarului : Scoala Primara I.Creanga or.Ialoveni

4. Adresa beneficiarului: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 59/A

5. Țara Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.

c) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a 296 990, 69 lei	în echivalent 16 129, 54
	încheiat contractul	dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

g) 9. Perioada de executare a lucrării 2 (doua) luni. contractată 2 (doua) luni.

h) efectiv realizată 2 (doua) luni.

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Noiembrie 2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea sectorului de drum al strazilor Selepuhin si A.Lapusneanu, s.Lapusna, r.Hincesti prin reparatia cu beton asfaltic.**
2. Numărul și data contractului nr. 60 din 11 iunie 2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria com.Lapusna
4. Adresa beneficiarului: s.Lapusna, r.Hincesti
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a 229 138, 46 lei în echivalent 12 444, 50
 încheiat contractul dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
- j) 9. Perioada de executare a lucrării 7 (sapte) luni. contractată 7 (sapte) luni.
- k) efectiv realizată 1 (una) luna.
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr 1 din 06.08.2021
Nr 2 din 06.08.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajare a curtii pe str.Petru Stefanuca, nr.36 din or.Ialoveni**
2. Numărul și data contractului nr. 128 din 16 noiembrie 2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria or.Ialoveni.
4. Adresa beneficiarului: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 59/A
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.
e) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a **299 721, 18lei** în echivalent **16 277**
 încheiat contractul dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
m) 9. Perioada de executare a lucrării 4 (patru) luni. contractată 4 (patru) luni.
n) efectiv realizată 4 (patru) luni.
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Septembrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/num ele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenor ului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie a gropilor si de umplere a rosturilor cu mastic bituminos pe strazile mun.Chisinau	ÎM Regia EXDRUPO	contractant unic	3 677 378,72	4	Procese verbale din Ianuarie pina în Decembrie
2	Lucrări de reparație a drumurilor locale ale raionului Ialoveni.	Consiliul Raional Ialoveni	contractant unic	1 560 205,85	4	Procese verbale din Noiembrie pina în Decembrie
3	Amenajarea si reparatia teritoriului Scolii Primare I.Creanga, or.Ialoveni	Scoala Primara I.Creanga or.Ialoveni	contractant unic	296 990,69	2	Procese verbale din Noiembrie
4	Amenajarea sectorului de drum al strazilor Selepuhin si A.Lapusneanu, s.Lapusna, r.Hincesti prin reparatia cu beton asfaltic.	Primaria com.Lapusna	contractant unic	229 138,46	1	Proces verbal Nr 1 din 06.08.2021 Nr 2 din 06.08.2021
5	Lucrari de amenajare a curtii pe str.Petru Stefanuca, nr.36 din or.Ialoveni	Primaria or.Ialoveni.	contractant unic	299 721,18	4	Procese verbale din Septembrie

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Finișor Dynapac F141C (2001 anu) în lucru până la 9m 17t	Buc.	3	-
2	COMPACTOR 12/2/3/7	Buc.	6	-
3	Gudronator (2006 anu) 1t	Buc.	2	-
4	Buldoexcavator telescopic (2006 anu) 8,5t	Buc.	1	-
5	Excavator ATLAS 1304 (0.6 m³) 12.8t	Buc.	1	-
6	Autocamion cu incarcatura pina la 25 t	Buc.	1	-
7	Kamaz 15t	Buc.	2	-
8	Kamaz 10t	Buc.	1	-
9	Greider Caterpillar (2004 anu) 22t	Buc.	4	-
10	Greider Caterpillar (1994 anu) 14t	Buc.	1	-
11	Evacuator 4t	Buc.	1	-
12	Trall 23t	Buc.	1	-
13	Utilaj p/u Colmatarea rosturilor 4t	Buc.	1	-
14	MAN TGA+Utilaj pentru plombare gropilor Prin metoda injectarii cu emulsie si pietris (Strbmayer STP 1008) 2016 anu	Buc.	2	-
15	Mini excavator Yanmar B12 (Rotație 360*) 1,7t	Buc.	2	-
16	Mercedes 711 + Cisterna cu apa 5t	Buc.	1	-
17	Compresor 8 atm.	Buc.	1	-

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	<u>Diriginți de șantier</u>				
1	Marciuc Petru	superioare	10	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	Certificat nr. 0182 valabil 31.05.2023
	<u>Maistri</u>				
2	Calmis Gheorghe	Medii speciale	18	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	-
	<u>Specialiști</u>				
3	Tractorist/greiderist Darii Ion	Medii speciale	4	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	-
4	Mecanic șef Talpa Andrei	Medii speciale	15	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	-
5	Lucrători	Categoria II-III	-	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	21 lucr.
5	Mecanizatori	Categoria III-IV	-	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	8 lucr.
7	Șoferi	-	-	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	3 lucr.

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>Nu sunt subcontractori</u>			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

(NU SUNT ASOCIATI)

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

**Către
Direcția Primăria Puhoi**

Cifra medie anuală a afacerii

Prin prezenta, SRL "Marca ASC", reprezentată prin persoana Marjina Oleg în calitate de director, declară că cifra medie anuală a afacerii în ultimii 3 ani este următoarea:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2019	22 478.3
2	2020	32 079.2
3	2021	11 408.1
Media anuală: 21 988.53 mii lei		

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

**Către
Primaria Puhoi**

DECLARAȚIE

Informații generale despre ofertant:

Denumirea ofertantului	SRL Marca ASC
IDNO	1008600013863
Adresa	or.Ialoveni, sos. Hancesti 8
Numărul de telefon/fax	069200424
Adresa de e-mail	olegmd@mail.ru
Pagina web	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Marjina Oleg, 069200424
Tipul autorității ofertante și obiectul principal de activitate	SRL, Proiectarea, constructia si reparatia drumurilor publice si locale.

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **Marjina Oleg** reprezentant împuternicit al **SRL Marca ASC** în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr **21054543** din data **15.04.22** declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

<u>Numele și prenumele beneficiarului efectiv</u>	<u>IDNP al beneficiarului efectiv</u>
<u>Marjina Oleg</u>	<u>0971403895367</u>

Data completării: **14.04.2022**

Semnat: _____

Nume: **Marjina Oleg**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL Marca ASC**

IDNO al operatorului economic: **1008600013863**