
	
	


Anexa nr. 23
la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț 
	

	
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	
	Procedura de achiziție : nr. __________ din_________

	
	
	Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică a aparatelor de măsurare, de testare şi de control


	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Termen de achitare
	Discount
% 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	LOTUL 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	50410000-2

	Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială apă potabilă, apă tehnică și gaze naturale, apă de supliment, apă de rețea.
	Buc.
	20
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, 
Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile ianuarie-decembrie 2023.
· Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de „TERMOELECTRICA” S.A.. 
· Lucrările de demontare și montare a mijloacelor de măsurare pînă/după verificarea metrologică, este asigurată de „TERMOELECTRICA” S.A.
· Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre verificare metrologică a mijloacelor de măsurare.
Locația desfășurării lucrărilor:
În laboratoarele Executantului și în incinta laboratoarelor  “Termoelectrica”S.A.(după caz):
or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;
or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2;
or. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest;

	Pînă la 90 de zile din data facturării
	

	1.2
	
	Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor de masă (aparate de cântărit cu funcționare neautomată, balanțe mecanice cu cadran, set greutăți cl.F1,F2,ajustare balanțe)
	Buc.
	29
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor de volum (distribuitoare de petrol)
	Buc.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	Verificare mijloacelor de măsură a mărimelor electromagnetice (contoare de energie electrică trifazate, monofazate, transformatoare de curent)
	Buc.
	203
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	
	Verificare metrologică mijloace de măsură a presiunii (manometre simple, de oxigen, cu contact electric, de gaz)
	Buc.
	842
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	
	Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor termice (punți automate, termometre de sticla cu lichid, higrometru psihrometric)
	Buc.
	26
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	
	Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor geometrice (tije metrice, micrometre cu calibru de instalare, șublere,riglă gradată de măsurat metalică,echer, panglică de măsuarare 5m)
	Buc.
	23
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	
	Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor fizico-chimice (analizoare de gaze staționare, analizator de gaze de eșapament, luxmetru, analizoarelor de gaze mobile, densimetru din sticlă)
	Buc.
	72
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	
	Verificare metrologică a mijloacelor de măsură frecvență și timp (cronometre)
	Buc.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	
	Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor electromagnetice (aparat pentru măsurarea circuitului faza zero) 
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УД2-12, grosimetru ultrasonic УТ-93П)
	Buc.
	2
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, 
Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile martie-noiembrie 2023.
Transportul mijloacelor de măsurare la/de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de  „TERMOELECTRICA” S.A.
Perioada de îndeplinire a lucrărilor va fi de 10 zile lucrătoare din ziua predării mijloacelor de măsurare de către „TERMOELECTRICA” S.A  executantului lucrărilor. Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului.
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop РДМ-34)
	Buc.
	2
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, 
Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile martie-noiembrie 2023.
Transportul mijloacelor de măsurare la/de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de  „TERMOELECTRICA” S.A.
Perioada de îndeplinire a lucrărilor va fi de 10 zile lucrătoare din ziua predării mijloacelor de măsurare de către „TERMOELECTRICA” S.A  executantului lucrărilor. Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului.
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice (Aparat universal, Rezistoare în decade cu 5÷8 intervale, element normal, voltampermetru digital, punte de CC,  voltmetru, ampervoltmetru,ampermetru, megohmetru, megohmetru electronic, ohmetru, kilovoltmetru, set de măsurat, micromiliohmetru, wattmetru)
	Buc.
	48
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, 
Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile ianuarie-decembrie 2023.
Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de „TERMOELECTRICA” S.A.. 
Lucrările de demontare și montare a mijloacelor de măsurare pînă/după etalonare, este asigurată de „TERMOELECTRICA” S.A. Aceeași cerință se aplică și pentru procesul de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.
Prestarea serviciilor de etalonare se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre etalonare a mijloacelor de măsurare.
Locația desfășurării lucrărilor:
În laboratoarele Executantului și în incinta laboratoarelor  “Termoelectrica”S.A.
or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;
or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2;
or. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest;

	
	

	
	
	Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune (complex digital de măsurare, manometru cu piston și greutăți +24 greutăți+2 pompa de presiune, micromanometru cu mai multe intervale MMH-2400,  manometre cu element elastic, barometru, calibrator de presiune)
	Buc.
	69
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Etalonare  mijloace de măsurare a mărimilor geometrice (comparator cu cadran, comparator de alezaje, micrometru)
	Buc.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Etalonare mașină de forță și tracțiune
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Etalonare mijloace de măsurare a durității (durimetrul poartabil cu ultrasunet) 
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice (fotoelectrocolorimetru, PH metru tip И-160 МП , spectrofotometru, conductometru, spectometru de emisie atomică)
	Buc.
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor termice (Termometru cu infraroșu tip VarioCAM)
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, 

	Buc.
	272
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, 
Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie  a.2023.
Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. 
Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT  ”TERMOELECTRICA” SA
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t,
 
	Buc.
	330
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, 

	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, 

	Buc.
	307
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, 

	Buc.
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, 

	Buc.
	80
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t 
	Buc.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t

	Buc.
	14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t

	Buc.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t

	Buc.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t

	Buc.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t

	Buc.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t

	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de e/t
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet R≤100, R≤160

	Buc.
	3
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, 
Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie  a.2023.
Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. 
Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT  ”TERMOELECTRICA” SA
	
	

	
	50410000-2

	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet R≤100, R≤160

	Buc.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet R≤100,           R≤160, R≤250
	Buc.
	1
	
	
	
	
	Conform necesităților reale,
Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie  a.2023.
Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. 
Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT  ”TERMOELECTRICA” SA

	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet R≤100,           R≤160, R≤250
	Buc.
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă  mecanice R≤100,B,C
	Buc.
	5
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, 
Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie  a.2023.
Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. 
Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT  ”TERMOELECTRICA” SA
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă  mecanice R≤100,B,C
	Buc.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece,  mecanice R≤100,B,C
	Buc.
	34
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, 
Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie  a.2023.
Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. 
Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT  ”TERMOELECTRICA” SA
	
	

	
	
	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece,  mecanice R≤100,B,C
	Buc.
	18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Verificare metrologică, reglare/reparare*                        a contoarelor de gaz
	Buc.
	1
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, Locul, adresa unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Sud, Centrale Termice Suburbane.  ”TERMOELECTRICA” SA
Termenul de realizare a lucrărilor: Lot10 - iulie – septembrie 2023; 
Transportul mijloacelor de măsurare indicate în Lotul 10 la şi de la sediul Executantului lucrărilor va fi asigurat de  Beneficiar.
Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, iar a lucrărilor de reparare – 15 zile, din momentul livrării mijloacelor de măsurare la sediul executantului lucrărilor.

	
	

	
	
	Verificare metrologică, reglare/reparare*                        a contoarelor de gaz
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificare metrologică, reglare/reparare*                        a contoarelor de gaz
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificare metrologică, reglare/reparare*                        a contoarelor de gaz
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificare metrologică, reglare/reparare*                        a contoarelor de gaz
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificare metrologică, reglare/reparare*                        a contoarelor de gaz
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Verificare metrologică, reglare/reparare*                        a contoarelor de gaz
	Buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Verificare metrologică, reglare/reparare* și                                 
punerea în funcțiunea  corectoarelor de gaz

	Buc.
	2
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, Locul, adresa unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Sud, Centrale Termice Suburbane.  ”TERMOELECTRICA” SA
Termenul de realizare a lucrărilor: Lot 11 - iulie – septembrie 2023; 
Transportul mijloacelor de măsurare indicate în Lotul și 11 la şi de la sediul Executantului lucrărilor va fi asigurat de  Beneficiar.
Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, iar a lucrărilor de reparare – 15 zile, din momentul livrării mijloacelor de măsurare la sediul executantului lucrărilor.

	
	

	
	
	Verificare metrologică, reglare/reparare* și                                 
punerea în funcțiunea  corectoarelor de gaz

	Buc.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOTUL 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50410000-2

	Verificarea tehnică a semnalizoarelor  de gaz
	Buc.
	13
	
	
	
	
	Conform necesităților reale, Locul, adresa unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Sud, Centrale Termice Suburbane.  ”TERMOELECTRICA” SA
Termenul de realizare a lucrărilor: - octombrie 2023.
Lucrările indicate în Lotul 12 se vor efectua pe loc la obiectele enumerate de Beneficiar.
Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, iar a lucrărilor de reparare – 15 zile, din momentul livrării mijloacelor de măsurare la sediul executantului lucrărilor.

	
	

	
	
	TOTAL PE LOT 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	



