

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Consiliul Raional Călărași 4404, MOLDOVA, Călărași, or.Călărași, str. Biruinta nr.1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ocds-b3wdp1-MD-1740473215845 din 25.02.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea **Lotul nr. 1 - Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic pe drumul public local L350 R1 drum de acces spre s. Novaci** noi SRL MARNICMIH, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 10/03/2025

Semnat: _____

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: Consiliul Raional Călărași 4404, MOLDOVA, Călărași, or.Călărași, str. Biruinta nr.1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea:**

Lotul nr. 1 - Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic pe drumul public local L350 R1 drum de acces spre s. Novaci(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **cererea ofertelor de preț**, pentru o durată de 60(șaizeci) zile, , respectiv până la data de 14/05/2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 10/03/2025

Semnat: _____

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ***Reparatia capitala a str. M. Eminescu din or. Calarasi***
2. Numărul și data contractului: nr. 6/6 din 31.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: ADR Centru
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, or Ialoveni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) 18 280 869,8 lei 1 000 000 USD
 - b) finală(la data finalizării contractului) 20 696 272,30 lei 1 250 000 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 10 luni
 - b) efectiv realizată 10 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***nr. 1 din 22.09.2023***
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***nu sunt***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10/03/2025

Semnat: _____

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea executantului *	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a străzii Grigore Vieru (tronsonul str.Busuiocului-cimitirul nou)	Primăria com. Bubuiuci	Antreprenor	6 259 080,00 lei	7 luni	Nr. 01 din 04.11.2024
2	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri la rece de tip Slurry Seal pe traseul R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 0+000-13+700	ROBRICONS S.R.L.	Subantreprenor	1 173 202,52 lei	10 zile	Nr. 02 din 27.08.2024
3	Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice (plombarea și remedierea) din com. Truseni, mun. Chisinau.	Primăria com. Truseni	Antreprenor	1 565 405,24 lei	3 luni	Nr.1 din 25.10.2024
4	Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L352.2 drum de acces spre s. Temeleuți	Consiliul raional Călărași	Antreprenor	1 778 703,99 lei	45 zile	Nr. 01 din 30.08.2024
5	Consolidarea acostamentelor și amenajarea stratului de egalizare la drumul spre s. Nișcani din or. Călărași	Primăria s. Nișcani	Antreprenor	358 744,34 lei	30 zile	Nr. 01 din 16.09.2024

6	Reabilitarea sectorului de drum, adiacent podului din s. Horodiște	Primăria s. Horodiște	Antreprenor	426 700,32 lei	45 zile	Nr. 02 din 27.09.2024
7	Lucrări de reabilitare a străzilor din or. Călărași și anume str. Viilor, str-la M. Viteazul, str. M.Kogălniceanu, str. Gr. Adam pentru a.2024	Primăria or. Călărași	Antreprenor	2 923 250,84 lei	60 zile	Nr. 3 din 12.11.2024
8	Lucrări de plombare și amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic, r-l Călărași	Consiliul raional Călărași	Antreprenor	3 201 936,62 lei	2 luni	Nr. 01 din 30.08.2024
9	Lucrări de reparație capitală a unor sectoare de drum s. Oxentea, r-nul Dubăsari	Primăria s. Oxentea	Antreprenor	596 414,63 lei	30 zile	Nr. 01 din 19.07.2024
10	Construcția rigolei pe drumul public local L343 drum de acces spre s. Răciula	Consiliul raional Călărași	Antreprenor	326 077,71 lei	45 zile	Nr. 01 din 23.12.2024
11	Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din com. Ghiliceni	Primăria com. Ghiliceni	Antreprenor	1 545 173,05 lei	2 luni	Nr. 1 din 16.10.2024

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 10/03/2025

Semnat: _____

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autogreder DZ-143	1	da	
2	Autogreder Ursus	1		da
3	Camion Iveco Daily	1	da	
4	Autogudronator Lombardini	1	da	
5	Buldoexcavator Fiat Hitachi, Komatsu	2		da
6	Excavator Hitachi EX 50	1	da	
7	Incarcator O&K	1		da
8	Incarcator Hanomag	1	da	
9	Rulou compactor Bomag	1	da	
10	Rulou compactor Bitelli	1		da
11	Utilaj pt taierea ierbii si tocarea resturilor vegetale	2	da	
12	Finisor BGP 230	1	da	
13	Finisor Voegelé 1600	1		da
14	Autobasculanta Scania (30 t)	2		da
15	Autobasculanta Mercedes	1	da	
16	Autobasculanta Iveco	1	da	
17	Taheometru Leica TS 15	1	da	
18	Drujbe	4	da	
19	Cositoare diferite tipuri	5	da	
20	Motocompresor ZIF-55	1	da	
21	Freză de asfalt Bitelli SF 100	1	da	
22	Drujbe, trimmere, topoare, generatoare electrice, compresoare de aer, utilaj manual pentru compactarea straturilor, ciocane pneumatice, utilaj de vibrat beton etc	35	da	
23	Unelte de masurat: rulete, nivelmetre, taheometru	7	da	

Data completării 10/03/2025

Semnat: _____

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Nr · d/o	Nume prenume Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	<u>Administrator</u> <u>Rozembac Nicolae</u>	Inginer rutier	40	38	
2	<u>Diriginți de șantier</u> <u>Carauș Ion</u>	ing. rutier	30	22	Nr. 1534 (10/12/2021)
3	<u>Inginer sef</u> <u>Bancu Oleg</u>	ing. rutier	15	22	
4	<u>Maiștri</u> <u>Bulgari Stanislav</u>	ing. rutier.	8	7	
5	Curmei Ion	ing. rutier	2	3	
6	<u>Specialiști</u> <u>Lipcan Ion</u>	ing. materiale	22	8	
7	Specialisti, muncitori diverse calificari (sudori, lacatusi, asfaltatori, betonisti, pavatori, conducatori auto, masinisti, excavatoristi etc)	Medii, superioare	3 - 10		

Data completării 10/03/2025

Semnat: _____

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

Anexa nr. 10

la Documentatia Standart
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Către: Consiliul Raional Călărași 4404, MOLDOVA, Călărași, or.Călărași, str. Biruinta nr.1

**Lotul nr. 1 - Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic pe drumul public local L350 R1 drum
de acces spre s. Novaci**
(denumirea lucrarilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului						
		50 zile					
1	Lucrari de pregatire: trasare axe, sapaturi, demolari, frezari, semnalizare rutiera etc						
2	Curatire suprafete, amorsari, plombari rutiere						
3	Amorsari, asternerea stratului de egalizare						
4	Lucrari de consolidare, finisare						
	Total						

Semnat: _____

Nume: **Rozembac Nicolae**

Functia in cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL MARNICMIH (L.S)**

Data completarii: **10.03.2025**