

CANDIDAT/OFERTANT**SRL „Muntean-Confinis”**

denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reconstrucție la edificiile Biroului de Curieri SpecialiNumărul și data contractului: Nr. 21010181 din 23 august 20192. Denumirea/numele beneficiarului: Biroului de Curieri SpecialiAdresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Sciusev 85Moldova3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

v a) inițială

/ 637148 lei / / /

w (la data semnării contractului):

x b) filială

/ 637148 lei / / /

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

contractată 3(trei) luni

efectiv

realizată3 trei) luni

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 02 din 18.03.2020

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt


9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Candidat/ofertant,

semnătura

ștampila

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21010181 privind achiziția prin Licitatie Publică

"23" august 2019

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Licitatie deschisă nr. 21010181; ocds-b3wdp1-MD-1563869842497 din data 14.08.2019, între **Biroul de Curieri Speciali**, cu sediul în mun. Chişinău, str. A. Şciusev 85, telefon: 022229607, fax: 022-22-95-35, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601003821 reprezentat prin şeful **CEMÎRTAN Valeriu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC „Muntean-Confinis” SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Independenței 6/1b, 402, telefon: 022-77-67-00, fax: 022-77-67-47, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600044592, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația/licența Seria A MMII nr. 056226 din "18"noiembrie 2005, eliberată de Instituția Publică "Agenția Servicii Publice", pe un termen de până la 17 noiembrie 2020, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin administratorul **MUNTEAN Constantin**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparații la edificiile Biroului de Curieri Speciali**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite: reparația acoperișului în regim prioritar, în perioada caldă a anului (septembrie-octombrie) și 3 luni pentru celelalte lucrări.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **637148 lei (șase sute treizeci și șapte mii una sută patruzeci și opt)** lei MD, inclusiv **106193 (una sută șase mii una sută nouăzeci și trei)** TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, of.402	Adresa poștală: MD-2012, mun. Chișinău, str.A Șciusev, 85
Telefon: 022776700	Telefon: 022229607
Cod fiscal: 1003600044592	Cod fiscal: 1006601003821
Banca: Mobiasbanca SA	MF: Trezoreria de Stat
Cod: MOBBMD22	TREZMD2X
IBAN: MD89MO2224ASV56980647100	IBAN: MD70TRPBAA222500A15648AC-17280 lei MD59TRPBAA311120A15648AC-619868 lei

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR GENERAL

SC „Muntean-Confinis” SRL



BENEFICIAR

Biroul de Curieri Speciali



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

BIROUL DE CURIERI SPECIALI

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 79 din 18 februarie 2020

privind lucrarea: **de reconstruire și reabilitare a clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparații curente în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 0100521.280.01.**

executată la obiectul: **edificiile Biroului de Curieri Speciali, amplasate în mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 85,**

în cadrul contractului **nr. 21010181 din 23 august 2019,**

încheiat între **Biroul de Curieri Speciali și SC "Muntean-Confinis" SRL**
pentru lucrările **de reparații la edificiile Biroului de Curieri Speciali.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire **nr. 449-c/19 din 23 august 2019,** eliberată de **Primăria Municipiului Chișinău la 04.09.2019,** cu valabilitate pînă la șase luni din momentul începerii lucrărilor de construcție.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul – **17.02.2020-18.02.2020** fiind formată din:

Președintele comisiei:

Victor ENACHI – șef-adjunct BCS

Membrii comisiei:

Alexandru CLIMOV – șef Direcție operativă

Oleg OSTROVSCHI – șef Secție curierat intern, Direcția operativă

Vitalie CHERDIVARA – șef Expediție, Direcția operativă

Cornelia BORDENIUC – șef Direcție evidență și organizare

Liuba GRECHIN – șef Secție finanțe și organizare – contabil-șef

Galina BUBULICI – ofițer superior, Secția finanțe și organizare

Malvina POPESCU – ofițer superior, Secția finanțe și organizare

Liviu SURDU – responsabil tehnic, "Marisan Procon" SRL.

3. Au mai participat la recepție:

Mihai GORELCO - proiectant, SRL „Ingow Art”.

Constantin Munteanu - antreprenor, SC "Muntean-Confinis" SRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu sunt piese lipsă sau incomplete;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 1 nu au fost executate;
- 3) nu-s lucrări ce nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

ADMITEREA RECEPȚIEI - la terminarea lucrărilor de reconstruire și reabilitare a clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparații curente în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 0100521.280.01, cu condiția înlăturării fisurilor depistate pe pereți unor încăperi din cadrul clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02.

Se stabilește termen pentru înlăturarea fisurilor - 15 zile.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
evaluarea vizuală a obiectivului, îndeplinirea prevederilor autorizației de construire nr.449-c/19 din 23 august 2019, prezentarea cărții tehnice și avizul proiectantului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Lucrările de reconstruire și reabilitare a clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparații curente în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 0100521.280.01. amplasate în mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 85 de supus recepției la terminarea lucrărilor, în condițiile pct. 5, cu propunerea acestuia spre recepție finală.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 (una) filă și 1 (una) anexă numerotată, cu un total de 1 (una) filă, a fost încheiat astăzi 18 februarie 2020 la sediul Biroului de Curieri Speciali în 6 (șase) exemplare.



Comisia de recepție:

Președinte:

Victor ENACHI

Membri:

Alexandru CLIMOV

Oleg OSTROVSCHI

Vitalie CHERDIVARA

Cornelia BORDENIUC

Liubovi GRECHIN

Galina BUBULICI

Malvina POPESCU

Liviu SURDU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Se permite recepție
terminarea lucrărilor
principale F. Semian*

10. Lucrarea: reconstruirea și reabilitarea clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparația curentă în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 100521.280.01 este transmisă de către executor și primită de către investitor.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

SC „Muntean-Confinis” SRL

18 februarie 2020

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:


INVESTITORUL

Biroul de Curieri Speciali

18 februarie 2020

L.S.

(semnătura)



1. Timplăria în stil de epocă.

Geamurile instalate la clădirea (nr. cadastral 0100521.280.02) vizată în proiect sunt din termopan și au o stare tehnică bună, asigurând o izolare termica corespunzătoare, iar careva obiecții la exploatarea acestora nu au fost înaintate.

Urmare discuției dintre Investitor (Biroul de Curieri Speciali) cu antreprenorul, dar și cu responsabilul tehnic s-a constatat că, conform procesului tehnologic, pentru ca ferestrele să fie de calitate este necesar de timp îndelungat pentru ca lemnul din care acestea urmează a fi confecționate să se usuce în voie, în caz contrar, acestea urmează să iasă în timp foarte scurt din uz, din cauza deformării (contractării în urma uscării), ceea ce poate duce la fisuri și respectiv, condiționează reducerea izolației termice în încăperile respective.

De asemenea, reieșind din prevederile contractului, termenul de finalizare a lucrărilor a fost luna decembrie 2019, iar confecționarea ferestrelor în mai puțin de două luni ar duce la obținerea unui produs de calitate foarte joasă, iar instalarea acestora ar condiționa în termen restrâns necesitatea schimbării lor, și respectiv ar duce la cheltuirea irațională a banilor publici.


Concomitent, în cadrul lucrărilor de consolidare a fundației au fost constatate niște defecte ale fundației care nu au fost cunoscute de la bun început și respectiv nu au fost incluse în devizul de cheltuieli. Pentru lichidarea acestor defecte și consolidarea calitativă a fundației s-a impus necesitatea majorării volumelor lucrărilor (lucrări suplimentare) și realizarea lucrărilor de consolidare suplimentare stringente și indispensabile, fără de care nu putea fi asigurată integritatea clădirii respective.

Ca soluție rațională s-a luat decizia de a exclude lucrările de schimbare a ferestrelor din deviz și menținerea celor existente pînă la o nouă reparație ulterioară planificată.

Comisia de recepție:

Președinte:

Victor ENACHI



Membri:

Alexandru CLIMOV

Oleg OSTROVSCHI

Vitalie CHERDIVARA




Cornelia BORDENIUC

Liubovi GRECHIN

Galina BUBULICI

Malvina POPESCU

Liviu SURDU



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

31.10.2019 / 31.10.2019

1. Furnizor:

2. Cumparator:

3. Delegete

4. Doc anexate

5. Punct încarcare

6. Punct descarcare

7. Redirijați

8. Foaia de parcurs

9. Transportator

10. Data

11. C.F./nr. TVA

12. C.F./nr. TVA

13. Permis eliberare

14. Predat bunurile (serviciile)

15. Primit bunurile intermediare

16. Predat bunurile intermediare (transportatorului)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului

18. Punct de descarcare

19. Punct de incarcare

20. Data

21. C.F./nr. TVA

22. C.F./nr. TVA

23. C.F./nr. TVA

24. C.F./nr. TVA

25. Punct de incarcare

26. Punct de descarcare

27. Punct de incarcare

28. Punct de descarcare

29. Punct de incarcare

30. Punct de descarcare

31. Punct de incarcare

32. Punct de descarcare

33. Punct de incarcare

34. Punct de descarcare

35. Punct de incarcare

36. Punct de descarcare

37. Punct de incarcare

38. Punct de descarcare

39. Punct de incarcare

40. Punct de descarcare

41. Punct de incarcare

42. Punct de descarcare

43. Punct de incarcare

44. Punct de descarcare

45. Punct de incarcare

46. Punct de descarcare

47. Punct de incarcare

48. Punct de descarcare

49. Punct de incarcare

50. Punct de descarcare

51. Punct de incarcare

52. Punct de descarcare

53. Punct de incarcare

54. Punct de descarcare

55. Punct de incarcare

56. Punct de descarcare

57. Punct de incarcare

58. Punct de descarcare

59. Punct de incarcare

60. Punct de descarcare

61. Punct de incarcare

62. Punct de descarcare

63. Punct de incarcare

64. Punct de descarcare

65. Punct de incarcare

66. Punct de descarcare

67. Punct de incarcare

68. Punct de descarcare

69. Punct de incarcare

70. Punct de descarcare

71. Punct de incarcare

72. Punct de descarcare

73. Punct de incarcare

74. Punct de descarcare

75. Punct de incarcare

76. Punct de descarcare

77. Punct de incarcare

78. Punct de descarcare

79. Punct de incarcare

80. Punct de descarcare

81. Punct de incarcare

82. Punct de descarcare

83. Punct de incarcare

84. Punct de descarcare

85. Punct de incarcare

86. Punct de descarcare

87. Punct de incarcare

88. Punct de descarcare

89. Punct de incarcare

90. Punct de descarcare

91. Punct de incarcare

92. Punct de descarcare

93. Punct de incarcare

94. Punct de descarcare

95. Punct de incarcare

96. Punct de descarcare

97. Punct de incarcare

98. Punct de descarcare

99. Punct de incarcare

100. Punct de descarcare

101. Punct de incarcare

102. Punct de descarcare

103. Punct de incarcare

104. Punct de descarcare

105. Punct de incarcare

106. Punct de descarcare

107. Punct de incarcare

108. Punct de descarcare

109. Punct de incarcare

110. Punct de descarcare

111. Punct de incarcare

112. Punct de descarcare

113. Punct de incarcare

114. Punct de descarcare

115. Punct de incarcare

116. Punct de descarcare

117. Punct de incarcare

118. Punct de descarcare

119. Punct de incarcare

120. Punct de descarcare

121. Punct de incarcare

122. Punct de descarcare

123. Punct de incarcare

124. Punct de descarcare

125. Punct de incarcare

126. Punct de descarcare

127. Punct de incarcare

128. Punct de descarcare

129. Punct de incarcare

130. Punct de descarcare

131. Punct de incarcare

132. Punct de descarcare

133. Punct de incarcare

134. Punct de descarcare

135. Punct de incarcare

136. Punct de descarcare

137. Punct de incarcare

138. Punct de descarcare

139. Punct de incarcare

140. Punct de descarcare

141. Punct de incarcare

142. Punct de descarcare

143. Punct de incarcare

144. Punct de descarcare

145. Punct de incarcare

146. Punct de descarcare

147. Punct de incarcare

148. Punct de descarcare

149. Punct de incarcare

150. Punct de descarcare

151. Punct de incarcare

152. Punct de descarcare

153. Punct de incarcare

154. Punct de descarcare

155. Punct de incarcare

156. Punct de descarcare

157. Punct de incarcare

158. Punct de descarcare

159. Punct de incarcare

160. Punct de descarcare

161. Punct de incarcare

162. Punct de descarcare

163. Punct de incarcare

164. Punct de descarcare

165. Punct de incarcare

166. Punct de descarcare

167. Punct de incarcare

168. Punct de descarcare

169. Punct de incarcare

170. Punct de descarcare

171. Punct de incarcare

172. Punct de descarcare

173. Punct de incarcare

174. Punct de descarcare

175. Punct de incarcare

176. Punct de descarcare

177. Punct de incarcare

178. Punct de descarcare

179. Punct de incarcare

180. Punct de descarcare

181. Punct de incarcare

182. Punct de descarcare

183. Punct de incarcare

184. Punct de descarcare

185. Punct de incarcare

186. Punct de descarcare

187. Punct de incarcare

188. Punct de descarcare

189. Punct de incarcare

190. Punct de descarcare

191. Punct de incarcare

192. Punct de descarcare

193. Punct de incarcare

194. Punct de descarcare

195. Punct de incarcare

196. Punct de descarcare

197. Punct de incarcare

198. Punct de descarcare

199. Punct de incarcare

200. Punct de descarcare

201. Punct de incarcare

202. Punct de descarcare

203. Punct de incarcare

204. Punct de descarcare

205. Punct de incarcare

206. Punct de descarcare

207. Punct de incarcare

208. Punct de descarcare

209. Punct de incarcare

210. Punct de descarcare

211. Punct de incarcare

212. Punct de descarcare

213. Punct de incarcare

214. Punct de descarcare

215. Punct de incarcare

216. Punct de descarcare

217. Punct de incarcare

218. Punct de descarcare

219. Punct de incarcare

220. Punct de descarcare

221. Punct de incarcare

222. Punct de descarcare

223. Punct de incarcare

224. Punct de descarcare

225. Punct de incarcare

226. Punct de descarcare

227. Punct de incarcare

228. Punct de descarcare

229. Punct de incarcare

230. Punct de descarcare

231. Punct de incarcare

232. Punct de descarcare

233. Punct de incarcare

234. Punct de descarcare

235. Punct de incarcare

236. Punct de descarcare

237. Punct de incarcare

238. Punct de descarcare

239. Punct de incarcare

240. Punct de descarcare

241. Punct de incarcare

242. Punct de descarcare

243. Punct de incarcare

244. Punct de descarcare

245. Punct de incarcare

246. Punct de descarcare

247. Punct de incarcare

248. Punct de descarcare

249. Punct de incarcare

250. Punct de descarcare

251. Punct de incarcare

252. Punct de descarcare

253. Punct de incarcare

254. Punct de descarcare

255. Punct de incarcare

256. Punct de descarcare

257. Punct de incarcare

258. Punct de descarcare

259. Punct de incarcare

260. Punct de descarcare

261. Punct de incarcare

262. Punct de descarcare

263. Punct de incarcare

264. Punct de descarcare

265. Punct de incarcare

266. Punct de descarcare

267. Punct de incarcare

268. Punct de descarcare

269. Punct de incarcare

270. Punct de descarcare

271. Punct de incarcare

272. Punct de descarcare

273. Punct de incarcare

274. Punct de descarcare

275. Punct de incarcare

276. Punct de descarcare

277. Punct de incarcare


278. Punct de descarcare

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării/data livrării

31.10.2019 / 31.10.2019

Data выписки/дата поставки

1. Furnizor:

MUNTEAN-CONFINIS SRL, m Chisinau, str. Independentei, 6/1 of. 402, IBAN: MD69MO22244SV569806647100 BC Mobiasbanca - OTP Group S.A. BIC: MOBVMDD2

2. Cumparator:

Biroul de Cureri Speciali, mun. Chisinau str. Sciusev 85. IBAN: MD59TRPBA31120A15648AC MF-Trezoraria de Stat. BIC: TREZMD2X

3. Delegat:

delegatului

4. Doc. anexate

Proces verbal

5. Punct încarcare

Chisinau

6. Punct descarcare

Chisinau

7. Redirișari

Терминалы

10.1

Denumirea marfurilor, serviciilor si cod

potenșiator, al marfii

Наименование товаров, услуг и

номенклатурный код товара

serv.

1

178091.67

178091.670

20

35618.33

213710.00

213710.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

11. Total (pe pagina)

/ Всего (по странице)

12. Total (pe factura fiscala)

/ Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea

Muntean Constantin Vladimир Director (sef) intreprinderi

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

Muntean Constantin Vladimир Director (sef) intreprinderi

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile)

Сдан материалные ценности (услуги)

15. Primit bunurile intermediari

Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul)

Сдан материалные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului

Принят материальные ценности (услуги) покупатель:



Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



13.12.2019 / 13.12.2019

Data eliberării/data livrării
Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor:
Поставщик
MUNTEAN-CONFINIS SRL, m. Chisinau, str. Independentei, 6/1, of. 402
S.A. BIC: MOBVM22

2. Cumparator:
Покупатель
Biroul de Curieri Speciali, mun. Chisinau, str. Sciusev, 85, IBAN: MD59TRPBA31120A15648AC MF-Trezoraria de Stat, BIC: TREZMD2X

3. Delegat
Доверенность
delegat
делегированный

4. Doc. anexate
Прилагаемые документы
Chisinau

5. Punct incarcare
Пункт погрузки
Chisinau

6. Punct descarcare
Пункт разгрузки
Chisinau

7. Redirijari
Переадресовки

8. Foaia de parcurs
Путевой лист

9. Transportator
Перевозчик
Muntean-Confinis SRL, mun. Chisinau, str. Independentei, 6/1, of. 402
IBAN: MD89MO2224ASV56980647100 BC Mobiasbanca - OTR Group
S.A. BIC: MOBVM22

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod
potențiator al marfii
Наименование товаров, услуг и
номенклатурный код товара

10.2 Unitate de
Măsură
Единица
измерения

10.3 Cantitatea
marfurilor,
voluntul
serviciilor
Ко-во тов, услуг

10.4 Pret unitar
fara TVA, lei
Цена единицы
без НДС, лев

10.5 Valoarea
totala fara
TVA, lei
Общая сумма без
НДС, лев

10.6 Cota
TVA,
%
Ставка
НДС, %

10.7 Suma totala
a TVA, lei
Общая
сумма
НДС, лев

10.8 Valoarea
marfurilor,
serviciilor, lei
Стоимость
тов, услуг лев

10.9 Alte
informatie
Другая
информация

10.10 Tip
ambalaj
Тип
упа-
ковки

10.11 Numar
locuri
Кол.
мест

10.12 Masa bruta,
tone
Масса
брутто,
ТОНН

1. Lucrari de reconstructie si renovare a cladirii din str.A. Sciusev 85 bl.B
Biroul de Curieri Speciali

2. Lucrari de reconstructie si renovare a cladirii din str.A. Sciusev 85 bl.B
Biroul de Curieri Speciali. (Lucrari adaug nepevazute in caiet.de sarcini.)

11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)

12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea
Отпуск разрешен
Muntean Constantin Vladimir Director (sef) intreprindere
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материал. ценности (услуги)
Muntean Constantin Vladimir Director (sef) intreprindere
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediar
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)
Muntean Constantin Vladimir Director (sef) intreprindere
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediar (transportatorului):
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик):
Muntean Constantin Vladimir Director (sef) intreprindere
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:
Принят материальные ценности (услуги) покупатель:
Muntean Constantin Vladimir Director (sef) intreprindere
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

