

DECIZIE

de anulare a procedurii de atribuire

x

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; **x decizie autoritatii contractante**

Nr.02 din 07 decembrie 2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Gimnaziul "Regele Mihai I"
Localitate	s. Cimișeni, r. Criuleni
IDNO	1012620009371
Adresa	s. Cimișeni, r. Criuleni
Număr de telefon	024831415
Număr de fax	
E-mail oficial	gimcimiseni@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Golovei Svetlana, 060518127, ltcimiseni@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	x Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii x Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Servicii de proiectare "Bloc multifuncțional compus: sală pentru sport, cantină, sală de festivități, grupă sanitare, pasarelă" IP Gimnaziul Regele Mihai I s. Cimișeni
Cod CPV	71200000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21046014 Link-ul: ocds-b3wdpl-MD-1635421111726 Data publicării: 28 octombrie 2021, 15:13
Platforma de achiziții publice utilizată	x achizitii.md ; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da x Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nu se aplică Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: Bugetul de Stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	250000,00

--	--

3. Clarificări privind documentația de atribuire: *nu s-au solicitat.*

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: : *nu s-au efectuat.*

5. (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

6. Până la termenul-limită (data 11.11. 2021 ora 12:00, a fost depusă o oferta .

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1 lit(d)

Argumentare: Insuficiența de resurse financiare, sursele financiare alocate pentru procedura de achiziție (Servicii de proiectare) sunt din soldul Consiliului Raional Criuleni, sunt alocate pentru anul financiar 2021, nu suntem siguri că vom avea resurse financiare pentru anul 2022 ca să putem să înregistrăm un contract multianual și antreprenorul care a depus oferta și care a fost desemnat câștigător prin decizia grupului de lucru nr.1 din 29.11.2021 nu este în capacitate să execute serviciile până la finele anului financiar 2021 și noi nu vom fi capabili să achităm datoria care va apărea după prestarea serviciilor în anul 2022. Din acest motiv grupul de lucru a hotărât să anuleze procedura de achiziție publică sub nr. 21046014 din 28.10.2021.

7. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Cristea Natalia	Președintele grupului de lucru	<i>N. Cristea</i>
2	Golovei Svetlana	Membru al grupului de lucru	<i>"Golovei"</i>
3	Pisarenco Elena	Membru al grupului de lucru	<i>Elena Pisarenco</i>
4	Corcodel Maria	Membru al grupului de lucru	<i>M. Corcodel</i>
5	Țaran Ana	Membru al grupului de lucru	<i>Țaran Ana</i>