CONTRACT DE COLABORARE

Incheiat 1a data de ) wacdie 2020 mun.Chisiniiu
PARTILE CONTRACTANTE
SRL “Dacvi-Com”, numita in continuare in persoana directorului Dumitru Antimir,

inregistrata de citre Camera Inregistrarii de Stat pe lingd Departamentul Tehnologii Informationale
sub nr. 1003600046910 din 22.04.2003, certificate de inregistrare MD 0007937 din 22.04.2003,
activand in baza Statutului, pe de o parte, si ’Teba Prim SRL’’ ¢/f 1003600064217 cu sediul in mun.
Chisinau, M.Manole 6/1,numita in continuare ,,Partener”, in persoana Directorului Pripa Andrei, activind in
baza Statutului, au incheiat prezentul Contract privind urméatoarele:

OBIECTUL CONTRACTULUI
Tk Obiectul prezentului Contract 1l constituie colaborarea in vederea realizarii
obiectivelor propuse in limita domeniilor activitatii a partilor.
1.2 Pentru fiecare Obiectiv in Parte partile vor semna un acord aditional cu privire la
volume, termeni de executare, consecutivitatea executirii, costuri, $.a.

OBLIGATIILE PARTILOR

2.1 Partile Contractante poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligafiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in
vigoare a Republicii Moldova.

2.2 Dacd in legaturd cu executarea lucrarilor se produce o dauni unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii
pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovétie a fiecirui partener in producerea
acesteia.

2.3 Partile Contractante isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati si
raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale
in limitele obligatiunilor asumate.

2.4 Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci Antreprenorul
general l-a ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

2.5 Partile sunt obligate, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingridiri sau limitari din proprie vina.

2.6 Partile trebuie sé asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pina la predarea lucrérilor citre Beneficiar.

2.7 Daca nerespectarea a uneia dintre Parti a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de partea care a creat prejudiciu in marimea sumei prejudiciului.

2.8 Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

2.9 Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partéaineulpiia intrat in intdrziere. e
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2.12 In timpul desfagurérii lucrarilor, Partile au obligatia si mentina ciile de acces libere, sa
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel,
care nu sint necesare.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

3.1 Partile semnatare consimt sd-si indeplineasci obligatiile cu buni stiinfd si diligenta
profesionala.

3.2 Pe parcursul executarii lucrarilor, Pértile au dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) Inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucriri sau pirti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

FORTA DE MUNCA
4.1 Partile vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte de munci pentru
realizarea lucrrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vi goare.

FORTA MAJORA

5.1 Prin fortd majora se intelege un eveniment independent de vointa Pértilor, imprevizibil si
insurmontabil. intervenit dupd incheierea Contractului si care impiedica Partile sa-si execute total sau
partial obligatiile asumate potrivit Contractului.

5.2 Partea care invocd forfa majord are obligatia si aduci la cunostinta celeilalte Parti, prin
notificare scrisa, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la aparitia ei. In termen de 3 zile
calendaristice, Partea care invoca forta majora are obligatia si comunice celeilalte Pérti documentele
doveditoare precum si certificatul de forta majord emis de organe competente.

5.3 Partea care invocd forta majord are obligatia si notifice in scris celeilalte Parti incetarea
acesteia.

5.4 Forfa majord, comunicatd si doveditd in conditiile specificate mai sus, exonereazi de
raspundere Partea care o invocd, in cazul neexecutirii totale sau partiale a obligatiilor asumate prin
prezentul Contract.

5.5 Daca imprejurarea de fortd majora sau consecintele ei dureaza mai mult de o luna, Pértile se
obligd sa negocieze in mod constiincios, in vederea identificirii solutiei optime: incetarea
Contractului. modificarea acestuia sau prelungirea perioadei de suspendare.

EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
6.1 Lucrérile executate de Parti in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite.

LITIGII

7.1 Litigiile dintre Parti, care decurg din incheierea, executarea sau incetarea prezentului
Contract, se vor solutiona amiabil sau conform legii in vigoare.

7.2 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabila a celeilalte par{i, si ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institutie
publica de Cem-@!@f?gﬁ%?ﬁﬁuﬂe cercetarilor efectuate se suporta de partea a cérei culpi a fost dovedita.
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b) Una dintre parti nu isi onoreaza o plati

¢) Una dintre parti din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi economice ii este
imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

8.2 Contractul se considera reziliat, daci partea contractanti va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile.

Confidentialitatea si Protectia Datelor
9.1 Folosirea numelui de companie si a altor denumiri protejate ale Partilor, in alte scopuri
decit executia Contractului, nu este permisa decit cu acordul prealabil in seris al Antreprenorului.
9.2 Partile contractate trebuie sa respecte prevederile privind protectia datelor.

Dispozitii Generale

10.1 Acest contract inclusiv anexelei lui este supus legislatiei Republicii Moldova si a fost
intocmit in limba Romana.

10.2 Orice modificare sau completarea a clauzilor contractuale necesita acordul in scris al
ambelor parti contractuale.

10.3 Prin semnarea prezentului contract, Partile inteleg sa il realizeze, si sa il respecte cu buna
credinta.

10.4 Prezentul Contract s-a intocmit in 2 (dou#) exemplare, cite unul pentru fiecare parte. '

10.5 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de catre una dintre parti.

10.6 Prezentul Contract intrd in vigoare de la data semndrii de cétre ambele Pirti.

10.7 Contract se incheie pe o perioadd nedeterminata, care intra in vigoare de la data semnirii.

Partener: Partener:
\ “DACVI-COM” SRL ”Teba Prim” SRL
' Adresa juridica si sediului: MD -2044 / Moldova , mun. Chisinau , str.
mun.Chisinau, bd. D. Cantemir, 5/5 Mesterul Manole , 6/1
/£ 1003600046910 c/f 1003600064217
TVA 0204974 cod TVA 0403135
IBAN: -IBAN: MD39V1022241400000283MDL ,
MD85VI222400011172730MDL BC “Victoriabank” SA sucursala nr. 14
BC VictoriaBank SA fil. Nr 11 Chsinau Chisinau
VICBMD2X883 YICBMD2X
Tel: 022-500405
Fax: 022-500406
email: dacvicom@mail.ru
R — . . S—
O esensl N Administrator Pripa Andrei /J@ RASPGR
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LICENTA

SerinAMMIL . Ne 039782

Denumirea autorititii de licentiere Camera de Licentiere

Denumirea, forma juridica de organizare, sediulSocietatea cu Raspundere Limitata
(adresa juridicd) a titularului de licenta "TEBA PRIM"

mun.Chisindu, str. Mesterul Manole,

Data si numarul certificatului de

inregistrare de stat a titularului de licentd 30.03.2005 MD 0023456

Numarul de inregistrare
a intreprinderii sau IDNO

1003600064217

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau partial, * Constructiile de clidiri, instalatii si retelel:
pentru a carui desfdsurare se clibereaza licenta tehnico-edilitare, reconstructii *(se permit |

lucririle conform listei indicate in anexa)

e
Ry

Data eliberarii licentel
Reperfectatd:1)24.11.2008;2)31.05.2010
Valabila pind la 3)21.08.2012

Prelungita pind la: 24.05.2017
Prelungita pina la: 24.05.2022

Semnitura conducatorului
autoritdtii de licentiere

L
Nota: Licenta este valabild numai cu anexazapientificd 3
in care sint indicate conditiile de licentiere pentra-genti de acti

e
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ANEXA LA LICENTA

Seria A MMII Nr. 039782
Societatea cu Rispundere Limitatd "TEBA PRIM"

X

Titularul de licenti este obligat si respecte urmatoarele conditii de licentiere pentru desfagurarea
activitdtii: ** Constructiile de clddiri, instalatii si retele tehnico-edilitare,
' reconstructii * *

Titular de licenta

Prelungits: 19.05.2017
1. Desfasurarea activitétii licenfiate in conformitate cu cadrul legislativ §i normativ.
2. Efectuarea lucririlor de constructii numai pe baza autorizatiei de construire, obtinute pentru fiecare obiect
separat. o
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu diriginti de santier atestati
4. Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte; _
5. Utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor esentiale.
6. Neadmiterea executirii altor lucrdri de constructii, decit a celor indicate n anexa la licenta.
7. Dispunerea de baza de productie corespunzitoare genului de activitate practicat si de un sistem intern de
dirijare si asigurare a calititii, conform actelor tehnico-normative si regulilor in constructii.
8. Dispunerea de cadre calificate si atestate In domeniu conform lucrérilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice si antiincendiare, normelor si regulilor privind protectia muncii si
securitatea industriala.

Se permit urmatoarele lucrari:

2. Executarea constructiilor 5. Instalatii si retele interioare

2.21 Cosuri de fum i carcase pentru conducte de 5.1. Instalatii i retele de alimentare cu apa si

aspiratie. canalizare.

2.25 Constructii din lemn. 5.2. Instalatii si retele de incélzire.

2.27 Produse si elemente din profile de aluminiugi  5.6. Sisteme de ventilare si conditionare a aerului.

policlorurd de vinil. : 7. Montarea utilajelor si instalatiilor tehnologice

4. Lucréri de finisare a constructiilor '+ 7.1. Contoare de apé.

4.3 Produse de timplérie. ' 7.2. Contoare de energie termica.

¥ * * G 7.5. Centrale termice echipate cu cazane de apa calda

cu temperatura sub 1150C si cazane de abur cu
presiunea sub 0,07 MPa.
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Notd: Anexa si copiile ei sint valabile numai cu gtampila originald a autoritatii de licentiere.
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REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT
BE IWREGISTRARE

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
o "TEBA PRIM"

" ESTE INREGISTRATA LA CAMERA INREGISTRARII DE STAT

Numarul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600064217

10.09.2001

Data inregistrarii
! 30.03.2005

Data eliberarii

Tovu Galina, registrator de stat 7
" Funcfia, numele, prenumele persoanei T semnatura ]
care a eliberat certificatul
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REPUBLIC VIOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
SI INFRASTRUCTURII
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Seria 2019-DLS Numarul 0129

Eliberat domnului (doamnei): Marusceac Petru

Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate
si instalatiilor aferente constructiilor

Domeniile:

1. Instalatii si retele de alimentare cu apa §i ¢ canalizare.
7. Instalatii si retele de incalzire.

Exigentele esentiale:

A - rezistentd si stabilitate:
B - siguranti in exploatarc:
C -siguranid la foc:

D - igiend. s@natatea orment Hor. refacerea i prou,ctia mediului inconjurdtor:
E - izolatie termici. hidrofuga si cconomie de energic;
F - protectie impotriva zgomotului.

Data eliberdrii 7 februarie 2019
Valabil pind la 7 februarie 2024

Foo A - Secretar de Stat




Reprezentantul Organuhu ab111tat

"\Ag Ja X ;{:LG‘,'

pentru-desfistirarea 3Chv1t§]l|0r sl/sau lucrarilor in domemul secur:tﬁtu mdustrlale |
nr. 0038-17 8 e B c e eyl 32 st 2017

Eliberat in conformitate cu prevederde Legu nr. 116 din 18 05.2012 prlvmd securitatea mdustnaia o
a obiectelor industriale periculoase, cu mod:ﬁcanlc $l completénlc ulterioare, domnului

(doamnex) Vilcu V'Cm,-_ inginer = il i et S.R.L. ” TEBA PR.’M :

: : e (denumirea Tntreprinderir)
si permitc desfdsurarea actmtém' Ernloatarea obiectelor si sistemelor de ahmentare
cu gaze cu P< 0,3 MPa a Ccmra!e!or Ternuce, admu‘ la efecmarea lucrdrilor
periculoase cu gaze. sk A Beatie nji arestare unicd

Eliberat in baza procesului-verbal de atestare :'nf-..."68' R H 23 august 201 7 =
la prezentarea buletinului de identitate e c

" Permisul este valabil pmé o, WA, '333_- august 204
Presedinte al comisiei L s M V. Holchin: :

= (smuﬂ ,rfumdc, pn:numc!e)

- Reprezentantul Organului abilitat
in domeniul securitatii industriale

slrarea act:vnta;:lor $l/SBll lucrarllor in domemul securitatii mdustrlale :

.'Nr. 0036-17 17 = AT, e _Z_Lg_ug_ujf 2017

Ellberat in confomutate cu prevedenlc chu nr. 116 dm 18.05.2012 privind secuntatea mdustnaiﬁ a8 "
- obiectelor industriale penculoase, cu modxﬁcénle $l completanle u]tenoare,
domnu.lux (doamnel) i

pentruf’f“

_ V"lcu V:ctar -mgmer reglstor o R Teba an” SR L
YU BRI xS, ) * (denumirca ’mmepnndcru) T
si permltc desfésurarea actlvnétu Reglarea tehnolog:ca §i deservirea tehnici a ab:ectelor

§i_sistemelor de alimentare: cu gaze cu P< 03 MPa a Centmle!or Termice, admis
la efecruarea lucr&rdar nenculoas cu I L e ’ A areware umca

67 dm 23 august 2017

' Eliberat in baza procesulm-verbal de atestare m " A
- la prezentarea buletinului de 1dcnt1tate[ s e
; Permlsul cste valabll pmﬁ la RS

Presedmteal oomlslcz
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CONTRACT DE COLABORARE

fncheiat Ia data de & /05 /20 - mun.Chisiniu

PARTILE CONTRACTANTE:

SRL “Dacvi-Com”, numita in continuare in persoana directorului Dumitru Antimir,
inregistratd de cdtre Camera fnregistrarii de Stat pe lingd Departamentul Tehnologii
Informationale 4ub nr. 1003600046910 din 22.04.2003, certificate de inregistrare MD 0007937
din 22.04.2003, activand in baza Statutului, pe de o parte, si VIDOM PROTECT c¢/f: 1009600036276
cu sediul in mun. Chisiniu,ALBA TULIA 83/2 numitd in continuare ,Partener”, in persoana
Directorului DODON ANA, activind in baza Statutului, au incheiat prezentul Contract privind
urmatoarele:

OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1 Obiectul prezentului Contract il constituie colaborarea in vederea realizarii obiectivelor
propuse in limita domeniilor activitatii partilor. '
1.2 Pentru fiecare Obiectiv in Parte partile vor semna un acord aditional.+

OBLIGATIILE PARTILOR

2.1 Partile Contractante poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare
a obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii
Moldova.

2.2 Dacé in legaturd cu executarea lucrarilor se produce o daund unui terf, parile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovétie a fiecarui partener in
producerea acesteia.

2.3 Partile Contractante isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati s
rispunda solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

2.4 Dac3 prejuciziul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a 1ost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

2.5 Partile sunt obligate, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau
limitéri din proprie vina.

2.6 Pirtile trebuie sa asigure lucrérile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar.

2.7 Dacd nerespectarea a uneia dintre Pérti a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, $i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de 14 tea care a creat prejudiciu in marimea sumei prejudiciului.

2.8 Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.

2.9 Daci intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pari a contractului, partea
culpabili va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de 1a 0,1% pénd la



1%) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantZin momentul in care partea inculpd a intrat 1n Intarziere.

2.11 Partile raspund solidar pentru neexecutarea obligatiile contractuale.

2.12 In timpul desfdsurdrii lucrarilor, Partile au obligatia sd menfind cdile de acces libere, sa
retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,

care nu sint necesare.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

3.1 Partile semnatare consimt sd-si indeplineasca obligatiile cu buna stiintd si diligenta
profesionald.

3.2 Pe parcursul executdrii lucrérilor, Partile au dreptul sa dispuna in SCris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint, calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea maferialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea “au refacerea oricarei lucrdri sau parfi de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

FORTA DE MUNCA

4.1 Partile vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii forfe de muncd pentru
realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

FORTA MAJORA
#

ks

5.1 Prin forta ihajord se intelege un eveniment independent de vointa Pirtilor, imprevizibil si
insurmontabil, intervenit dupa incheierea Contractului si care impiedica Partile sd-si execute
total sau partial obligatiile asumate potrivit Contractului. '

5.2 Partea care invocd forta majord are obligatia sd aducd la cunostinta celeilalte Parti, prin
notificare scrisd, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la aparitia ei. In termen de 3 zile
calendaristice, Partea care invocd forfa majord are obligafia sd comunice celeilalte Parfi
documentele doveditoare precum si certificatul de fortd majord emis de organe competente.

5.3 Partea care invoca forfa majord are obligatia sa notifice in scris celeilalte Parti Incetarea
acesteia.

5.4 Forta majora, comunicatd si doveditd in conditiile specificate mai sus, exonereaza de
rispundere Partea care o invocd, in cazul neexecutdrii totale sau partiale a obligatiilor asumate
prin prezentul C{ntract.

5.5 Daca imprejurarea de fortd majord sau consecintele ei dureaza mai mult de o lung, Partile se
obligd si negocieze in mod constiincios, in vederea identificdrii solutiei optime: incetarea
Contractului, modificarea acestuia sau prelungirea perioadei de suspendare.

EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

6.1 Lucrarile executate de Parti in afara celor prevézute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest
sens o dispozitie expresé a Beneficiarului, nu vor fi platite. '

6.2. 1 Partile vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii utilajului si mecanismelor pentru
realizarea lucrdsilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

LITIGII
7.1 Litigiile dintre Parti, care decurg din incheierea. executarea sau incetarea prezentului
Contract, se vor solutiona amiabil sau conform legii in vigoare.



7.2 In cazul litigiilor privind calitatea gi proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de catre o
institutie publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a cérei culpa a
fost dovedita. -

REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1 Partile pot cere rezilierea contractului, daca:

a) Una dintre parti nu-si indeplineste o obligatie care este In sarcina

b) Una dintre parti nu isi onoreazd o platd _

¢) Una dintre parti din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi economice ii este
imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

8.2 Contractul se consideri reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile.

Confidentialitﬁtea si Protectia Datelor

9.1 Folosirea numelui de companie si a altor denumiri protejate ale Partilor, in alte scopuri decit
executia Contractului, nu este permisa decit cu acordul prealabil in scris al Antreprenorului.
9.2 Partile contractate trebuie sa respecte prevederile privind protectia datelor.

Dispozitii Generale

10.1 Acest contract inclusiv anexelei lui este supus legislatiei Republicii Moldova si a fost
intocmit in limba Roména.

10.2 Orice modificare sau completarea a clauzilor contractuale necesita acordul in scris al
ambelor parti contractuale.

10.3 Prin semn‘ ‘ea prezentului contract, Partile inteleg sa il realizeze, si sa il respecte cu buna
credinta. '

10.4 Prezentul Contract s-a intoemit in 2 (doud) exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

10.5 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

10.6 Prezentul Contract intrd in vigoare de la data semnarii de catre ambele Parti.

10.7 Contract se incheie pe o perioadi nedeterminata, care intrd in vigoare de la data semnarii.

Partener: Partener:

“DACVI-COM” SRL

Adresa juridicd si sediului: VIDOM PROTECT SRL

mun.Chisindu, b D. Cantemir, 5/5

¢/f 1003600046910 ¢/f:1009600036276

TVA 0204974 TVA 0207665

IBAN: MD85V1222400011172730MDL EUROCREDIT BANK SA

BC VictoriaBank SA fil. Nr 11 Chsinau ECBMM2X S
VICBMD2X883 CONT: MD13EC0000002251971

Tel: 022-500405 +373692630 50 [6a

Fax: 022-500406

email: dacvicom(@mail.ru

.
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DIRECTIA GENERALA SECURITATE PUBLICA

AUTORIZATIE

Seria IGP

Denumirea, forma juridica de
organizare

Adresa juridicd a titularului de

autorizatie
Adresa de activitate autorizata

Data si numarul certificatului
sau extrasului de inregistrare de
stat a titularului de autorizatie

Numirul de inregistrare a
intreprinderii,
IDNO sau codul fiscal

Genul de activitate pentru a cdruia
desfisurare se elibereaza
autorizatia

Se permite prestarea urmétoarelor
servicii:

Data eliberirii autorizatiei

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

Nr. 0072 |

Organizatia de Paza
, VIDOM PROTECT”
Societate cu Rispundere Limitata

mun. Chisinau, str. Alba iulia 83/2

mun. Chisindu, str. Alba Iulia 83/2

MD 0094243
data inregistrarii — 26.10.2009
data eliberarii — 26.10.2009

1009600036276

ACTIVITATEA PARTICULARA DE PAZA|

a) proiectarea, instalarea si intretinerea
sistemelor de alarmare, a componenteloy
acestora; =

b) informarea publicului in probleme d¢
protectie contra actiunilor ilicite. |

16 martie 2020

artie 2025

0T E G O
() 780k T
U geapna B
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MOLDOVA

CERTIFICAT
 BE IHBEGISTRARE

~ Organizatia de Pazi "VIDOM PROTECT"

Societate cu Rapsundere Limitata
—RSTE INREGISTRATA LA CAMERA INREGISTRARIIDE STAT

Numarul de identificare de stat - codul fiscal
1009600036276

, 26.10.2009
Data inregistrari S N Y (S HET
26.10.2009

Data eliberérii Eaae— e

Bordeianu Tatiana, registrator

" Functia, numele, prenumele persoanei ~ semnatura
care a eliberat cerificatul

MD 0094243




CONTRACT DE COLABORARE

Incheiat la data de'{'ﬂ /03 ] 2@# mun.Chisiniu

PARTILE CONTRACTANTE:

SRL “Dacvi-(C; «*)m” numita In continuare in.persoana directorului Dumitru Antimir,
inregistrata de" citre Camera Inregistrarii de Stat pe linga Departamentul Tehnologii
Informationale sub nr. 1003600046910 din 22.04.2003, certificate de inregistrare MD 0007937
din 22.04.2003, activand in baza Statutului, pe de o parte, si ‘BIENERGOLUX"* ¢/f: 1017600016710
cu sediul in mun. Chisindu, str.Cornului 3,0f24, numitd in continuare ,,Partener”, in persoana
Directorului Constantin Musitanu, activand in baza Statutului, au incheiat prezentul Contract privind
urmdtoarele:

OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1 Obiectul prezentului Contract il constituie colaborarea in vederea rcaiizarll obiectivelor
propuse in limita domeniilor activitatii partilor.
1.2 Pentru fiecajiz Obiectiv in Parte partile vor semna un acord aditional.

OBLIGATIILE PARTILOR

2.1 Partile Contractante poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare
a obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii
Moldova.

2.2 Dacd in legitura cu executarea lucrarilor se produce o dauna unui ter{, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia.

2.3 Partile Contractante isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solide+ fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

2.4 Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma n care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul
general |-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

2.5 Partile sunt obligate, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitdri din proprie vina.

2.6 Partile trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor citre Beneficiar.

2.7 Dacd neresrgctarea a uneia dintre Pérti a prevederilor oricdrui regulament sau hotérari ale
autoritatilor ad.* nistratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de partea care a creat prejudiciu in marimea sumei prejudiciului.

2.8 Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

2.9 Daci intarzierea In executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parfi penalizéri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0.1% péna la



1%) din valoar¢? lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanti in momentul in care partea inculp a intrat in intarziere.

2.11 Partile raspund solidar pentru neexecutarea obligatiile contractuale.

2.12 In timpul desfasurarii lucririlor, Partile au obligatia si mentind caile de acces libere, si
retrag utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel,
care nu sint necesare.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

3.1 Partile semnatare consimt sa-si indeplineascd obligatiile cu bund stiintd si diligentd
profesionala.

3.2 Pe parcursul executdrii lucrarilor, Pértile au dreptul sa dispuna in scris:

a) indepértarea (e pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea m!erialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

c) indepértarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

FORTA DE MUNCA

4.1 Partile vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de muncd pentru
realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

FORTA MAJGRA

5.1 Prin fortd majord se intelege un eveniment independent de vointa Partilor, imprevizibil si
insurmontabil, intervenit dupd incheierea Contractului si care impiedica Partile sd-si execute
total sau partial obligatiile asumate potrivit Contractului.

5.2 Partea care invocd forta majord are obligatia sd aducd la cunostinta celeilalte Parti, prin
notificare scrisd, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la aparitia ei. In termen de 3 zile
calendaristice, Partea care invocd forta majord are obligatia sd comunice celeilalte Pérti
documentele doveditoare precum si certificatul de fortd majord emis de organe competente.

5.3 Partea care invoca forta majora are obligatia sa notifice in scris celeilalte Parfi Incetarea
acesteia.

5.4 Forta majord, comunicatd si doveditd in conditiile specificate mai sus, exonercaza de
rispundere Par{’a care o invocd, in cazul neexecutdrii totale sau partiale a obligatiilor asumate
prin prezentul Contract.

5.5 Daci Imprejurarea de fortd majord sau consecintele ei dureaza mai mult de o lund, Pirtile se
obligd si negocieze in mod constiincios, in vederea identificérii solutiei optime: incetarea
Contractului, modificarea acestuia sau prelungirea perioadei de suspendare.

EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

6.1 Lucrarile executate de Parti in afara celor prevazute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite.

6.2. Partile vorfindeplini toate formalitatile necesare angajérii utilajului si mecanismelor pentru
realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare.



LITIGII

7.1 Litigiile dintre Péarfi, care decurg din incheierea, executarea sau incetarea prezentului
Contract, se vor solufiona amiabil sau conform legii in vigoare.

7.2 In cazul htignlor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiinfare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de citre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpi a
fost doveditd.

REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1 Partile pot cere rezilierea contractului, daca:

a) Una dintre parti nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina

b) Una dintre parti nu isi onoreaza o plata

¢) Una dintre p*.-;f';‘ti din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi economice i este
imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

8.2 Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractanta va comunica in scris celelalte parti
contractante In termen de 15 zile.

Confidentialitatea si Protectia Datelor

9.1 Folosirea numelui de companie si a altor denumiri protejate ale Partilor, in alte scopuri decit
executia Contractului, nu este permisa decit cu acordul prealabil in scris al Antreprenorului.
9.2 Partile contractate trebuie sa respecte prevederile privind protectia datelor.

Dispozitii Gene_rale

10.1 Acest contiict inclusiv anexelei lui este supus legislatiei Republicii Moldova si a fost
intocmit in limba Roména.

10.2 Orice modificare sau completarea a clauzilor contractuale necesita acordul in seris al
ambelor parti contractuale.

10.3 Prin semnarea prezentului contract, Partile inteleg sa il realizeze, si sa il respecte cu buna
credinta.

10.4 Prezentul Contract s-a intocmit in 2 (doud) exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

10.5 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

10.6 Prezentul Contract intrd in vigoare de la data semnérii de catre ambele Parti.

10.7 Contract se incheie pe o perioadd nedeterminata, care intrd in vigoare de la data semnarii.

Partener: L Partener:

; “DACVI-COM” SRL
Adresa juridica si sediului: ‘BIENERGOLUX”’ SRL
mun.Chisindu, bd. D. Cantemir, 5/5 mun. Chisinau, str.Cornului 3,024
¢/f 1003600046910 ¢/f: 1017600016710
TVA 0204974 TVA0507927
IBAN: MD85VI1222400011172730MDL MOBIAS BANCA OTP GROUP SA
BC VictoriaBank SA fil. Nr 11 Chsinau MOBBMD22 -;:.‘."_T"“\
VICBMD2X883 CONT: MD05 ASVIEQ%N:?]OO
Tel: 022-500405 +37369216 391//7 sRL. N
Fax: 022-500406 J-I5)
email: dacvicom:»maikru:
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Camera Inregistririi de Stat

DECIZIE

privind Inregistrarea persoanei juridice

06.04.2017 Dosar Nr. 1017600016710 Filiala Chiginiiu

Prin cererea depusd la 04.04.2017 s-a solicitat inregistrarea Societatii cu Rispundere Limitats
"BIENERGOLUX" .

Examinind actele prezentate:

1. Cererea din 04.04.2017;

2. Proces-verbal al adunarii de constituire din 04.04.2017

3. Declaratia privind specimenul semniiturii administratorului

4, Statutul

5. Ordine de incasare din 04.04.2017,

si constatind, cd sint respectate cerintele legale ce fin de constituirea si inregistrarea persoanei
juridice, In temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind inregistrarea de stat a
persoanelor juridice si a Intreprinzitorilor individuali, Registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de inregistrare.
2. A inregistra persoana juridici §i a consemna in Registrul de stat al persoanelor juridice
urmitoarele date:

Numiirul de identificare de stat: 1017600016710 din 06.04.2017.

Forma juridici de organizare: Societate cu raspundere limitati.

Denumirea: Societatea cu Riispundere Limitatdi "BIENERGOLUX" .

Sediul: MD-2008, str. Cornului, 3/3, ap.(of.) 24, mun, Chisiniiu, RMOLDOVA.

Administrator: MUSITANU CONSTANTIN, anul nagterii 19.11.1982, locul nasterii s. Chioselia,
rl. Cantemir, Republica Moldova, buletin de identitate al cetateanului RM A 89130791
eliberat la data de 16.05.2011, codul de identitate 2001043015725, domiciliu: MD-
2071, str. Cornului, 3/3, ap. 24, mun. Chisindu, Republica Moldova.

Genurile principale de activitate:
1. Lucriéri de instalatii electrice
2. Alte lucrdri de instalatii pentru constructii
3. Lucrdri de pregitire a terenului de constructii 28
4. Lucriri de foraj si sondaj pentru constructii V%!
5. Comert cu aminuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chiosturile
6. Activitati de inginerie $i consultanti tehnici legate de acestea 3
7. Activititi de testare gi analize tehnice
8. Comert cu ridicata nespecializat.




Capitalul social: 100 lei.

Fondator(i):

1. MUSITANU CONSTANTIN, anul nasterii 19.11.1982, locul nasterii s. Chioselia, rl
Cantemir, Republica Moldova, buletin de identitate al cetdteanului RM A 89130791
eliberat Ia data de 16.05.2011, codul de identitate 2001043015725, domiciliu: MD-207 1, str.
Cornului, 3/3, ap. 24, mun. Chisiniiu, Republica Moldova, partea sociald in valoare de 50
lei (50,00%). : '

2. BORS NATALIA, anul nagterii 16.04.1983, locul nasterii mun. Biilti, Republica Moldova,
buletin de identitate al cetiteanului RM A 01096328 eliberat Ia data de 27.03.2007, codul
de identitate 2001030001469, domiciliu: MD-3733, str. D. Cantemir, 36, s. Truseni, mun.
Chisindiu, Republica Moldova, partea sociald in valoare de 50 lei (50,00%).

Termenul de activitate al intreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este Intocmits in dou# exemplare, care au aceeasi yaloarg
exemplar se pastreazd la Camera Inregistriirii de Stat in dosarul de efident? al
celdlalt se elibereazi solicitantului. -

uridicd, dintre care un

persoanei juridice, iar

Registrator

! Date cu caracter personal. Detiniitor: [.S.  Camera Inrcgistrﬁrii de Stat”, NUID (numir de identificare unic) 0000151-001



A CONTRACT DE COLABORARE
Incheiat la data de/f 03 /20 mun.Chisinau
PARTILE CONTRACTANTE:

SRL “Dacvi-Com”, numita in continuare in. persoana directorului Dumitru Antimir,
inregistrati de cdtre Camera Inregistrdrii de Stat pe lingd Departamentul Tehnologii
Informationale sub nr. 1003600046910 din 22.04.2003, certificate de inregistrare MD 0007937
din 22.04.2003, activiand in baza Statutului, pe de o parte, si ‘ACVAN PLUS” ¢/f: 1008600049086 cu
sediul In Durlesti,Alexandru marinescu 42, numitd in continuare ,,Partener”, in persoana Directorului
Ruslan Mariciuc, activand in baza Statutului, au incheiat prezentul Contract privind urmétoarele:

OBIECTUL “:,;I:i'ONTRAC TULUI:

1.1 Obiectul prezentului Contract il constituie colaborarea in vederea realizarii obiectivelor
propuse in limita domeniilor activitatii partilor.
1.2 Pentru fiecare Obiectiv in Parte partile vor semna un acord aditional.

OBLIGATIILE PARTILOR

2.1 Partile Contractante poarti raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare

a obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii

Moldova. '

2.2 Dacid in legiijurd cu executarea lucrdrilor se produce o dauna unui tert, partile contractante

rispund solidar, “conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului

raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in

producerea acesteia.

2.3 Partile Contractante isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insé sunt obligati sa

raspunda solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor

contractuale.

2.4 Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in

forma 1n care a fost aplicati, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul

general l-a instiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

2.5 Partile sunt obligate, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau

deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitti, a terenurilor limitrofe prin

depozitarea de {:3mant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau

limitari din proprie vina.

2.6 Partile trebuie sa asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispozifie impotriva

degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar.

2.7 Dacd nerespectarea a uneia dintre Pér{i a prevederilor oricarui regulament sau hotardri ale

autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au

caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi

despagubit de partea care a creat prejudiciu in marimea sumei prejudiciului.

2.8 Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile

contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele

intervenite si care pot fi dovedite.

2.9 Dacd Intérziyrea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea

culpabila va pl; /. celeilalte parti penaliziri si/sau despdgubiri in cuantum (de la 0,1% péna la
1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea

devine operanti in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.



2.11 Partile raspund solidar pentru neexecutarea obligatiile contractuale.

2.12 In timpul desfasurarii lucrarilor, Pirtile au obligatia si mentini caile de acces libere, si
retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare.

RASPUNDERF., CONTRACTUALA

3.1 Partile semnatare consimt sid-si indeplineascd obligatiile cu bund stiintd si diligentd
profesionala.

3.2 Pe parcursul executarii lucrarilor, Partile au dreptul sa dispund in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

FORTA DE MUNCA

4.1 Partile voﬁfindeplini toate formalitdtile necesare angajarii Intregii forfe de munci pentru
realizarea lucrarilor contractate In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

FORTA MAJORA

5.1 Prin fortd majora se intelege un eveniment independent de vointa Partilor, imprevizibil si
insurmontabil, intervenit dupd incheierea Contractului si care impiedicd Partile sa-si execute
total sau partial obligatiile asumate potrivit Contractului.

5.2 Partea care invocd forta majord are obligatia sd aducd la cunostinta celeilalte Parti, prin
notificare scrisd, n termen de maximum 3 zile calendaristice de la aparitia ei. In termen de 3 zile
calendaristice, Partea care invocd forta majord are obligatia sd comunice celeilalte Parti
documentele duieditoare precum si certificatul de fortd major emis de organe competente.

5.3 Partea care invocd forta majord are obligatia sd notifice In scris celeilalte Parti incetarea
acesteia.

5.4 Forta majord, comunicatd si doveditd in conditiile specificate mai sus, exonereaza de
rispundere Partea care o invocd, in cazul neexecutdrii totale sau parfiale a obligatiilor asumate
prin prezentul Contract.

5.5 Daca imprejurarea de fortd majora sau consecintele ei dureaza mai mult de o lund, Pértile se
obligd si negocieze in mod constiincios, in vederea identificdrii solutiei optime: incetarea
Contractului, modificarea acestuia sau prelungirea perioadei de suspendare.

EXECUTIA LJCRARILOR PROPRIU-ZISE

6.1 Lucrdrile executate de Parti in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite.

6.2. Partile vor Indeplini toate formalitatile necesare angajarii utilajului si mecanismelor pentru
realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

LITIGII
7.1 Litigiile dintre Parti, care decurg din incheierea, executarea sau incetarea prezentului

Contract, se vorisolutiona amiabil sau conform legii in vigoare.



7.2 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o Instiin{are prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetéri de cétre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de partea a carei culpd a
fost dovedita.

REZILIEREA:CONTRACTULUI

8.1 Partile pot cere rezilierea contractului, dacé:

a) Una dintre parti nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina

b) Una dintre parti nu isi onoreaza o plata

¢) Una dintre parti din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice i este
imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

8.2 Contractul se consideri reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile.

Confidentialitatea si Protectia Datelor

9.1 Folosirea mme]ul de companie si a altor denumiri protejate ale Partilor, in alte scopuri decit
executia Contractului, nu este permisa decit cu acordul prealabil in scris al Antreprenorului.
9.2 Partile contractate trebuie sa respecte prevederile privind protectia datelor.

Dispozitii Generale

10.1 Acest contract inclusiv anexelei lui este supus legislatiei Republicii Moldova si a fost
intocmit in limba Roména.

10.2 Orice modificare sau completarea a clauzilor contractuale necesita acordul in scris al
ambelor parti contractuale.

10.3 Prin semnarea prezentului contract, Partile inteleg sa il realizeze, si sa il respecte cu buna
credinta.

10.4 Prezentul Contract s-a intocmit in 2 (doud) exemplare, cate unul pentru fi fiecare parte.

10.5 Prezentul £‘ontract reprezint acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ult1me1 semnituri de citre una dintre parti.

10.6 Prezentul Contract intrd in vigoare de la data semndrii de cétre ambele Parti.

10.7 Contract se incheie pe o perioadi nedeterminata, care intré in vigoare de la data semndrii.

Partener: Partener:

“DACVI-COM” SRL

Adresa juridica si sediului: ‘ACVAN PLUS”

mun.Chisindu, bd. D. Cantemir, 5/5 cu sediul in Durlesti,Alexandru marinescu 42
¢/f 1003600046910 ¢/f: 1008600049086

TVA 0204974 TVA 0404"120 7=

IBAN: MD85VI%22400011172730MDL Moldov JA

BC VictoriaBank SA fil. Nr 11 Chsinau AGRNMP2XF

VICBMD2X883 /fv CONT: MPB g%sAGﬂooﬂomzzalmsm
Tel: 022-500405 / 0224023%@%C "b“\

Fax: 022-500406 -' N2 NVA -i

LS.
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1 008600049(}86
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CONTRACT DE COLABORARE
Incheiat la data de 9?.6- MQ&L& 0 mun.Chisinau
PARTILE CONTRACTANTE:

SRL “Dacvi-Com™. numita in continuare 1 persoana directorulu Dumitry  Antimir,
inregistratd  de  catre Camera  Iaregistedrii de Stat pe linga Departamentul Tehnologii
Informationale sub nr. 1003600046910 din 27.04.2003. certificate de inregistrare MD 0007937
din  22.04.2003. activind s e Satutdldi. pe de o parie si "SRL Augustelift”
¢/ 1003600044662 cu cediul in mun. Chigindu, MD 2043 str. Hristo Botev, 19/2, ap 7. numitd in
continuare LPartener”. in persaand Directorului Zaviur Alexel, activand fn baza Statutului, au incheiat
prezentul Contract privind urmatoarele:

ORIECTUL CONTRACTULUL

1.1 Obicctul prezentulun Contract il constituie colaborarca in vederea realizarii obiectvelor

propuse in limita domeniilor activitatii partilor.

1.2 Pentru fiecare Obiectiv in Parte partile vor semna un acord aditional,
OBLIGATILLE PARTILOR

21 Partile Contractante poartd ragpundere pentrd NeeNeCULared sau exeeutared necorespunzatoare
a obligatitlor prevazute de prezentul contract sy conformitate cu legislagia in vigoare a Republicii
Moldova. .
79 Dacd in legdturd cu exceutarea lucrarilor s¢ produce o daund unui tert. partile contractante
raspund solidar. contorm prevederilor fegale. Penitru stabilirea intre paryi a cuantumulul
raspunderii pentiu dauna provoeatd se v tine seama de gradul de vinovitie a fecarui partener in
producerca acesteia, : _
2.3 Partile Contractante isi pastreaza indis dualitatea ca subiecti de drept. insa sunt abligati s
raspunda solidar fatd de autoritate contraetantd pentry modul de indeplinire a obligatifor
contractuale.
2.4 Daca prejudiciul cauzal {erfel persoane este urmare d unei masuri dispuse de beneficiar m
forma in care a fost aplicata. atunei acesta poartd singur paspunderea. numai dacd Amtreprenorul
general 1-a instiingat in prealabil de pericolul legut-de executarca dispozitiel. .
2.5 Partile sunt obligate. conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru inciilearea sau
deteriorarca drumurilor de acces sau a retelelor de utilitige. a erenurilor limitrofe prin '
depozitarea de pamént. materiale sau alte obiccte. precum sl ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina,

2.6 Partile trebuic sd asicure luerdrile exeeutate s dotirile pe care le are la dispozitic impotriva
degradarii gi furturilor pind la predarea lucrdnlor citre Beneliciar,
3.7 Daca nerespectarea a uneia dintre Parti a prevederilor oricirul regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratict publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite. $1 care au
caracter obligatoriu la executares huerarilor. provoacd pagube pentru Beneficiar. acesta va i

semdespaeubit de partea care a et prejudiciv in marimea sumei prejudicivlui.

0N A, Qg o 3 “ Ay = e = . s . 3 ——
0l GIRR motiv ele constrangen! < ale intreruparn sint imputabile uneta dintre partile

Mo atunel cealulta parte podte emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
#id si care pot i dovedite.

2 Arzicrea in executia lueririlor esie i culpa unuia din part a contractului. partea
Wa plati eeleilalie parti penalizin sifsau despagubirt in cuantum (de la 0.1% pdnd la




304 din valoarea lucrarilor rest de executatneonorate pentru fiecare 7i de intarziere. Penalizares
devine operanta in mamentul in care partea inculpa a intrat in intdrzicre.

2.11 Partile raspund solidar pentru neexecutarea obligatile contractuale.

512 in timpul desfasurdrii juerarilor. Partile au obligatia sd mentind citle de acces libere, sa
retragh utilajele: sa indeparteze surplusurile de materiale. deseuri i luerari provizorii de orice fel.
care nu sint necesare.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA ]

3.1 Partile semmnatare consimt sa-si imdeplincuasea oblicatiile cu bund stiinta s diligenta
profesionald.

3.2 Pe pareursul exccutarii luerarilor, Partile au dreptul sa dispund in seris:

a) indepartarca de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ pecorespunzatoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare:

¢) indepartarea sau refacerea oriczrel luerari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitatiy,

FORTA DE MUNCA
4.1 Partile vor indeplini toate formalitafile necesare angajiril intregii forte de muncdt pentru
realizarea luerarilor contractate in conformitate cu prevederile legisla jel in vigoare.

FORTA MAJORA

5.1 Prin fortd majord s¢ mtelege un & cniment independent de vointa Partilor. imprevizibil si
insurmontabil. intervenit dupd incheiered Contractulul st carc impiedica Partle sd-81 execute
total sau partial obligatiile asumate potrivit Contractulul,

5.2 Partea care invoed forta majora are obligatia s adued la cunostinta celeilalte Parti. prin
notificare serisa, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la aparitia €i. In termen de 3 zile
calendaristice. Partea care invocd forta majord arc obligatia sé comunice celeilalie Paru
documentele doveditoare precum si certificatul de forta majord emis de organe competente.

33 Partea care mvocd forta majord arc obligatia s notifice in seris celeilalte Part incetarea
acesteia.

3.4 Forta majord. comunicati si doveditd in condititle speciiicate mai sus. exonereaza de
raspundere Partea care 0 invocea, in cazul neexecutdri olale sau partiale a obligatitlor asumate
prin prezentul Contract.

5.3 Daca imprejurarea de fortd majord sau consecintele ei dureaza mai mult de o lund. Partile se
obligh si negocieze in mod constiincios. in vederea identificarii solutiei optime: incetarea
Contractului, modificarea geestuia sau prelungirea perioadel de suspendare.

FXECUTIA LUCRARILOR PROPRIUV-ZISE

. 6.1 Lucrarile exceutate de Par() in atiafa celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneliciarului. precum i cele care nu respecta prevederile contractului. fard a exista in acest

.o dispozitic expresd d Reneliciarului. nu vor fi platte.

Sxle vor indeplini toate formalitanle necesare angajarii mecanismelor si utilajului pentru
\ucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislagiei in vigoare.




LITIGI !

7.1 Litigiile dintre Parti.

care decurg din incheierca.

exccularea sau incetarca prezentulut

Contracl. se vor solutiona amiabil sau conform legii in vigoare.

72 in cazul litigiilor privind calitatea si proprictatile materialelor de constructic. procedurile de
verificare. corectitudinea electuarii probelor. a utilajelor de constructie folosite. ficcare parte
poate. dupd o instintare prcz.ﬂuhile’s!a celeilalte parti. s@ ceard clectuarea unor cereetart de catre 0
institutie publicd de cercetare. Costurile cerectarilor efectuate se suportd de partca a carel culpa a

{ost dovedita.

|
REZILIEREA CONTRACTU l..iT‘-i

8.1 Partile pot cere rezilicrea contractului, dacis
4y Una dintre parti nu-si indeplinegie o obligatie care este in sarcind

by Una dintre parti nu isi onoreazd o platd

¢) Una dintre parti din motive neprevazute st datorita unor conjuncturt cconomice 1i este

imposibil sa continue indeplhinirea Ph]igugiunélur contractuale.

Q1 (Contractul se considera reziliat, daca partea contractanta va contunica in seris celelalte parti

2 e
conlractante in termen de 15 zile. |

i

Confidentialitatea si Protectia l)f}tcim'

1

9.1 Folosirea numelui de companig «i a altor denumiri protejate ale pPartilor. in alte scopuri decit

executia Contractului. nu este permisa decit cu acordul prealabil in seris al
1

Antreprenorului.

9.2 Partile contractate trebuie sa rdspecte prevederile privind protectia datelor.

Dispozitii Generale |

10.1 Acest contract inclusiv uncxc!ui lui este supus legislatici Republicii Moldova st a fost

intoemit in limba Romana. |

10.2 Orice modificare sau completarea clauzilor contractuale necesita acordul in scris al

ambelor parti contractuale.

10.3 Prin semnares prezentului contract, Partile inteleg sa A realizeze. siosa il respecte cu buna

credinta.

10,4 Prezentul Contract =0 intoemit ip 2 (doud) exemplare. cite unul pentru fiecare parte

10.5 Prezentul Contract reprezintd

acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data

aplicarii ultimei comnaturi de citrg una dintre parti.
10.6 Prezentul Contract intrd in vigoare de la data semnarii de catre ambele Parti.
10.7 Contract sc incheie pe o perioadd nedeterminata. carce intrd in vigoare de la data semndrii,

it | =
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& I _:,CTS“CENTR_UL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALA S| CERTIFICARE”
>

ORGANISMUL DE INSPECTIE A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE

HEPUBLICA TOLDOVA
INTREPRINDEREA DE STAT

/ Aprobat
: : Director
INDUSTRIALA 51 CERTIFICARE 2 dim Sargarovschi
IDNO 1003800118108 L
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tralavy

AVIZ DE EXPERTIZA Nr._7740
Privind nivelul de pregitire tehnico-organizatorica pehtru
efectuarea lucrdrilor de proiectare a obiectelor la care se utilizeazi ascensoare

B . 12 2017 mun, Chisiniu
Denumirea Intreprinderii: SRL ”Augustelift”
IDNO: 1003600044662
Adresa juridica: MD-2043, mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 19/2, ap. 7
Sediu: MD-2048, mun. Chisinau, str. Grenoble, 128, of, 304
Geniil de udieitate splisian .z?szzfjgggféea lucrérilor de proiectare a obiectelor la care se utilizeazi
Temei legal pentru expertiza: Cerere nr. 925 din 26.04.2017Contract nr. 25-0560 din 26.04.2017
Raport de inspectie: ne. £33 din 05 /2.4 %

Informafii - despre  organismul  de Adresa: str. Serghei Lazo, 48, mun. Chisiniu, MD-2004

IS ”CTSIC” IDNO 1003600118109

i Tel: 208151 Fax: 208166
- _— Leonid Curarari »
Ll Proces verbal de atestare Nr. 01/16 din 05.02.2016

1. Actele normative in vigoare:

2.

» “Lege nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrialz a obiectelor industriale periculoase”;
* "Proceduri generale de expertizi in domeniul securititii industriale”, NRS 01-03:2013;

e “Cerinte minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”, aprobati prin Hotirarea Guvernului
nr. 506 din 05.07.2017; -
4

Scopul expertizei: i

Expertiza s-a efectuat in scopul determindrii capacititilor organizatorice si tehnice=a"S
Réspundere Limitaid ,,Augustelift” catre efectuarea lucririlor de proiectare a obiectelds
ascensoare, /

Date privind documentele si utilajul examinate in procesul de expertizi: 1: t A"
e Ordinul nr.183 din 31.10.2017 cu privire la organizarea si exercitarea controlului-inproductie si
supravegherii tehnice la desfasurarea lucririlor de proiectare a partii constructive.d puturilor-pen
. g oo ¥ i

montarea ascensoarelor; g 2

o Lista specialistilor SRL «Augustelift» cu permis de exercitare pentru desfasurarea activitatilor si/sau
lucrérilor in domeniul securitatii industriale; ;
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e Permisele de exercitare nr.8043-17 din 17.08.2017; nr. 6909-16, 6911-16 si 6908-16 din 06.10.2016,
pentru desfasurarea activitatilor si/sau lucrarilor in domeniul securittii industriale;

o Certificatele seria 2017-P nr.1623 din 09.03.2017 si seria 2013-P nr.0829 din 11.07.2013 de atestare
tehnico-profesionald pentru a activa in calitate de proiectant in domeniul rezistentei constructiilor;

e Instructiuni de functie a administratorului, aprobate de director general;

e Instructiuni Be functie a administratorului de proiect, aprobate de director general;
o Instructiuni de functie a specialistului principal, aprobate de director general;
e Instructiuni de functie a inginerului proiectant, aprobate de director general;

o [Extrase din registrele de evidenta a verificarii cunostintelor personalului la efectuarea lucrérilor la
(SCeNs0Hre,

o Regulamentul privind organizarea si exercitarea controlului in productie referitor la respectarea
cerintelor securitatii industriale la proiectare obiectelor industriale periculoase a Societatii cu
Raspundere Limitata ,,Augustelift” aprobat de directorul general;

o Informatia ¢d Societatea cu Rspundere Limitatd ,, Augustelift” dispune de infrastructurd necesard pentru
realizarca lucrarilor de proiectare;

o Lista documentelor normative existente la Societatea cu Raspundere Limitata ,,Augustelift” pentru
organizarea si electuarea lucrarilor de proiectare a obiectelor la care se utilizeazd ascensoare.

4, Destinatia obiectului expertizei:
Obiectul de expertizi este determinarea capacitatii Societatii cu Réspundere Limitatd ,,Augustelift”
catre efectuarea lueririlor de proiectare a obiectelor la care se utilizeaza ascensoare.
Gradul de pregdtire a Societdtii este apreciat in expertizd dupa conformitatea cu cerinfele securititii
industriale a bazei normative, asigurdrii tehnice a intreprinderii cét si prezenta in state a personalului ingineresc
atestat si a personalului de executare a lucrérilor.

5. Concluzie:

fn baza evaluarii conformitatii posibilitatilor organizatorice si tehnice si proceselor tehnologice

efectuate de Socictatea cu Raspundere Limitatd ,Augustelift”, s-a constatat ca ele corespund cerintelor

securitatii industriale si solicitantul dispune de posibilitai organizatorice i tehnice de a efectua lucrérile de
proiectare a obiectelor la care se utilizeaza ascensoare in conformitate cu cerintele securitatii industriale.

) Solicitantul este responsabil de actualizarea si reinnoirea in termen a documentatiei, care a stat la baza

' eliberdrii avizului, pe toatd durata de actiune a avizului. E
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In baza prevederilov art. 8 al Legii nr. 116 din 18.05.2012 ,, Privind securitalea=indystriald a obiectelor
industriale periculoase”, pentru desfasurarea activitdtilor in domeniul securitdtii industriale, agentii economici sunt
obligati sa notifice Agentia pentru Supraveghere Tehnicd cu prezentarea avizului de expertizd,

-




~ Centrul Tehnic pentru Securitate
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Besomacnoern i Cepruduramun

Industriali si Certificare
20 48, MD 2004, mun, Chisiniu,

str, _S.:-

fax 208-166, e.mail: agentia@ mdlnet

/ /" Aprob:
agars’  Director general

i _Vadim Sargarovschi
2, > Jﬂ arnUdaie A 2016

AVIZUL
expertizei privind securitatea industriala

ar. 0016  din AL aneeiise ZOIM =

1. Denumirea avizului de expertizi.

»Cu privire la posibilititile organizatorice si tehnice de efectuare a lucrarilor de montare,

© reglare, deservire tehnici, reparatie, reutilare si verificare tehnici a ascensoarelor si

escalatoarelor de citre , AUGUSTELIFT” S.R.L.

Partea introductivii. Expertiza a fost efectuatd la solicitarea ~AUGUSTELIFT” SR.L.
| baza Contractului nr. 25-1786 din 26.11.2015 de citre V.Cantemir, expert atestat (proces
verbal de atestare nr.01/12 din 21.12.2012) al Centrului Tehnic pentru Securitate Industriala §i
Certificare, detindtor a Autorizatiei Seria SI-2012 nr.0769 din 04.09.2012 (Raport de expertizi
nr.2098 din 28.12.2015). :

»AUGUSTELIFT” S.R.L. _
_ Adresa: Republica Moldova MD-2043, mun. Chisin#u, str. Hristo Botev, 19/2. Cod fiscal-
1003600044662.

4. Scopul expertizei. :
Determinarea capacitétilor organizatorice si tehnice a ,, AUGUSTELIFT” S.R.L. ciitre

efectuarea lucririlor de montare, reglare, deservire tehnica, reparatie, reutilare si verificare

tehnicd a ascensoarelor si escalatoarelor.

5. Date privind documentele si utilajul examinate in procesul de expertizi.

in.pmcesul expertizei au fost examinate urmatoarele documente, prezentate de solicitant:

- Ordinele nr.17/A si 18/A din 29.12.2014, nr.156 din 26.10.2015, nr. 158 din 23.11.2015
cu privire la organizarea tucririlor de montare, reglare, exploatare a ascensoarelor si

escalatoarelor, verificare a ascensoarelor, numirea persoanelor responsabile de organizarea si

executarea lucrdrilor, numirea comisiei de verificare a cunostintelor personalului;

- Lista personalului atestat pentru organizarea si executarea lucririlor de montare, reglare,
deservire tehnica, reparatie, reutilare §i verificare tehnici a ascensoarelor si ecalatoarelor,

aprobata de director; it _ |
- Permisele de exercitare nr. 4202-14, 4249-14, 4241-14, 4248-14, 4203-14, 425 0=12din,
11.06.2014 pentru exploatarea ascensoarelor si escalatoarelor: Tl S < N
- Proces verbal nr.165 din 12.12.2012 de examinare a cunostintelor conducatorilor_si
specialistilor in domeniul protectiei muncii si relatiilor de muncs; Ak g \X\LQ
- Proces verbal de verificare a cunostintelor personalului din 20,01 2015; Hzs o8 o>
- Copiile certificatelor de studii a personalului; G 7/
- Regulamentul privind organizarea si exercitarea controlului n producfi \f@iﬁ{é%:// %
respectarea cerinfelor securitdfii industriale la obiectele industrial periculoase—3a

~AUGUSTELIFT” S.R.L., aprobat la 27.11.14 de director;



.........

tunilor de serviciu a personalului responsabil ‘de
lor la ascensoare si escalatoare, aprobatd la 25.11.2015 de director;

de serviciu a liftierului nr.6 aprobati la 10.12.2014: I s

ictelor normative de care dispune ,,AUGUSTELIFT” S.R.L., utilizate Ia
rgan@ crarilor de montare, reglare, deservire tehnicd, reparatie, reutilare si verificare
ehnicd a ascensoarelor si escalatoarelor, , Shdiitis .

- Certificat cu privire la dotarea , AUGUSTELIFT S.R.L. cu spatii de producere, utilaj,
- dispozitive, instrument, utilizate la efectuarea lucrérilor de montare, reglare, intrefinere, si
: ensoarelor si escalatoarelor; ' : =
ntract Nr.652R de colaborare reciproci in domeniul instalatiilor de ascensor din

2011 cu IMS , Liftservice™; :

6. Caracteristica si menirea obiectului de expertizi. '

Obiectul de expertizi este determinarea capacitdtii ,,AUGUSTELIFT” S.R.L., citre
efectuarea lucririlor de montare, reglare, deservire tehnicd, reparatie, reutilare si verificare
‘tehnici a ascensoarelor si escalatoarelor. Gradul de pregétire a solicitantului este apreciat in
expertizd dupd conformitatea cu cerinele securitdfii industriale a bazei normative, asigurdrii
tehnice a intreprinderii cit si prezenta in state a personalului ingineresc atestat si a personalului
de deservire si reparatie a ascensoarelor si escalatoarelor. 5? : !

ol Rezultatele expertizei. Solicitantul dispune de posibilitati organizatorice si tehnice,
 dispune de baza normativa necesara, experien{d. in domeniu, personal instruit si admis pentru

" cfectuarea proceselor tehnologice.

8. Dispozitii finale <

In baza evaluirii conformitéifii posibilitafilor organizatorice §i tehnice si proceselor

 tehnologice efectuate de ,,AUGUSTELIFT” S.R.L., s-a constatat ci ele corespund cerinelor
securitatii industriale si solicitantul dispune de posibilitati organizatorice si tehnice de a efectua
lucrérile de montare, reglare, deservire tehnicd, reparatie, reutilare a ascensoarelor si
escalatoarelor si verificare tehnics periodicé a ascensoarelor in spatiul locativ in conformitate
cu eerinfele securititii industriale.

Solicitantul este responsabil de actualizarea si reinnoirea in termen a documentatiei, care a

stat la baza eliberarii avizului, pe toata durata de actiune a avizului. ;

V. Cantemir

£

Lista documentelor normative aplicate in procesul de expertiza: _
1.Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industriali a obiectelor .;géustﬁale

periculoase; B e :
~ 2.NRS 01-03:2013 ,,Proceduri generale de expertizi in domeniul securitaii
industriale”; :

3.NRS 35-01-18:2005 ,,Reguli de efectuare a expertizei secu rititii industria)
4.NRS 35-03-60:2003 “Reguli de construire si exploatare inofensivi a as 1o
5. NRS 35-03-97:2008 »Cerinte de securitate industriali Ia con&i-rui:fj

escalatoarelor”. I
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TERMENUL DE GARANTIE A LUCRARILOR

Perioada de garantie pentru lucririle executate 60 (Sasezeci) luni

calendaristice.

Semnat:
Nume: DumltruA '

Functia in cadrul ﬁkm‘e!_g)gqggtojzﬁ
Denumirea firmei si g«&%m@ﬁ-com”sm

e R
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