

## CERERE DE PARTICIPARE

Către 6118, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Копчак (АТО Гагаузия), str.Rodaca 26

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [nrocds-b3wdp1-MD-1728366455309](#) din 08.10.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока теоретического лицея им. Б.Янакогло с. Копчак** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **II** „**Mester-Ghimisli**”.(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.10.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . Ghimisli H.D.

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către 6118, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Копчак (АТО Гагаузия), str.Rodaca 26

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока теоретического лицея им. Б.Янакогло с. Копчак**  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție \_\_ ценовая оферта \_\_\_\_\_,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_45\_\_ zile, (nouazeci zile), respectiv până la data de \_\_\_\_31.12.2024\_\_\_\_  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de  
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . 22.10.2024 .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . Ghimisli H.D. . . .

(semnătura autorizată)

**BANCA**

\_\_\_\_\_  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

\_\_\_\_\_  
cu privire la procedura de atribuire a contractului  
\_\_\_\_\_  
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații \_\_\_\_\_,  
(denumirea băncii)

înregistrat la \_\_\_\_\_,  
(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)  
plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_  
Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока  
 теоретического лицея им. Б.Янакогло с. Копчак**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		octomb rie	noiembri e	decemb rie	...	n
	Organizare de șantier					
	Устройство системы отопления	-	-	-		
	Монтажные работы	-	-	-		
	Установка утилажа	-	-	-		
	Испытание системы отопления	-	-	-		
	Теплоизоляционные работы	-	-	-		
	Прочие работы	-	-	-		

45 календарных дней

Semnat: \_электронно\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Ghimisli H.D. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli” \_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Alimentare cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziului „Nicolae Botgros” din s. Badicul Moldovenesc r-ul Cahul”\_
2. Numărul și data contractului\_Contract de antrepriza nr.6 din 08.06.2021\_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului\_IP Gimnaziului „Nicolae Bitgros” din s. Badicul Moldovenesc r-ul Cahul\_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului\_\_\_\_\_s. Badicul Moldovenesc r-ul Cahul\_\_\_\_\_
5. Țara\_\_\_\_\_Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_\_\_
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
797 720,29 în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 08.06.2021\_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 08.08.2021\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:\_\_\_\_\_nu\_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată\_\_\_\_\_ 2 luni\_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 2 luni\_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_22.10.2024\_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_электронно\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_H.Ghimisli\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_I I „Mester-Ghimisli”\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului\_”Alimentare cu gaze naturale si reconstructia sistemii de incalzire cladire administrative com. Iserlia r-ul Basarabeasca”
2. Numărul și data contractului\_Contract de antrepriza nr.21 din 19.011.2020\_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului\_Primaria com.Iserlia
4. Adresa beneficiarului\_\_\_\_\_com. Iserlia r-ul Basarabeasca
5. Țara \_\_\_\_\_Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_\_\_ (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
237 566,82 în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 19.11.2020\_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 29.12.2020 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.10.2024\_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ электронно \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisli \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli” \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului”Lucrari de renovarea asistemelor de incalzirea si canalizarea in gradinita cresa nr 4 din or. Basarabeasca str. Naberejnaia”
2. Numărul și data contractului \_Contract de antrepriza nr3.6 din 31.05.2019\_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_Primaria or. Basarabeasca\_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului\_\_\_\_\_Primaria or. Basarabeasca str. Karl Marx 57\_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
297 525,35 în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 31.05.20219\_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 15.07.2019\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată \_\_\_\_\_ 1,5 luni \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1,5 luni \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.10.2024\_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ электронно \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisli \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli” \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului\_”Lucrarile de constructie de centrala termica la Gradinita de copii s. Hirtopul Mare r-ul Criuleni”\_
2. Numărul și data contractului\_Contract de antrepriza nr.48 din 02.08.2021\_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului\_Primaria com.Hirtopul Mare r-ul Criuleni
4. Adresa beneficiarului\_\_\_\_\_Primaria com Hirtopul Mare r-ul Criuleni\_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
367 475,73 în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 02.08.2021 \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 05.11.2021 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- d) contractată \_\_\_\_\_ 3 luni \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 3 luni \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.10.2024\_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ электронно \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisli \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli” \_\_\_\_\_



din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrari de reparatie sistemului de incalzirew a sediului Procuraturii r-ul Leova”\_
  2. Numărul și data contractului\_Contract de antrepriza nr.78/22 din 02.11.2022\_\_\_\_\_
  3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Procuratura Generala a RM
  4. Adresa beneficiarului\_\_\_\_\_ Procuratura Generala a RM\_\_\_\_\_
  5. Țara\_\_\_\_\_ Moldova\_\_\_\_\_
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_\_\_
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
287 865,72 în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 02.11.2022\_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 02.12.2022\_ \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_22.10.2024\_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ электронно \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisli \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli” \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **“Reconstrucția centralei termice a Liceului Teoretic “M.Eminescu” din or.Cahul str.C.Negruzzi 143”**

2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr.26 din 08.09.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Liceului Teoretic “M.Eminescu”

4. Adresa beneficiarului Liceului Teoretic “M.Eminescu”

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

q) antreprenor asociat

r) subantreprenor

7. Valoarea contractului 1 326 447,57 exprimată în moneda în care s-a exprimată în echivalent dolari SUA  
încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului ) 08.09.2023

b) finală (la data finalizării contractului) 01.12.2023

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

f) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 3 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_ электронно \_\_\_\_\_

Nume: H.Ghimisli

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: I I „Mester-Ghimisli”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului\_”Reparatia sistemii de incalzire la LT „Grigore Vieru”din s.Borogani r-ul Leova”\_
2. Numărul și data contractului\_Contract de antrepriza nr.9 din 09.06.2022\_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ LT „Grigore Vieru”din s.Borogani r-ul Leova”\_
4. Adresa beneficiarului LT „Grigore Vieru”din s.Borogani r-ul Leova”\_
5. Țara \_\_\_\_\_ Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - t) antreprenor asociat
  - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
232 975,32 în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 09.06.2022 \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 09.07.2022 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.10.2024 \_\_\_\_\_  
Semnat: \_\_\_\_\_ электронно \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisli \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli” \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului\_””Lucrari de reparatie capitala a sistemii de incalzire la gradinita cresa s.Onitcani r-ul Criuleni”
2. Numărul și data contractului\_Contract de antrepriza nr.24 din 08.08.2022\_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria s.Onitcani r-ul Criuleni”\_
4. Adresa beneficiarului Primaria s.Onitcani r-ul Criuleni
5. Țara\_\_\_\_\_ Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_\_\_ (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - w) antreprenor asociat
  - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
284 400,00 în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 08.08.2022\_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 08.09.2022\_ \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - h) contractată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.10.2024\_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ электронно \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisli \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ I I „Mester-Ghimisli” \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
 ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>
<b>1</b>	„Lucrari instalarea ferestrelor in cladiri grad. Cresa nr.1 Antosca strMaiakovski din or. Basarabeasca”	I I “Mester-Ghimisli”	49 801,00	1
<b>2</b>	Construcție statia de pompare pentru ridicarea presiunii pe str. Scolinaia din or. Basarabeasca	I I “Mester-Ghimisli”	130 050,09	1
<b>3</b>	Lucrari de renovarea a sistemelor de incalzirea si canaliuzarea in grad. Cresa nr 4 or. Basarabeasca str. Naberejnaia	I I “Mester-Ghimisli”	297 525,35	1,5
<b>4</b>	Reparatia acoperisului cladiri grad. cresa nr 2 Alionca in trei blocuri situat pe str Lenin in or. Basarabeasca	I I “Mester-Ghimisli”	119 675,18	1
<b>5</b>	Reperetia curente trotuarului pe str. K. Marx sect din of Postal nr 43 pina la casa locativa nr 37a	I I “Mester-Ghimisli”	298 803,19	2
<b>6</b>	Lucrari de reparatia capitala partiala aacoperisului in dou blocuri cu scara in grad cresa nr 1 Antosca pe str Maiakovski or. Basarabeasca	I I “Mester-Ghimisli”	120 900,00	1
<b>7</b>	Lucrari de instalarea indicatoare rutierelinga liuceul nr 2,nr2, nr8 si pe str 28 Iuniew, Octombrie in or. Basarabeasca	I I “Mester-Ghimisli”	46 920,72	1
<b>8</b>	Schimbarea ferestrelor in rentgen cabinet IMSP Centrul de Sanatate or. Basarabeasca	I I “Mester-Ghimisli”	37 791,70	1
<b>9</b>	Reparatia curente teritoriului adiacent trotuarilor pe str.	I I “Mester-Ghimisli”	85429,97	1

	K.Marx din str. Siors spre str. Kosmodemianskaia din or. Basarabeasca			
<b>10</b>	Reparatia capitala sistemii de incalzire exterioara la grad cresa nr 3 Andries din or. Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli"	74 298,02	1
<b>11</b>	Reparatia incaperii biroului sectiei evidenta contabila a fil. Bas-ca Gaz situata in or. Basarabeasca str. Muncii 77a	II "Mester-Ghimisli"	43977,08	1
<b>12</b>	Lucrari de reparatia capitala a terenului v situate pe langa cladirea admin. Primaria or. Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli"	222 558,50	2
<b>13</b>	Lucrari la desfacere elemente acoperisului sistemii burlan si gheaburi pe cladirea grad cresa Solnisci din or. Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli"	176 988,10	1,5
<b>14</b>	Lucrari de reparatia incalzirii si termice in cladirea grad cresa nr 1 Antosca situat or. Basarabeasca str. Maiakovski	II "Mester-Ghimisli"	62 453,08	1
<b>15</b>	Lucrari civile la grad cresa nr 1 Antosca din or. Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli"	159 844,15	1,5
<b>16</b>	Reamplasarea microcentr.Termice in blocul central a LT "M. Eminescu" din s. Sadaclia r-ul Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli"	191 338,77	1,00
<b>17</b>	Lucrari de reparatie la LT "C.Stere" s. Abaclia r-ul Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli"	269 337,00	2,00
<b>18</b>	Gazificarea scolii s. Jalpujeni r-ul Cimisia	II "Mester-Ghimisli"	418 215,46	1,5
<b>19</b>	Gazificarea scolii s. Batir r-ul Cimisia	II "Mester-Ghimisli"	410 380,94	1,5
<b>20</b>	Reparatia microcentralei termice Casa de Cultura s. Abaclia r-ul Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli"	166 279,05	1,00
<b>21</b>	Incalzirea interioara a Casei de Cultura s. Abaclia r-ul Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli"	98 190,88	1,00

22	Instalarea gazului exterior la central comunitar Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli"	118 038,42	1,00
23	Alimentare cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziului "Nicolae Botgros" din s. Badicul Moldovenesc r-ul Cahul	II "Mester-Ghimisli" 2021 an	797 720,29	2,00
24	„Lucrarile de constructie de centrala termica la Gradinita de copii s.Hirtopul Mare r-ul Criuleni”	II "Mester-Ghimisli" 2021 an	367 475,73	3,00
25	Alimentare cu gaze naturale si constructia sistemului de incalzire cladire admin com. Iserlia r-ul Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli" 2020 an	237 566,82	1,5
26	„Lucrari de reparatie sistemului de incalzire a sediului Procuraturii r-ul Leova”	II "Mester-Ghimisli" 2022 an	287 865,72	1,00
27	”Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire la gradinita cresa s.Onitcani r-ul Criuleni”	II "Mester-Ghimisli" 2022 an	284 400,00	1.00
28	_”Reparatia sistemului de incalzire la LT „Grigore Vieru” din s.Borogani r-ul Leova”_	II "Mester-Ghimisli" 2022 an	232 975,32	1.00
29	Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstructia retelor si instalatiei de canalizare pentru or Basarabeasca str Sovhoznaia	II "Mester-Ghimisli" 2022 an	283 462,00	2.00
30	Amenajarea teritoriului Pietei intre strazile Vokzalinaia-V.Lenin cu renovarea sistemului de evacuarea apei pluviale in or.Basarabeasca	II "Mester-Ghimisli" 2023 an	298 115,58	1.00
31	„Reconstructia centralei termice LT „M.Eminescu” din or.Cahul str.C.Negruzzi 143”	II "Mester-Ghimisli" 2023 an	1 326 447,57	3,00

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: H.Ghimisli

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: I I „Mester-Ghimisli”

Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Автомобиль грузовой FORD	FORD TRANZIT	1	собственное
2.	Автомобиль легковой FORD	FORD SIERA	1	собственное
3.	Экскаватор ЮМЗ	ЮМЗ	1	аренда
4.	Автокран КС-16	КС-16	1	аренда
5.	Автомобиль грузовой УАЗ	UAZ- 452D	1	собственное
6.	Трактор с прицепом Т-40	Т-40	1	собственное
7.	Электросредство малой механизации (комплект)	МАКИТА	2	собственное



8.	Ацетиленовый генератор	АСМ-1,25-3	2	собственное
9.	Электросварочный агрегат	AGV	2	собственное
10.	бетономешалка	BM 150	2	собственное
11.	Электрокомпрессор	SAMMER	1	собственное
12.	Генератор тока	BOSS	1	собственное
13.	Леса,подмости,настилы(комплект)		2	собственное
14.	Инвентарь(комплект)		2	собственное
15.	теодолит	ТВ0147	1	собственное
16.	нивелир	NV-132	1	собственное
17.	Электрический паяльник полипропиленовых труб	МАКИТА	4	собственное
18.	электроперфоратор	МАКИТА	3	собственное
19.	электродрель	МАКИТА	3	собственное
20.	электротрамбовка	МАКИТА	2	собственное

Semnat: \_\_\_электронно\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_H.Ghimisli\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_II „Mester-Ghimisli”\_

Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### FORMULARUL F3.13

#### DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	

Ghimisli Harlampi Diriginți de șantier	-Строительные работы -газоснабжение внутренних и наружных сетей -теплоснабжение	30	12	18	Seria nr.2023-DS nr 1772 din 07.04.2023 Seria 2023 DLS nr.0706 din 12.04.2023
Batrinac Vasile	Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor	20	18		Seria2024 – DLS num 0821 din 18.04.2024
Vercev Ivan	Diriginte cu exicutarea lucrarilor Електромонтажные работы	33	32		Seria 2019 – DLS numarul 0220 din 23.07.2019
Tarlev Vasili Diriginți de șantier	- строительные работы - внутренние и наружные сети водопровода и канализации	38	21		Seria 2023- DS numarul 1775 din 07.04.2023
Газоэлектросварщик 3 чел-к	Профессиональное образование	33	29		Proces-verbal nr. 41 din 21.06.2023
Слесарь сантехник 4 чел-к	Профессиональное образование	15	12		атестован
Плотник бетонщик,каменщик 3 чел-к	Профессиональное образование	19	15		атестован
Штукатур-маляр 2 чел-к	Профессиональное образование	10	10		атестован
Электромонтажник 2 чел-к	Профессиональное образование	9	8		атестован
электросварщик, слесарь-сантехник 2 чел-к	Профессиональное образование	13	9		атестован

	Кровельщик 1 чел-к	Профессиональное образование	7	6	атестован
	Монтажник, стропольщик 2 чел	Профессиональное образование	10	8	атестован
	Каменщик 2 чел	Профессиональное образование	12	11	атестован

Semnat: \_\_\_\_\_semnat\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_H.Ghimisli \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_I I „Mester-Ghimisli”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_ электронно \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ H.Ghimisli \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_ Director \_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_ I I „Mester-Ghimisli” \_\_\_\_\_

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
nu sunt \_\_\_\_\_ (denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### Terț susținător financiar

.....nu sunt.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....nu sunt.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19  
la Documentația standard nr. 69  
din “ 07 ” mai 2021

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**Nu sunt**  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....nu sunt.....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la ..... (*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de .....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20  
la Documentația standard nr. 69\_  
din “\_07” \_\_mai\_\_ 2021\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**  
.....nu sunt.....  
(denumirea)

**Declarație**



Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....nu sunt. (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
	Nu sunt			

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

Anexa nr. 21  
la Documentația standard nr. 69\_  
din “\_07” \_\_mai\_ 2021\_\_

### DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Terț susținător profesional**

.....**nu sunt**.....

(denumirea)

## Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....nu sunt.....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
...nu sunt.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

Anexa nr. 22  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

(Antetul instituției)

~~~~~documentul este atasat~~~~~  
” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                         |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                            |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                             | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | <p>Construcții rutiere:<br/> A.drumuri și piste de aviație;<br/> B.poduri;<br/> C.căi ferate.</p>                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                  | <p>Construcții speciale:<br/> A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br/> B. fântâni arteziene;<br/> C. porturi și debarcadere;<br/> D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>                                                                                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                  | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br/> A.de alimentare cu apă și canalizare;<br/> B.de încălzire;<br/> C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br/> E.de automatizare; F.telecomunicație;<br/> G.semnalizare;<br/> H.frigorifice,compresoare;<br/> I. tehnologice.</p> |  |  |  |
|                                                                                                                                                  | <p>Instalații industriale periculoase:<br/> A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br/> B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br/> D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>                                                                                       |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
**(Antetul instituției)**

