CAIET DE SARCINI
Privind contractarea lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național
LOT IV - R14.3 Drum de acces la podul Cosăuți–Yampil
1. Descrierea generală
În conformitate cu Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999, Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale nr. 204 din 25.07.2024, Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 868 din 18.12.2024, Administrația de Stat a Drumurilor își propune contractarea lucrărilor cadastrale de formare a bunurilor imobile necesare pentru acest proces.
Obiectivul principal al acestor lucrări cadastrale este de a obține parametrii tehnici a porțiunilor de teren care vor fi supuse exproprierii, în conformitate cu documentația de proiect. Realizarea acestor lucrări cadastrale este esențială pentru a asigura un proces de expropriere eficient și transparent, care respectă drepturile proprietarilor și permite desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale.
Tipurile de lucrări cadastrale și etapele principale de executare a acestora sunt:
1. Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului, în cazul în care sunt necesare lucrări de formare a bunurilor imobile pentru terenurile cu destinație agricolă, altele decât grădini și loturi pomicole;
2. Corectarea erorilor, în cazul în care nu este posibilă repoziționarea planului cadastral, înlăturarea nconformităților ce ţin de lipsa în baza de date grafică a cadastrului a datelor grafice a bunurilor imobile înregistrate;
3. Formarea bunului imobil prin separare;
4. Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare masive, în cazul în care pentru terenul supus exproprierii n-a fost finalizat procedura de înregistrare primară masivă;
5. Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice.
Etapele principale de executare a lucrărilor sunt prezentate în diagrama de flux:



2. Actorii implicați și responsabilitățile acestora
În cadrul etapelor de executare a lucrărilor cadastrale pentru realizarea procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național R14.3 – com. Cosăuți, mun. Soroca, aprobat prin HG nr. 868 din 18.12.2024 sunt:
1. Administrația de Stat a Drumurilor – are responsabilitatea să asigure efectuarea complexului de lucrări cadastrale, de a prezenta în acest sens executanților de lucrări cadastrale documentația de proiect, proiectele schemelor cu marcarea porțiunilor de teren incluse în procesul de expropriere, emiterea actului administrativ cu privire la decizia de formare a bunului imobil;
2. Executanții lucrărilor cadastrale (companii selectate în urma concursului) au responsabilitatea de executare corectă a lucrărilor cadastrale, respectarea termenilor stabilite în contract, deținerea certificatului de calificare a inginerului cadastral certificat;
3. IP cadastrul Bunurilor Imobile – are responsabilitatea de verificare și recepție a lucrărilor cadastrale în termenul stabilit de legislația în vigoare.

3. Legislație aplicabilă
Elaborarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil, sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului (POT), corectarea erorilor, lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare, delimitarea proprietății publice se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor următoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999 
Publicat: 20-04-2000 în Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 311
2. Hotărârea Guvernului nr. 868 din 18.12.2024 cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale.
Publicat: 20-12-2024 în Monitorul Oficial Nr. 536-539 art. 983
3. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004
Publicat: 17-12-2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236 art. 999
4. Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018
Publicat: 04-05-2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148 art. 279
5. Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
Publicat: 01-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85 art. 126
6. Hotărârea Guvernului nr. 437 din 11.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor
Publicat: 04-10-2019 în Monitorul Oficial Nr. 303-305 art. 669
7. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren
Publicat: 08-09-2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334 art. 1702
8. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 71 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
Publicat: 27-10-2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382 art. 1911


4. Etapele de executare a lucrărilor cadastrale
1. Lucrările cadastrale necesare pentru identificarea și formarea porțiunilor de teren afectate de procesul de expropriere a terenurilor agricole, altele decât cele cu modul de folosință grădini și loturi pomicole, se vor realiza cu respectarea următoarelor etape:


RBI – Registrul bunurilor imobile;
ASD – Administrațiai de Stat a Drumurilor;
DT – raportul lucrării cadastrale;
PG – Plan geometric;
FBI – Formarea bunurilor imobile;
L2 – Lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului
L3 – Lucrări cadastrale în scopul corectării erorilor;

Lucrări pregătitoare:
Ofertantul declarat câștigător va acumula și examina următoarele materiale și documente:
a. Planul cadastral al teritoriului – din banca centrala de date a cadastrului (IPCBI);
b. Planul Ortofoto - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
c. Planul hotarul unității administrativ-teritoriale - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
d. Harta de contur (la scara 1:10000) - de la Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
e. Componentele documentației de proiect care permit identificarea porțiunilor de teren afectate de expropriere;
f. Schemele terenurilor incluse în procesul de executare a lucrărilor cadastrale;
g. Obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren afectate de procesul de expropriere.
 Examinarea materialelor și documentelor menționate se va efectua în scopul elaborării documentației cadastrale, identificării necesității lucrărilor cadastrale de sistematizare definitivă, corectarea erorilor, delimitarea proprietății publice, etc. 
Executantul lucrărilor cadastrale va obține gratis copiile componentelor documentației de proiect, elaborată în vederea construcției obiectivului, schemele porțiunilor de teren pentru care se solicită exproprierea, lista bunurilor imobile incluse în procesul de expropriere de la Administrația de Stat a Drumurilor (Anexa 2), obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren incluse în procesul exproprierii. Informația din banca centrală de date a cadastrului (planul cadastral, planul hotarului UAT, harta de contur (la scara 1:10000), copiile dosarelor tehnice/cadastrale din arhiva SCT, informații din Registrul bunurilor imobile, alte informații relevante) va fi obținută de către executantul lucrărilor de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile și din contul acestuia.
Identificarea bunurilor imobile și emiterea studiului cu privire la posibilitatea formării bunului imobil:
Executantul lucrărilor va examina informația din cadastru și informația din documentația de proiect prin contrapunerea obiectelor informaționale. Astfel se vor selecta contururile de terenuri pentru care se vor realiza lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a planului cadastral. Sistematizarea definitivă se va realiza în corespundere cu prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 (în continuare – Intrucțiunea 70) și fluxului de activități indicat în procesul de mai jos:


În cazul în care se constată că planul cadastral necesită a fi repoziționat, executantul lucrărilor întocmește actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma repoziţionării planului cadastral, se contrasemnează de reprezentantul autorității publice locale și se înștiințează Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) despre rezultatele sistematizării și necesitatea elaborării documentației cadastrale în vederea actualizării bazei de date grafice. După avizul pozitiv al ASD  executantul de lucrări va finaliza lucrarea și va transmite IP CBI spre verificare și actualizare a bazei de date grafice. 
În cazul în care, după determinarea limitelor conturului de teren, planul cadastral nu se încadrează în limitele iniţiale ale conturului de teren, lucrarea se stopează, se întocmește actul de constatare pe teren în care se descriu problemele evidențiate și se formulează propuneri de inițiere a procedurii de corectare a erorilor, conform Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. Demersul cu privire la necesitatea inițierii lucrărilor cadastrale de corectare a erorilor se va transmite către ASD. 
Identificarea porțiunilor de teren pentru care nu este stabilită apartenența:
Dacă, urmare a contrapunerii datelor obținute se constată că unele porțiuni de teren din documentația de teren se suprapun pe terenuri pentru care nu este identificată apartenența bunului imobile se vor respecta etapele indicate mai jos:


Astfel, în cazul în care documentația de proiect include în sine porțiuni de teren proprietate privată, pentru finalizarea lucrărilor de formare a bunurilor imobile se vor executa lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare a bunului imobile, or, dacă terenul neînregistrate este proprietate publică, pentru finalizarea procesului de formare se vor realiza lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice. Despre necesitatea executării lucrărilor suplimentare se va înștiința ASD. 
5. Acceptarea volumului de lucrări executate
Lucrările cadastrale executate se vor accepta spre plată doar după prezentarea actului confirmativ de finalizare a lucrărilor cadastrale (Anexa 4):
1. Avizul de recepție a lucrării cadastrale – pentru fiecare tip de lucrare separat ( eliberat de către IP CBI)
2. Raportul lucrării cadastrale (suport de hârtie și format electronic)
3. Informația grafică (obiectele informaționale .TAB)
4. Act de primire-predare a materialelor (Anexa 3)
5. Raportul privind executarea lucrărilor cadastrale
Se va accepta spre plată fiecare lucrare cadastrală definitivată. Dacă lucrarea cadastrală a fost executată pe sectoare cadastrale și/sau cumulativ (ex. corectarea erorilor și delimitarea proprietății publice) se vor înainta spre plată documentele aferente spre plată pentru volumul de lucrări efectiv realizate.

6. Criterii de eligibilitate
Un ofertant poate fi o entitate privată, o entitate deținută de stat (întreprinderi de stat, instituții publice, etc.) sau orice combinație a unor astfel de entități sub forma unei asocieri formate din companii în temeiul unui acord existent sau cu intenția de încheia un astfel de acord susținut printr-o scrisoare de intenție, care dispun de ingineri cadastrali certificați. În cazul unei asocieri formată din companii, toți membrii sunt răspunzători solidar pentru executarea întregului Contract în conformitate cu termenii contractului. Asocierea formată din companii desemnează un reprezentant care are Autoritatea de a desfășura toate activitățile pentru și în numele oricărui membru al Asocierii în cursul procedurii de licitație și, în cazul în care i se atribuie contractul, în cursul executării Contractului Asocierii formată din companii.
Experiența profesională:
1.  Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență minimă de 3 ani în domeniul lucrărilor cadastrale ;
2. Ofertantul trebuie să prezinte un portofoliu de proiecte similare finalizate cu succes;
Personal calificat:
1.  Ofertantul trebuie să dispună de minim un inginer cadastral certificat;
2. Ofertantul va prezenta copia Certificatului de calificare a inginerului cadastral valabil pentru toata perioada contractului;
Capacitate tehnică:
1.  Ofertantul trebuie să dețină echipamente și software modern pentru executarea lucrărilor cadastrale (se va anexa copia certificatului metrologic pentru utilajul geodezic);
3. Compania trebuie să demonstreze capacitatea de a realiza măsurători de înaltă precizie și de a întocmi documentație cadastrală conform normelor în vigoare (se vor anexa minim 5 avize de recepție a lucrărilor cadastrale similare executate anterior).








Anexa 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale
	№
etapei
	Localitatea
	Tipul lucrării
	Volum estimativ
	Termenul de predare a lucrărilor
	Preț oferta

	1
	r-ul Soroca, com. Cosăuți
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Recepția lucrării cadastrale
	3 câmpuri
	30 zile din data semnării contractului
	

	2
	r-ul Soroca, com. Cosăuți
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	5 bunuri imobile
	90 zile din data semnării contractului

	

	3
	r-ul Soroca, com. Cosăuți
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către ASD (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	161 bunuri imobile
	90 zile din data recepției etapei 1
	




Anexa 2. Bunurile afectate de procedura de expropriere, pentru care sunt necesare lucrări cadastrale
	Nr. ord.
	Nr. cadastral
	Suprafața totală, ha
	Suprafața expropriată, ha
	Modul de folosință
	

	1
	7817105.004
	1,50
	0,0145
	Agricol
	

	2
	7817105.003
	1,50
	0,0323
	Agricol
	

	3
	7817105.052
	1,11
	0,6083
	Agricol
	

	4
	7817105.059
	0,37
	0,1906
	Agricol
	

	5
	7817105.051
	0,45
	0,1506
	Agricol
	

	6
	7817105.050
	1,50
	0,4329
	Agricol
	

	7
	7817105.049
	0,60
	0,1544
	Agricol
	

	8
	7817105.048
	1,50
	0,3254
	Agricol
	

	9
	7817105.047
	1,50
	0,1735
	Agricol
	

	10
	7817105.046
	1,50
	0,0065
	Agricol
	

	11
	7817105.053
	1,48
	0,3024
	Agricol
	

	12
	7817105.054
	4,44
	0,4015
	Agricol
	

	13
	7817105.055
	1,48
	0,0290
	Agricol
	

	14
	7817105.014
	1,50
	0,2780
	Agricol
	

	15
	7817105.064
	1,08
	0,3137
	Agricol
	

	16
	7817105.116
	1,49
	0,3760
	Agricol
	

	17
	7817105.127
	1,49
	0,1217
	Agricol
	

	18
	7817105.126
	1,49
	0,3001
	Agricol
	

	19
	7817105.125
	1,49
	0,2926
	Agricol
	

	20
	7817105.124
	1,49
	0,2904
	Agricol
	

	21
	7817105.123
	1,49
	0,0552
	Agricol
	

	22
	7817105.133
	1,49
	0,0151
	Agricol
	

	23
	7817105.134
	1,49
	0,2718
	Agricol
	

	24
	7817105.135
	1,32
	0,2809
	Agricol
	

	25
	7817105.188
	0,85
	0,1812
	Agricol
	

	26
	7817105.189
	1,15
	0,2403
	Agricol
	

	27
	7817105.190
	1,15
	0,0941
	Agricol
	

	28
	7817105.185
	1,16
	0,1515
	Agricol
	

	29
	7817105.184
	1,16
	0,2519
	Agricol
	

	30
	7817105.183
	0,15
	0,0323
	Agricol
	

	31
	7817105.182
	1,16
	0,2508
	Agricol
	

	32
	7817105.181
	1,16
	0,2435
	Agricol
	

	33
	7817105.180
	1,16
	0,2038
	Agricol
	

	34
	7817105.163
	1,16
	0,0762
	Agricol
	

	35
	7817105.179
	1,16
	0,0256
	Agricol
	

	36
	7817105.164
	2,32
	0,4358
	Agricol
	

	37
	7817105.165
	1,16
	0,2123
	Agricol
	

	38
	7817105.166
	1,16
	0,2131
	Agricol
	

	39
	7817105.167
	1,16
	0,1712
	Agricol
	

	40
	7817105.168
	1,16
	0,0126
	Agricol
	

	41
	7817105.151
	1,16
	0,0053
	Agricol
	

	42
	7817105.150
	1,16
	0,1673
	Agricol
	

	43
	7817105.149
	1,16
	0,2236
	Agricol
	

	44
	7817105.148
	1,16
	0,2221
	Agricol
	

	45
	7817105.254
	1,21
	0,2296
	Agricol
	

	46
	7817105.255
	1,12
	0,2188
	Agricol
	

	47
	7817105.256
	1,12
	0,1164
	Agricol
	

	48
	7817105.252
	1,12
	0,5054
	Agricol
	

	49
	7817105.253
	1,02
	0,1922
	Agricol
	

	50
	7817105.147
	1,16
	0,0893
	Agricol
	

	51
	7817105.251
	1,12
	0,3442
	Agricol
	

	52
	7817105.250
	1,12
	0,2241
	Agricol
	

	53
	7817105.249
	1,12
	0,0062
	Agricol
	

	54
	7817104.141
	0,91
	0,0075
	Agricol
	

	55
	7817104.140
	0,91
	0,0701
	Agricol
	

	56
	7817104.139
	0,91
	0,1450
	Agricol
	

	57
	7817104.138
	0,91
	0,1275
	Agricol
	

	58
	7817104.137
	0,91
	0,1319
	Agricol
	

	59
	7817104.136
	0,91
	0,1631
	Agricol
	

	60
	7817104.135
	0,91
	0,2740
	Agricol
	

	61
	7817104.134
	0,91
	0,4405
	Agricol
	

	62
	7817104.057
	0,08
	0,0804
	Agricol
	

	63
	7817105.246
	2,23
	0,0142
	Agricol
	

	64
	7817105.245
	1,12
	0,0300
	Agricol
	

	65
	7817105.244
	1,12
	0,1085
	Agricol
	

	66
	7817104.452
	1,13
	0,0432, 0,1368
	Agricol
	

	67
	7817104.453
	1,12
	0,0384, 0,1285
	Agricol
	

	68
	7817104.454
	1,12
	0,0304, 0,1293
	Agricol
	

	69
	7817104.455
	1,12
	0,0312, 0,0954
	Agricol
	

	70
	7817104.456
	1,13
	0,0313, 0,0114
	Agricol
	

	71
	7817104.457
	2,25
	0,0625
	Agricol
	

	72
	7817104.458
	1,12
	0,0305
	Agricol
	

	73
	7817104.459
	2,25
	0,0544
	Agricol
	

	74
	7817104.460
	1,12
	0,0243
	Agriclo
	

	75
	7817104.461
	1,12
	0,0238
	Agricol
	

	76
	7817104.462
	1,12
	0,0229
	Agricol
	

	77
	7817104.468
	1,13
	0,0241
	Agricol
	

	78
	7817104.469
	1,12
	0,0312
	Agricol
	

	79
	7817104.371
	0,46
	0,0150
	Agricol
	

	80
	7817104.372
	1,17
	0,0395
	Agricol
	

	81
	7817104.373
	1,17
	0,0411
	Agricol
	

	82
	7817104.374
	1,17
	0,0434
	Agricol
	

	83
	7817104.375
	1,17
	0,0460
	Agricol
	

	84
	7817104.376
	1,17
	0,0466
	Agricol
	

	85
	7817104.377
	1,17
	0,0459
	Agricol
	

	86
	7817104.378
	1,17
	0,0424
	Agricol
	

	87
	7817104.379
	1,17
	0,0377
	Agricol
	

	88
	7817104.380
	1,17
	0,0579
	Agricol
	

	89
	7817104.381
	1,18
	0,1377
	Agricol
	

	90
	7817104.382
	1,17
	0,0760
	Agricol
	

	91
	7817104.383
	1,16
	0,0730
	Agricol
	

	92
	7817104.384
	1,17
	0,0765
	Agricol
	

	93
	7817104.385
	1,17
	0,1025
	Agricol
	

	94
	7817201.047
	1,16
	0,1646
	Agricol
	

	95
	7817201.048
	1,16
	0,1678
	Agricol
	

	96
	7817201.049
	1,16
	0,2237
	Agricol
	

	97
	7817201.050
	1,16
	0,1331
	Agricol
	

	98
	7817201.051
	1,16
	0,0786
	Agricol
	

	99
	7817201.052
	1,16
	0,0281
	Agricol
	

	100
	7817104.051
	0,08
	0,0090
	Agricol
	

	101
	7817104.050
	0,08
	0,0391
	Agricol
	

	102
	7817104.046
	0,08
	0,0280
	Agricol
	

	103
	7817104.045
	0,16
	0,0029
	Agricol
	

	104
	7817104.449
	0,56
	0,0069
	Agricol
	

	105
	7817104.448
	0,56
	0,0457
	Agricol
	

	106
	7817104.447
	1,12
	0,2380
	Agricol
	

	107
	7817104.446
	1,12
	0,1956
	Agricol
	

	108
	7817104.445
	1,13
	0,2066, 0,2068
	Agricol
	

	109
	7817104.444
	2,25
	0,4705, 0,1066, 0,3542
	Agricol
	

	110
	7817104.443
	1,12
	0,4070, 0,1236
	Agricol
	

	111
	7817104.442
	1,12
	0,4615
	Agrciol
	

	112
	7817104.441
	1,12
	0,2705
	Agricol
	

	113
	7817104.440
	1,12
	0,0883
	Agricol
	

	114
	7817104.415
	1,12
	0,0139
	Agricol
	

	115
	7817104.416
	1,12
	0,1597
	Agricol
	

	116
	7817104.417
	1,12
	0,3422
	Agricol
	

	117
	7817104.418
	1,12
	0,0203, 0,5080
	Agricol
	

	118
	7817104.424
	1,12
	0,0972, 0,1502, 0,3786, 0,2317
	Agricol
	

	119
	7817104.425
	1,12
	0,1421, 0,6655
	Agricol
	

	120
	7817104.427
	1,12
	0,5827
	Agricol
	

	121
	7817104.428
	0,55
	0,2200
	Agricol
	

	122
	7817104.429
	1,12
	0,3042
	Agricol
	

	123
	7817104.430
	1,12
	0,1195
	Agricol
	

	124
	7817104.390
	1,12
	0,0652, 0,3643
	Agricol
	

	125
	7817104.391
	1,12
	0,1919, 0,2466
	Agricol
	

	126
	7817104.392
	1,11
	0,2551, 0,2776
	Agricol
	

	127
	7817104.393
	1,39
	0,0641, 0,2793, 0,2321
	Agricol
	

	128
	7817104.394
	1,12
	0,0498, 0,4983
	Agricol
	

	129
	7817104.395
	1,12
	0,6157
	Agricol
	

	130
	7817104.396
	1,11
	0,4748
	Agricol
	

	131
	7817104.397
	1,11
	0,2876
	Agricol
	

	132
	7817104.398
	1,67
	0,1133
	Agricol
	

	133
	7817104.389
	1,11
	0,1270
	Agricol
	

	134
	7817112.184
	0,04
	0,0039
	Gradina
	

	135
	7817112.183
	0,28
	0,0232
	Gradina
	

	136
	7817112.182
	0,28
	0,0710
	Gradina
	

	137
	7817112.181
	0,13
	0,0437
	Gradina
	

	138
	7817112.180
	0,52
	0,2022
	Gradina
	

	139
	7817112.178
	0,17
	0,0546
	Gradina
	

	140
	7817112.177
	0,47
	0,1782
	Gradina
	

	141
	7817112.030
	0,37
	0,1672
	Gradina
	

	142
	7817112.029
	0,18
	0,0629
	Gradina
	

	143
	7817112.015
	0,26
	0,0848
	Gradina
	

	144
	7817112.017
	0,30
	0,1531
	Gradina
	

	145
	7817112.018
	0,15
	0,0337
	Gradina
	

	146
	7817112.019
	0,16
	0,0528
	Gradina
	

	147
	7817112.265
	0,08
	0,0321
	Gradina
	

	148
	7817112.264
	0,08
	0,0489
	Gradina
	

	149
	7817112.173
	0,04
	0,0050
	Gradina
	

	150
	7817104.719
	0,24
	0,0260
	Gradina
	

	151
	7817104.717
	0,30
	0,0378
	Gradina
	

	152
	7817104.718
	0,05
	0,0079
	Gradina
	

	153
	7817112.168
	0,15
	0,0548
	Gradina
	

	154
	7817112.169
	0,14
	0,0194
	Gradina
	

	155
	7817112.161
	0,04
	0,0067
	Gradina
	

	156
	7817107.515
	0,10
	0,0228
	Gradina
	

	157
	7817112.154
	0,05
	0,0149
	Gradina
	

	158
	7817107.501
	0,23
	0,0066
	Gradina
	

	159
	7817107.490
	0,21
	0,0689
	Gradina
	

	160
	7817104.716
	0,15
	0,0072
	Gradina
	

	161
	Moldsilva
	
	
	Fond forestier
	

	162
	Apele Moldovei
	
	
	Lac
	

	163
	Consiliul Raional
	
	
	Cale de comunicatie
	

	164
	APL
	
	
	Pasuni
	

	165
	APL
	
	
	Plantatie forestiera
	



Anexa nr. 3
Model act de primire-predare

Act de predare – primire

__________________________________________________, reprezentată de către ____________________________ pe o parte și 
___________________________________________________, în persoana 
______________________________  pe altă parte,
 au întocmit prezentul act, cu privire la faptul că __________________ a predat, iar _________________ a primit următorematerialele:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Actul este întocmit în 2 (două) exemplare, cîte 1 (unu) pentru fiecare parte.  

Nota. Materialele predate au fost transmise și în format digital.



A predat                                         ____________________   Numele, Prenumele
semnătura


A primit                                          ____________________Numele, Prenumele
semnătura




Anexa nr. 4
Model act de primire-predare
Raport final
privind executarea lucrării cadastrale

Denumirea întreprinderii: ____________________________________
Nr. contractului: ___________________________________________
Data iniţierii lucrărilor:  _____________________________________
Data finalizării lucrărilor: ___________________________________
În perioada __________________ întreprinderea a executat şi a prezentat spre recepţie următoare lucrări:

	Nr. d/o
	Tipul lucrări cadastrale
	Unit. de măsură
	Volumul lucrărilor
	Preţul unităţii,  lei
	Suma totală, lei

	
	
	
	Contractat
	Executat
	
	Contractat
	Executat

	
	Sistematizarea definitivă a câmpurilor
	
	
	
	
	
	

	
	Formarea bunurilor imobile
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL UNITĂŢI
	
	
	X
	X
	X

	PREŢUL UNITĂŢII (OFERTEI), 
	X
	X
	
	X
	X

	TOTAL SUMA, lei
	X
	X
	X
	
	



Livrabile: 
1) Aviz de recepție a lucrărilor cadastrale (nr. ).
2) Actul de predare-primire a Rapoartelor lucrării cadastrale (nr. ).
3) Obiectele informaționale (.TAB)
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