Specificatii de pret (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8, iar de cdatre autoritatea contractanta — in coloanele 1,2,3,4,9]

Numarul . . . .
licitatiei: ocds-b3wdpl-MD-1662117260368 Data: 02 septembrie 2022 Alternativa nr.:
Denumire PROIECTAREA BAZINULUI pentru IPLT ”Liviu Deleanu”, mun.
. .. ... | Chisinau, str. Liviu Deleanu, 5/4 Lot: 1 Pagina:__din ___
alicitatiei:
Unitatea | Canti- Pret unitar | Pret unitar Suma Suma Termenul de
Cod CPV Denumirea serviciilor de tatea (faraTVA) | (cu TVA) fara cuTVA livrare/
masura TVA prestare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Servicii:
PROIECTAREA BAZINULUI pentru
IPLT ”Liviu Deleanu”, mun. Chisindu, ici 90 zile dupa
71322000-1 | T Deleanu. 5/4 ’ Serviciu 1 600 000 720 000 600 000 720000 | inregistrarea
' ’ contractului
Etapa O: _
-Ridicarea topografica 15zile dela
p - looi 100 000 120 000 100 000 120 000 inregistrarea
-Prospectiuni geologice contractului
-Desene de releveu
Etapa 1:
-Proiect de organizare a lucrarilor de
demolare/desfiintare
- Plan General, plan de organizare a
lucrarilor de construcie 300 000 360 000 300 000 360 000 ) f Z:!e
-Compart. arhitectura cu sol. de design duPZtgggi'éarea
si vizualizari 3D




Etapa 2.

- Compartimentul rezistenta
- Tehnologia

Retele interioare:

Apeduct si canalizare

Retele electrice

Curenti slabi, telefonie, internet
Incalzire si ventilare

Semnalizare antiincendiu

Masuri de Asigurare a Securitatii la
Incendiu

85 000

102 000

85 000

102 000

30 zile
dupa primirea CU
si aprobarea PG

Etapa 3.
Retele exterioare:

Apeduct si canalizare

Retele electrice

Curenti slabi, telefonie, internet
Reteaua termica exterioara, cu punct
termic individual

Termomecanica

Memoriu explicativ

Devize de cheltuieli

Verificarea

85 000

102 000

85 000

102 000

30 zile
dupa primirea CU
si aprobarea PG

Etapa 4.

Supervizia de autor

30000

36000

30000

36000

Nu mai mult de 12
luni

Total

600 000

720 000

600 000

720 000

Prodan Vladimir

dresa: m.Chisinau, str. Tighina 49/3 , of. 21

in calitate de:

Administrator
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