

# FORMULARUL F 3.7

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele **SRL "Provladina Construct"**
  - Codul fiscal **1013600019838**
  - Adresa sediului central **mun. Chişinău, str.Nicolae Costin nr.44/5**
  - Telefon **mob. 069053421**  
Fax -----  
E-mail **provladinaconstruct@gmail.com**
  - Extras din Registru de stat **nr.29722 din 07.07.2020**  
(numărul, data înregistrării)  
**„Agenția Servicii Publice” I.P.**  
(instituția emitentă)
  - Obiectul de activitate, pe domenii: **„Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.**  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
  - Licența (certificat) **Seria A MMII Nr.042298 „Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”** (se permit lucrările conform listei indicate în anexă).  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- 
- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **Mobiasbanka Sucursala.nr.15 din str.Alba Iulia sect.Buiucani, mun.Chişinău**  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
  - Principala piață de afaceri: **MD**
  - Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o              | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|----------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.                   | 2018 | 13 729,661                                       |                                                                |
| 2                    | 2019 | 12 975,965                                       |                                                                |
| 3                    | 2020 | 13 125,659                                       |                                                                |
| <b>Media anuală:</b> |      | <b>13 277,095</b>                                |                                                                |

Data completării: **17.06.2021**

Semnăt: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F 3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului    | Natura obligațiilor contractuale                                                                                   | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Pretura sectorului Buiucani | Reastabilirea infrastructurii stradale (accese pietonale) din str.Paris, sect.Buiucani (contr.Nr.3 din 07.04.2021) | 2 227 068,49 lei               |
| 2.  |                             |                                                                                                                    |                                |
| 3.  |                             |                                                                                                                    |                                |

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Provladina Construct”

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Estrada de vară și WC public situat pe str. Mihai Eminescu, or. Călărași**”

2. Nr. și data contr.: **nr.11/6-25 din 20.06.2018/ nr.11/9 din 04.06.2019/ nr.11/12 din 12.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**

4. Adresa beneficiarului: **MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

7. Valoarea contractul

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) Inițială: **7 257 744,81 lei / 475 910,08 lei / 497 087,76 lei** /  
(a data semnării contractului)

b) finală **7 166 006,96 lei / 475 910,08 lei / 497 087,76 lei** /  
(la data finalizării contractului)

**TOTAL OBIECT: 8 139 004,80 lei MD / 467 221,86 \$ /**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **10 (luni)**

b) efectiv realizată: **24 luni faza finala (Alocari bugetate, conditii meteo)**

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Acorduri adiționale Nr.11/9 din 04.06.2019 și Nr.11/12 din 12.2019** **TOTAL OBIECT: 8 139 004,80 lei MD**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.01 din 20.10.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Rezistența: Lucrări terasamente, fundații, coloane (14 buc), rame, planșee, buiandrugi); Arhitectura: preți din blocuri de calcar, acoperis, jgheaburi, ferestre, uși, pardosele cu straturi antialunecare, lucrări de finisare interioară și exterioară (perete suport, coloane și ornamente din polistiren, îngrădirea); Lucrări sanitare; Instalatie de iluminat și iluminat electric; Rigola pentru ape pluviale 500x300 nr.1-8 – 476 buc; Instalarea scaunelor pentru tribuna, din polipropilena copolimer, cu filtru UV, rezistent la T\* -30\* +40\* - 680 buc; Amenajarea teritoriului: pavaj – 560 m2, bordure mici – 180m, flori, arbuști, trandafiri).

Data completării: **17.06.2021**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de finalizare a construcției „Grădiniței de copii nr.3” din com.Sipoteni, r-ul Călărași**”

2. Numărul și data contractului: **nr.MD-2019-06-19-000058-1-11-73**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Sipoteni, r-ul Călărași**

4. Adresa beneficiarului: **s.Sipoteni,r-ul Calarasi**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

| 7. Valoarea contractul                                                         | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| c) Inițială: <b><u>2 985 437,22 lei</u></b><br>(la data semnării contractului) | / <b><u>lei MDA</u></b> /                                 | / /                                      |

|                                      |                         |   |   |
|--------------------------------------|-------------------------|---|---|
| d) finala <b><u>2 985 437,22</u></b> | / <b><u>lei MDA</u></b> | / | / |
| (la data finalizării contractului)   |                         |   |   |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată : **3 (luni)**

e) efectiv realizată : **12 luni faza finala (Alocari bugetare)**

f) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Acorduri de modificare**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 20.12.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Lucrari de finisare Blocul J,I – pardosele -889,00 m2; tavan – 858,90 m2, pereti – 1 931,40 m2, ferestre și uși PVC- 40,70 m2, pereti despartitori din PVC – 10,80 m2, Sistemul de încălzire; Rețele de apeduct și canalizare; Rețele și echipament electric; Semnalizarea antiincendiară; Lucrări de amenajare-Pavaj – 214,0 m2, bordure – 68 ml)

Data completării: **17.06.2021**

Semnăt: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitarie la Liceul Teoretic Ion Creangă**”

2. Numărul și data contractului: **nr.50 din 16.11.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Coșnița/** Finanțator: **I.P. „FISM”**

4. Adresa beneficiarului: **s.Coșnița, r-ul Dubăsari**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

7. Valoarea contractul

|                                                                       | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| e) Inițială: <b>369 271,70 lei</b><br>(la data semnării contractului) | / <b>lei MDA</b> /                                        | / /                                      |

f) finala **369 271,70 lei** / **lei MDA** / /  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată : **1,5 (luni)**

h) efectiv realizată : **1,5 (luni)**

i) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Blocuri sanitare niv.1 și 2: lavoare-**8 buc**, vas pentru closet-**12 buc**, pisoar-**4 buc**, cabinele la WC-**40,32 m2**, inclusiv apeduct și teville la canalizare)

Data completării: **17.06.2021**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de amenajare a terenului aferent-construcția pavilioanelor la aer liber la grădinița pentru copii nr.2 din s.Coșnița**”
2. Numărul și data contractului: **nr.35 din 11.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Coșnița**
4. Adresa beneficiarului: **s.Coșnița, r-ul Dubăsari**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**  
(se notează obținerea corespunzătoare)  
Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)  
Contractant asociat, subcontractant
7. Valoarea contractul
- |                                                                       | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| g) Inițială: <b>422 213,44 lei</b><br>(la data semnării contractului) | / <b>lei MDA</b> /                                        | / /                                      |
| h) finală <b>422 213,44 lei</b><br>(la data finalizării contractului) | / <b>lei MDA</b> /                                        | / /                                      |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată : **2 (luni)**
  - k) efectiv realizată : **2 (luni)**
  - l) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Pavilionul nr.1,2,3,4,5,6 (Fundație, carcasa de pavilioane din lemn.)

Data completării: **17.06.2021**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de Amenajare a scuarului Miron Costin (etapa a 2-a)**”

2. Numărul și data contractului: **nr.46-CA/20 din 23.09.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția generală locativ-comunală și amenajare**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Mihai Eminescu, 33, tel:022-22-75-00**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

**Contractant unic** sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

| 7. Valoarea contractul                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| i) Inițială: <b><u>2 251 625,19 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> / |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului):                                      |                                                           |                                          |
| j) Finală <b><u>2 236 351,07</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /        |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului)                                    |                                                           |                                          |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată : **45 zile**

n) efectiv realizată : **45 zile**

o) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **1900,0 ml**, bordure mari – **700,0 ml**, placi de trotuare gr.6 cm-(**4 300,00 m2**), transportul pavajului demontat – **1 032,0 t**, taierea cu masina cu discuri diamante – **400,0 m**)

Data completării: **17.06.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de Amenajare a scuarului din bd. Mircea cel Bătrîn, 29/3**”

2. Numărul și data contractului: **nr.22-CA/19 din 12.06.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția generală locativ-comunală și amenajare**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Mihai Eminescu, 33, tel:022-22-75-00**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

**Contractant unic** sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

| 7. Valoarea contractul                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| k) Inițială: <b><u>1 590 262,36 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> / |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului):                                      |                                                           |                                          |
| l) Finală <b><u>1 590 262,36</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /        |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului)                                    |                                                           |                                          |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată : **75 zile**

q) efectiv realizată : **75 zile**

r) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **1600,0 ml**, placi de trotuare gr.6 cm-(**1 500,00 m2**), spatii verzi, rețele electrice, felinare tip LED tip PK2 – **20 buc**, banca de odihna cu picioare din fonta – **50 buc**, urne pe picior din fonta – **40 buc**)

Data completării: **17.06.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de apeduct pe str.Podgorenilor din or.Vatra, mun.Chisinau**”

2. Numărul și data contractului: **nr.45 din 28.05.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or.Vatra, mun.Chișinău**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, or.Vatra, str.Ștefan Vodă 5, tel.022615951**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

**Contractant unic** sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

| 7. Valoarea contractul             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| m) Inițială: <b>243 624,13 lei</b> | <b>lei MDA</b>                                            |                                          |
| (la data semnării contractului):   |                                                           |                                          |
| n) Finală <b>243 624,13/</b>       | <b>lei MDA</b>                                            |                                          |
| (la data finalizării contractului) |                                                           |                                          |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată : **60 zile**

t) efectiv realizată : **60 zile**

u) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Țeava d=110 – 230 m, țeava de protecție d=125 mm – 72 m, vane și fittinguri, camin 1,5 , - 5 buc, cover d=25 mm – 6 buc, inclusiv și restabilirea drumului)

Data completării: **17.06.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație și restabilire a stratului de asfalt (asfaltarea executată la cald)**”

2. Numărul și data contractului: **nr. din 07 septembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, Ștefan cel Mare 190**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

**Contractant unic** sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

| 7. Valoarea contractul                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| o) Inițială: <b>237 486,58 lei</b><br>(la data semnării contractului): | <b>lei MDA</b>                                            |                                          |
| p) Finală <b>237 486,58</b><br>(la data finalizării contractului)      | <b>lei MDA</b>                                            |                                          |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată : **5 zile**

w) efectiv realizată : **5 zile**

x) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Amorsarea suprafețelor cu bitum, îmbrăcăminte din beton asfaltic gr.5 cm – 750,00 m2)

Data completării: **17.06.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Finalizarea construcției Grădiniței de copii nr.3” din s.Sipotenî, r-ul Calarasi (etapa 5) ”**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr.154 din 26.10.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Sipotenî, r-ul Călărași**
4. Adresa beneficiarului: **sat.Sipotenî, r-ul Călărași**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat

subcontractant

| 7. Valoarea contractul                                                          | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| q) Inițială: <b><u>2 489 840,35 lei</u></b><br>(la data semnării contractului): | / <b><u>lei MDA</u></b> /                                 | / _____ /                                |
| r) finala <b><u>2 394 805,22 lei</u></b><br>(la data finalizării contractului)  | / <b><u>lei MDA</u></b> /                                 | / _____ /                                |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată : **2,5 luni**

z) efectiv realizată : **5 luni**

aa) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **(acorduri adiționale, schimbări în proiect)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Lucrari generale de constructie, apeduct si canalizare, incalzire OB, echipament electric, semnalizarea antiincendiu la Blocurile K și L)

Data completării: **17.06.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de Amenajare a scuarului Domnitorilor din or.Calarasi str.Biruinței nr.1**”

2. Numărul și data contractului: **nr.47 din 21.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Călărași**

4. Adresa beneficiarului: **or.Călărași, str.Biruinței 1/1, tel:(244)22058**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

**Contractant unic** sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

| 7. Valoarea contractul                                                | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| s) Inițială: <b><u>1 164 833,46 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> / |                                                     |                                    |
| (la data semnării contractului):                                      |                                                     |                                    |
| t) Finala <b><u>1 164 833,46</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /        |                                                     |                                    |
| (la data finalizării contractului)                                    |                                                     |                                    |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

**bb)** contractată : **3 luni**

**cc)** efectiv realizată : **04.04.2019**

**dd)** motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nr.2 din 28.05.2019** **Tuiele au fost sadite in luna aprilie 2019**

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Desfaceri din dale – 871.70, bordure-578.20, bordure mici-134, placi de trotuare-(655+523.7), poarta sarutului si trepte – 1 buc, spatii verzi, retele electrice – 20 buc corp de iluminat cu 3 braturi pe stilpi metalici)

Data completării: **17.06.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.2 din s.Sipoteni, r-ul Călărași**”

2. Numărul și data contractului: **nr.IFB-W-10995-RO3 din 06.06.2017 (FISM)**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Sipoteni, r-ul Călărași și Agenția de Implemmentare a sub-proiectului (SP) din s.Sipoteni, r-ul Călărași**

4. Adresa beneficiarului: **s.Sipoteni, r-ul Calarasi**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

|                                                                                |                                                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractul                                                         | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| u) Inițială: <b><u>4 098 989,93 lei</u></b><br>(la data semnării contractului) | / <b><u>lei MDA</u></b> /                                 | / /                                      |
| v) finală <b><u>4 706 116,55</u></b><br>(la data finalizării contractului)     | / <b><u>lei MDA</u></b> /                                 | / /                                      |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată : **11 (luni)**

ff) efectiv realizată : **12 luni faza finala (prelungire cu 30 zile)**

gg) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Acorduri adiționale Nr.1,2,3,4**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 20.06.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Acoperișul șarpant-Blocul J,I, K, L – 1 181,00 m2; Articole de tîmplărie (ferestre PVC- 219,60 m2, ușa exterioare- 54,43 m2); Lucrări pe interior Bloc A, B – Pereți – 1 173,32 m2; tavane – 521,20 m2; pardosele tip I-IV – 521,21 m2; Lucrăr pe exterior (fasada, soclu, pridvor, pereu, balustrade; Sistemul de încălzire; Rețele de apeduct și canalizare; Rețele și echipament electric; Semnalizarea antiincendiară; Lucrări de amenajare- Pavaj – 2670 m2, bordure – 550 ml; Lucrăr de iluminare exterioară))

Data completării: **17.06.2021**

Semnăt: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Reparatia capitală a acoperișului și renovarea fațasei Centrului de cultură și agrement**” din str.M.Eminescu, 32 or.Călărași

2. Numărul și data contractului: **nr.3/6 din 25.05.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**

4. Adresa beneficiarului: **or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33, tel.(268-2-26-98)**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează obținerea corespunzătoare)

Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

Contractant asociat, subcontractant

| 7. Valoarea contractul                      | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| w) Inițială: <b><u>1 127 972,21 lei</u></b> | / <b><u>lei MDA</u></b>                             | /                                  |
| (la data semnării contractului):            |                                                     |                                    |
| x) finală <b><u>1 297 114,98 lei</u></b>    | / <b><u>lei MDA</u></b>                             | /                                  |
| (la data finalizării contractului)          |                                                     |                                    |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată : **pina la 31.12.2017**

ii) efectiv realizată : **30.11.2017**

jj) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Contract de antrepriza Nr.3/6 din 09.2017**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.6 din 30.11.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de constructii, Arhitectura, Forme mici, amenajarea.

Data completării: **17.06.2021**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

# **FORMULARUL F3.10**

## **DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. | Obiect contract                                                                                                              | Denumirea/nume<br>beneficiar/Adresa                                                                                            | Calitatea<br>antreprenor<br>ului*) | Preț contract/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Numărul și data<br>procesului-verbal<br>de recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Lucrări civile la grădinița de copii nr.2” din s.Sipoteni, r-ul Călărași                                                     | Primăria și Agenția de Implementare a SP s.Sipoteni, Primar Vasile Rață , tel.024476236                                        | Contractant unic                   | 4 706 116,55                                          | Nr.1 din 20.06.2018                                                                |
| 5   | Reparația capitală a acoperișului și renovarea fațadei Centrului de cultură și agrement” din str.M.Eminescu, 32, or.Călărași | Agenția de Dezvoltare Regională Centru, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33<br>Tel: 268 27235                               | Contractant unic                   | 1 297 114,98                                          | Nr.6 din 30.11.2017                                                                |
| 6   | Reparația peretelui de sprijin, curgerii apelor pluviale și reparația apeductului la IMSP Călărași                           | Consiliul Raional Călărași, or.Călărași, str.Bituinței 1/1<br><a href="tel:0244-22-058">Tel:(0244-22-058)</a><br>Sergiu Artene | Contractant unic                   | 342 290,11                                            | An.2017                                                                            |
| 7   | Lucrări de reparație la „Baza de odihnă „Povestea” din or.Vadul lui Vodă (Căsuțele nr.3,4,5,6,7,8)                           | ÎM„Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11<br>D-na Ludmila Botan                                       | Contractant unic                   | 239 459,81                                            | An.2018                                                                            |
| 8   | Lucrări de încărcare și evacuare a deșeurilor din curățirea copacilor la Cimitirul Sf.Lazăr                                  | ÎM„Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11<br>D-na Ludmila Botan                                       | Contractant unic                   | 239 965,18                                            | An.2018                                                                            |
| 9   | Lucrări de plombare și asfaltare a căilor de acces la Cimitirul „Sf.Lazăr” din mun.Chișinău                                  | Mun.Chișinău str.Cuza Vodă, nr.13/85, ap.38                                                                                    | Contractant unic                   | 419 970,06                                            | An.2018                                                                            |
| 10  | Reparația externă a ancadramentelor la geamuri și văruiul pereților la Gimnaziul din s.Hoginești                             | s.Hoginești, r-ul Călărași<br>Tel./fax: (0244-6-72-73)                                                                         | Contractant unic                   | 207 951,16                                            | An.2018                                                                            |
| 11  | Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Gara Auto din or.Cimișlia                                                      | ÎS. „Gările și Stațiile Auto” mun.Chișinău, str.M.Varlaam, 58                                                                  | Contractant unic                   | 285 961,02                                            | An.2018                                                                            |
| 12  | Lucrări de schimbare a ușilor și ferestrelor la OMF s.Rădeni, r-ul Călărași                                                  | Consiliul Raional Călărași, or.Călărași, str.Bituinței 1/1<br><a href="tel:0244-22-058">Tel:(0244-22-058)</a><br>Sergiu Artene | Contractant unic                   | 188 736,94                                            | An.2018                                                                            |
| 15  | Construcția a 5 WC interioare. Reparația rețelei de canalizare pînă la fințina de evacuare. Termoizolarea Bloc B,            | Școala Primară Călărași<br>Or.Călărași, str.31 august, nr.15<br>Tel/fax: (0244)2-35-35                                         | Contractant unic                   | 776 527,08                                            | An.2018                                                                            |
| 16  | Lucrări de Amenajare a scuarului Domnitorilor din or.Călărași str.Biruinței nr.1                                             | Consiliul raional Călărași or.Călărași, str.Biruinței 1/1, tel/fax: 0244-22058                                                 | Contractant unic                   | 1 164 833,46                                          | An.2018                                                                            |
| 17  | Reparația blocului „C” de studii. Lot.3, mun.Chisinau                                                                        | Centrul de Excelență în InformaticăStr.Sarmizegetusa 48<br>Tel: 022-52-30-01                                                   | Contractant unic                   | 449 046,16                                            | An.2018                                                                            |
| 18  | Lucrări de reparație a trotuarului pe str.Bojole din or.Călărași                                                             | Primăria or.Călărași<br>Str.M.Eminescu, 19<br>Tel: 0244-2-27-73                                                                | Contractant unic                   | 206 521,26                                            | An.2018                                                                            |
| 19  | Pavarea unei părți a curții la IP LT „Mihai Eminescu”                                                                        | IP LT „Mihai Eminescu” s.Sipoteni, r-ul Călărași                                                                               | Contractant unic                   | 606 682,40                                            | An.2018                                                                            |
| 20  | „Finalizarea construcției Grădiniței de copii nr.3” din s.Sipoteni,r-ul Calarasi (etapa 5)                                   | Primaria sat.Sipoteni,r-ul Calarasi tel.(244)76-2-36                                                                           | Contractant unic                   | 2 394 805,22                                          | An.2018                                                                            |
| 21  | Lucrări de instalare a vitraliilor din PVC la Blocul auditorial din str.N.Testemițeanu 20”                                   | IP USMF „N.Testemițeanu”str.Ștefan cel Mare și Sfint, 165                                                                      | Contractant unic                   | 173 880,00                                            | An.2019                                                                            |
| 22  | Lucrări de reparație a sălii de sport                                                                                        | IP Detașamentul Căutare-Salvare nr.1, str.Alba Iulia 75/3                                                                      | Contractant unic                   | 135 629,65                                            | An.2019                                                                            |
| 23  | Lucrari de amenajare a scuarului                                                                                             | Direcția Generală Locativ-Comunală și                                                                                          | Contractant                        | 1 590 262,36                                          | An.2019                                                                            |

|    |                                                                                                                              |                                                                                                            |                  |              |                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|
|    | din bd.Mircea cel Bătrîn, 29/3                                                                                               | Amenajare                                                                                                  | unic             |              |                      |
| 24 | Lucrări de instalare a ferestrelor la colegiu                                                                                | Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale                                           | Contractant unic | 239 867,17   | An.2019              |
| 25 | Lucrari de reparatie la dormitor                                                                                             | Directia Regionala Cautare-Salvare Nr.1                                                                    | Contractant unic | 201 434,98   | An.2019              |
| 26 | Lucrari de reparatie la fasada blocului administrativ                                                                        | ÎM., „Combinatul Servicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan                  | Contractant unic | 297 290,62   | An.2019              |
| 27 | Lucrari de renovare completa a 740 m2 trotuar.                                                                               | Asociatia de Bastinasi Razestii s.Cotiujenii Mari                                                          | Contractant unic | 307 481,60   | An.2019              |
| 28 | Lucrari de reparatie la camin                                                                                                | Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale                                           | Contractant unic | 145 459,74   | An.2019              |
| 29 | Lucrari de renovare a blocului sanitar IP LT Sireti                                                                          | Primaria s.Sireti si FISM                                                                                  | Contractant unic | 299 299,31   | An.2019              |
| 30 | Lucrari de apeduct pe str.Podgorenilor, or.Vatra                                                                             | Primaria or.Vatra, mun.Chisinau                                                                            | Contractant unic | 243 624,13   | An.2019              |
| 31 | Lucrari de reconstructie a imobilului in vederea amplasarii Sectorului de Politie nr.3 s.Horodiste, r-ul Calarasi            | Inspectoratul General al Politiei Str.Tiraspol, 11/1 Seful Gheorghe Balan                                  | Contractant unic | 618 123,02   | An.2019              |
| 32 | Lucrari de reparatie la tambur si hol al blocului administrativ                                                              | ÎM., „Combinatul Servicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan                  | Contractant unic | 299 575,43   | An.2020              |
| 33 | Reparatia cabinetului de informatica, directorului si scar                                                                   | Școala Primară Călărași Or.Călărași, str.31 august, nr.15 Tel/fax: (0244)2-35-35                           | Contractant unic | 224 958,76   | An.2020              |
| 34 | Lucrari de amenajare a teritoriului IP Telenești cu pavaj                                                                    | Inspectoratul de Politie Telenești al IGP al MAI Tel: 0258-22153 Șef Roșca Vitalie                         | Contractant unic | 237 946,73   | An.2020              |
| 35 | Servicii de instalare a sistemului de încălzire-răcire în secția de reanimare                                                | IMSP Str.Toma Ciorbă nr.1, tel.250-809 Director Mihail Ciocanu                                             | Contractant unic | 493 163,75   | An.2020              |
| 36 | Lucrări de reparație și restabilire a stratului de asfalt (asfaltarea executată la cald)                                     | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie Mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare Director Ștepa Serghei | Contractant unic | 237 486,58   | An.2020              |
| 37 | Lucrăr de construcție a unui mini-teren de sport                                                                             | Primăria s.Sireți Str.Mihai Eminescu 1, tel.023771236 Primar Boaghi Leonid                                 | Contractant unic | 299 679,04   | An.2020              |
| 38 | Lucrari de constructie a „Estradei de vara și WC public” din or.Călărași                                                     | AgențiadeDezvoltare Regională Centru, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33 Tel: 268 27235                | Contractant unic | 8 139 004,80 | Nr.01 din 20.10.2020 |
| 39 | Lucrari de amenajare a scuarului Miron Costin et. a 2-a                                                                      | Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare                                                            | Contractant unic | 2 236 351,07 | An.2020              |
| 40 | Amenajarea unei alei din parcul central or.Gloden                                                                            | Primăria or.Gloden Str.Suveranitatii 4                                                                     | Contractant unic | 549 982,02   | An.2020              |
| 41 | Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitarie la Liceul Teoretic Ion Creangă                                  | Primaria com.Coșnița Str.Păcii 51, 0248 44 236 Primar Alexei Gafeli                                        | Contractant unic | 369 271,70   | An.2020              |
| 42 | Lucrări de amenajare a terenului aferent-construcția pavilioanelor la aer liber la grădinița pentru copii nr.2 din s.Coșnița | Primaria com.Coșnița Str.Păcii 51, 0248 44 236 Primar Alexei Gafeli                                        | Contractant unic | 422 213,44   | An.2020              |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

# **FORMULARUL F3.11**

## **DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte. | U.M. (buc.- seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                   | 3                    | 4                                        |
| 1       | Spațiu pentru producerea și păstrarea materialelor de construcție                                                                                                                                                                                                          | M2. 500             | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 2       | Utilaj pentru producerea tâmplăriei din PVC și aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | Set.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 3       | Linia tehnologică pentru producerea amestecurilor uscate, adeziv pentru gresie, s.a(Depozitul or.Vatra)                                                                                                                                                                    | Set.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 4       | Agregat dizel de uscat pereți                                                                                                                                                                                                                                              | Buc.2               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 5       | Autovehicol Mercedes-Benz Atego 816, An.2008                                                                                                                                                                                                                               | Buc.1               | buna                 | <b>Proprie</b>                           |
| 6       | Autocamion Mercedes 1733L                                                                                                                                                                                                                                                  | Buc.1               | buna                 | <b>Proprie</b>                           |
| 7       | Autoturism Mercedes-Benz Sprinter 312D                                                                                                                                                                                                                                     | Buc.1               | buna                 | <b>Arenda</b>                            |
| 8       | Mercedes Benz cu Dispozitiv de ridicare                                                                                                                                                                                                                                    | Buc.1               | buna                 | <b>Proprie</b>                           |
| 9       | Autocamion Volkswagen LT35                                                                                                                                                                                                                                                 | Buc.1               | buna                 | <b>Arenda</b>                            |
| 10      | BOBCAT tip 773H                                                                                                                                                                                                                                                            | Buc.1               | buna                 | <b>Proprie</b>                           |
| 11      | Buldoexcavator pe roti Hidromek,HMK102B, șasiu HMK102BBLH2B260731, anul producerii 2020, cupa excavator 40 cm                                                                                                                                                              | Buc.1               | nou                  | <b>Proprie</b>                           |
| 12      | Mercedes Sprinter 319CDI<br>Nr.ident.WDB9062351n440118, An.fabric.2010, culoare verde                                                                                                                                                                                      | Buc.1               | buna                 | <b>Arenda</b>                            |
| 13      | Miniexcavator usato marca HYUNDAI Robex27Z9                                                                                                                                                                                                                                | Buc.1               | buna                 | <b>Proprie</b>                           |
| 14      | Mai compactor Bomag BT 65/4                                                                                                                                                                                                                                                | Buc.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 15      | Autogreider DZ99                                                                                                                                                                                                                                                           | Buc.1               | buna                 | <b>Arenda</b>                            |
| 16      | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                            | Buc.1               | bună                 | <b>Arenda</b>                            |
| 17      | Excavator Caterpillar 438D An.2003                                                                                                                                                                                                                                         | Buc.1               | buna                 | <b>Proprie</b>                           |
| 18      | Aparat de lipit tevi din PPR PPW2000B                                                                                                                                                                                                                                      | Buc.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 19      | Aparat de sudură electric                                                                                                                                                                                                                                                  | Buc.2               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 20      | Aparat de sudare invertor                                                                                                                                                                                                                                                  | Buc.1               | buna                 | <b>Proprie</b>                           |
| 21      | Aparat de gaurit percutat-mixer                                                                                                                                                                                                                                            | Buc.1               | buna                 | <b>Proprie</b>                           |
| 22      | Autoturn pina la 27 m Nissan                                                                                                                                                                                                                                               | Buc.1               | buna                 | <b>Arenda</b>                            |
| 23      | Arzător cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                         | Buc.1               | buna                 | <b>Proprie</b>                           |
| 24      | Buldozer DT-75                                                                                                                                                                                                                                                             | Buc.1               | bună                 | <b>Arenda</b>                            |
| 25      | Betoniera 0.33                                                                                                                                                                                                                                                             | Buc.2               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 26      | Betonieră MLZ130NG                                                                                                                                                                                                                                                         | Buc.2               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 27      | Betonieră cu curea 160L                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 28      | Ciocan de abataj 950W                                                                                                                                                                                                                                                      | Buc.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 29      | Ciocan rotoelectropercutor BOSCH 800W                                                                                                                                                                                                                                      | Buc.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 30      | Ciocan rotoelectropercutor BHD-900                                                                                                                                                                                                                                         | Buc.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 31      | Ciocan rotoelectropercutor SDS Max 2000w                                                                                                                                                                                                                                   | Buc.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 32      | Ciocan demolator RH25                                                                                                                                                                                                                                                      | Buc.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 33      | Compresor PRS-550D 0.75kw 220V 50L                                                                                                                                                                                                                                         | Buc.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 34      | Complect de instrumente p/u finisare                                                                                                                                                                                                                                       | Buc. 3              | bună                 | <b>Proprie</b>                           |
| 35      | Demolator electric KraftTool                                                                                                                                                                                                                                               | Buc.1               | bună                 | <b>Proprie</b>                           |

|    |                                                             |         |      |         |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| 36 | Demolator electric Z1GCB85                                  | Buc.1   | bună | Proprie |
| 37 | Generator SHINEVER 6500E                                    | Buc.1   | bună | Proprie |
| 38 | Ferestrau pendular 750W 800-2800 RPM 230V                   | Buc.1   | bună | Proprie |
| 39 | Ferestrau benzina 1.7 cp.sina 35 cm                         | Buc.1   | bună | Proprie |
| 45 | Ferestrau benzina 3.0 cp.sina 50 cm                         | Buc.1   | bună | Proprie |
| 46 | Ferestrau pendular DeWalt DWE349 650W                       | Buc.1   | bună | Proprie |
| 47 | Ferestrau sabie 1050W                                       | Buc.1   | bună | Proprie |
| 48 | Ferestrau cu lant cu benzina 2.8Kw                          | Buc.1   | bună | Proprie |
| 49 | Lanterna LED cu acumulator DeWalt DCL050 Li-Ion 18V         | Buc.1   | bună | Proprie |
| 50 | Masina curatat cu presiune K5 Comact                        | Buc.1   | bună | Proprie |
| 51 | Masina d/deb. metal 2000W 355mm                             | Buc.1   | bună | Proprie |
| 52 | Masina d/insur/acumulator 108V                              | Buc.1   | bună | Proprie |
| 53 | Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DCD771D2 18V 2x2Ah | Buc.1   | bună | Proprie |
| 54 | Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DCD790D2 18V 2x2Ah | Buc.1   | bună | Proprie |
| 55 | Masina de insurubat KT12V                                   | Buc.1   | bună | Proprie |
| 56 | Masina canelat 1600W d150 mm                                | Buc.1   | bună | Proprie |
| 57 | Motofereastră GL-4500                                       | Buc.1   | bună | Proprie |
| 58 | Motofereastră Kamoto CS4016                                 | Buc.1   | bună | Proprie |
| 59 | Nivele (450x280, 614x208, 1000x1000, 1600x757)              | Buc.6   | bună | Proprie |
| 60 | Instrument teracota de 600 mm                               | Buc.2   | bună | Proprie |
| 61 | Malaxor electric 1200W cu 2 viteze                          | Buc.1   | bună | Proprie |
| 62 | Masina de gaurit cu acumulator                              | Buc.1   | bună | Proprie |
| 63 | Masina de șlefuit gips Graphite 1050W                       | Buc.1   | bună | Proprie |
| 64 | Mașină de tăiat marmură                                     | Buc. 1  | bună | Proprie |
| 65 | Mașină de șlefuit parchet                                   | Buc. 3  | bună | Proprie |
| 66 | Macara cu turn-103.A.-101                                   | Buc.1   | bună | Arenda  |
| 67 | Masina de perforat cu burghiul                              | Buc.2   | buna | Proprie |
| 68 | Macara pe bază de CAMAZ                                     | Buc. 1  | bună | Arenda  |
| 69 | Perforator 800W SDS+Somafix                                 | Buc. 1  | bună | Proprie |
| 70 | Polizor unghiular Hammer HWS16-180                          | Buc. 1  | bună | Proprie |
| 71 | Popi metalici lungime 3 – 5,4 m                             | Buc.205 | bună | Proprie |
| 72 | Pompa de drenaj 900W 8.5 EVERPOWER                          | Buc. 1  | bună | Proprie |
| 73 | Pila circular 1200wt                                        | Buc. 1  | bună | Proprie |
| 74 | Vibrator de adincime                                        | Buc. 2  | bună | Proprie |
| 75 | Vibrator de suprafață                                       | Buc. 2  | bună | Proprie |
| 76 | Schele metalice mobile                                      | M2 950  | bună | Proprie |
| 77 | Topitor de bitum                                            | Buc.1   | buna | Arenda  |
| 78 | Utilaj de ridicat pentru finisare                           | Buc.2   | bună | Proprie |
|    |                                                             |         |      |         |

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Provladina Construct”

# FORMULARUL F3.12

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. | Funcția                                                                                                                                      | Numele                        | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Nr.și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Nr.certificatului De atestare Data eliberării |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Director                                                                                                                                     | Susarenco Ion (st.superioare) | 7 ani                                   | Lucrari de reconstructii și construcții civile                          |                                               |
| 2   | Diriginte de șantier (construcții civile, industrial si agrozootehnice)                                                                      | Susarenco Ion (st.superioare) | 15 ani                                  | Lucrari de reconstructii și construcții civile                          | Seria 2018-DȘ din 25.04.2018                  |
| 3   | Diriginte de executare a lucrărilor specializate (instalații și rețele electrice)                                                            | Toporeț Valeriu               | 22 ani                                  | Instalații electrice, iluminat, echipament electric                     | Seria 2020-DLS din 04.08.2020                 |
| 4   | Diriginte de executare a lucrărilor specializate (rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de încălzire, ventilație si climatizare) | Popa Iurie (st.superioare)    | 13 ani                                  | Obiectele specificate în F.3.10                                         | Seria 2017-DLS din 15.02.2017                 |
| 9   | Maistru                                                                                                                                      | Beselea Igor                  | 10 ani                                  | Lucrari de reconstructii și construcții civile                          |                                               |
| 10  | Contabili                                                                                                                                    | (st.superioare)               | 14 ani                                  |                                                                         |                                               |
| 11  | Devizier                                                                                                                                     | (st.superioare)               | 12 ani                                  |                                                                         | Seria 2018-D din 24.01.2018                   |
| 12  | Betoniști                                                                                                                                    | (st.superioare incomplete)    |                                         | Conform listei                                                          |                                               |
| 13  | Montatori constructii din metal                                                                                                              | (st.superioare incomplete)    |                                         | de experiență                                                           |                                               |
| 14  | Zidari                                                                                                                                       | (st.superioare incomplete)    |                                         | similară                                                                |                                               |
| 15  | Izolator-hidrofug                                                                                                                            | (st.superioare incomplete)    |                                         |                                                                         |                                               |
| 16  | Dulgher                                                                                                                                      | (st.superioare incomplete)    |                                         |                                                                         |                                               |
|     | Excavatorist                                                                                                                                 | (st.superioare incomplete)    |                                         |                                                                         |                                               |
|     | Asfaltatori                                                                                                                                  | (st.superioare incomplete)    |                                         |                                                                         |                                               |
|     | Specialiști pe amenajare (floricultur)                                                                                                       | (st.superioare incomplete)    |                                         | Amenajarea scuarurilor                                                  |                                               |
|     | <b>Pavatori</b>                                                                                                                              |                               |                                         |                                                                         |                                               |
|     | Furculita Mihai                                                                                                                              | (st.medii)                    |                                         | Amenajarea scuarului                                                    |                                               |
| 17  | Caruntu Gheorghe                                                                                                                             | (st.medii)                    |                                         | Miron Costin, Mircea                                                    |                                               |
| 18  | Ciudin Mihai                                                                                                                                 | (st.medii)                    |                                         | Cel Batrin                                                              |                                               |
| 19  | Scurtu Mihai                                                                                                                                 | (st.medii)                    |                                         | Parcul Glodeni                                                          |                                               |
| 20  | Bosuntea Sergiu                                                                                                                              | (st.medii)                    |                                         | Scuarul Calarasi, s.a                                                   |                                               |
| 21  | Fasonator                                                                                                                                    | (st.medii)                    |                                         |                                                                         |                                               |
| 22  | Instalator apă canalizare                                                                                                                    | (st.superioare incomplete)    |                                         |                                                                         |                                               |
| 23  | Instalator sistemul de incalzire                                                                                                             | (st.superioare)               |                                         |                                                                         |                                               |
| 24  | Tencuitori                                                                                                                                   | (st.superioare incomplete)    |                                         |                                                                         |                                               |
| 25  | Zugravi                                                                                                                                      | (st.medii)                    |                                         |                                                                         |                                               |
| 26  | Specialisti sistemul de termoficare                                                                                                          | (st.superioare incomplete)    |                                         |                                                                         |                                               |
| 27  | Electricieni                                                                                                                                 | (st.superioare)               |                                         |                                                                         |                                               |
| 28  | Placator                                                                                                                                     | (st.medii)                    |                                         |                                                                         |                                               |
| 29  | Țimplari                                                                                                                                     | (st.superioare)               |                                         |                                                                         |                                               |
| 30  | Hamali                                                                                                                                       | (st.medii)                    |                                         |                                                                         |                                               |
| 31  | Muncitori auxiliari                                                                                                                          | (st.medii)                    |                                         |                                                                         |                                               |
| 32  | Instalatori țimplărie PVC și aluminiu                                                                                                        | (st.superioare)               |                                         |                                                                         |                                               |
| 33  | Șoferi calificați în domeniu                                                                                                                 | (st.medii)                    |                                         |                                                                         |                                               |
| 34  | Sudor                                                                                                                                        | (st.medii)                    |                                         |                                                                         |                                               |

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**