

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr.crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție	Modelul	U.M. (buc. - seturi)	Forma de proprietate/ Arenda Contr. Nr.
1	Pompă	W-T80	3	proprie
2	Mașină de șlefuit	Makita	2	proprie
3	Mașină de polizat	Makita	2	proprie
4	Ciocan retopercutor	Bosch	2	propriu
5	Excavator	-	3	propriu
6	Aparat de sudat	Hammer	2	propriu
7	Pistol de montare	Bosch	3	propriu
8	Vibrator	Hammer	3	propriu
9	Mercedes 814	-	1	propriu
10	Mercedes 817	-	2	propriu
11	Compactor	-	2	propriu
12	Bobcat	-	6	Propriu
13	Betoniera 380W	ODWERK	1	Proprie
14	Malaxator pentru mortar	Bosch	3	propriu
15	Mașină de găurit electrică	Hammer	2	Proprie
16	Dispozitiv pentru tăierea plăcilor	Lemiza	1	Propriu
17	Compresor	Lemiza	1	Propriu
18	Generator electric	DWT	1	Propriu
19	Vagon pt. constructori		1	propriu
20	Concasator	-	1	Propriu
21	Schele		1	Propriu
22	Ciocan hidraulic 400kg/ 300kg/ 200kg		3	Propriu

Semnat: _____
Nume: Donciu Ruslan
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**
Data completării: 28.01.2026

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea În munc în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	1	2	3	4
1	Administrator Donciu Ruslan	Superioare	15	Majoritatea obiectelor
2	Contabil-sef Donciu Victoria	Superioare	12	Majoritatea obiectelor
3	Diriginți de șantier Grecu Ion	Superioare	11	Constructii civile, industriale si ogrozootehnice
4	Sofer aotocamion	Profesionale (2)	8	
5	Masinist/operator bobcat	Profesionale (4)	6	
7	Muncitori in constructii	8		Angajati sezonieri

Semnat: _____
Nume: Donciu Ruslan
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**
Data completării: 28.01.2026

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/ o	Obiect nr. Contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	25/11 din 07.12.21	Demolarea construcție situat pe terit.Penitenciarului nr.5 Cahul	Subantreprenor	1066967.75	1.5 luni	12/2021
2	30 din 10.11.21	Lucrari de constructia unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala	Antreprenor general	297842,69	3 luni	12/2021
3	07/22 din 23.05.2022	Lucrari de placarea pardoselelor la scara nr.1	Antreprenor general	367122,90	1.5 luni	07/2022
4	09/22 din 20.10.22	Lucrari de reparatie capitala a imobilului or. Ialoveni Sandrilliona SRL	Antreprenor general	1292693.00	60 zile	12/2022
5	003/23 din 15.05.2023	Lucrari de reparatie apeduct TUTUN CTC SA	Antreprenor general	170617.50	30 zile	06/2023
6	005/23 din 01.08.2023	Lucrari de montaj membrana PVC s. Floreni Acustic Tehnologie SRL	Antreprenor general	648080.40	15 zile	08/2023
7	01 din 05.06.2023	Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de Cultura din s.s. Puhaceni, r. Anenii Noi	Subantreprenor	2342700.00	90 zile calen.	P.V.nr.01 din L/08/23 P.V.02 din L/11/23
8	010/23 din 21.11.23	Lucrari de montaj cu pelicula TPO, s. Floreni , r. Anenii Noi Acustic Tehnologie SRL	Antreprenor general	1100724.00	45 zile lucr.	P.V. L/01/2024

9	010/24 din 11.09.2024	Reconstructia, modernizarea, re tehnologizarea si executia tavanului suspendat pentru Cladirea Avicola, agroindustriala a fermei avicole P cu nr. Cadastral 9- 1027102.004.15, amplasat pe adresa: s. Floreni, r-ul Anenii Noi	Antreprenor general	3 499 002,38	3,5 luni	P.V. L/12/2024
10	Nr.8 din 03.04.2024	Infiiintarea unei infrastructuri verzi in satul Hansca r-ul Ialoveni prin crearea unui mediu sanatos de viata si diversificarea economiei	Antreprenor general	679 825,73	6 luni	679 825,73
11	Nr.50 din 22.04.2024	Amenajarea spatiilor verzi in preajma riului Ceaga in satul Baimaclia r-ul Causeni	Antreprenor general	399 245.02	6 luni	399 245.02
12	Nr. 10-13/62 din 02.06.2025	Lucrari de plantare a arborilor cu balot a arbustilor si florilor multianuale din mun. Chisinau sect. Botanica, bd. Deceal, bd. Traian	Antreprenor general	1 195 030,10	7 luni	P.V. L/12/2025
13	Nr. 17- CA/25 din 10.06.2025	Lucrari de reparatie a platformelor pt. deseuri sia mobilierului urban. Demolare si demon tare betoane si elemente de metal de pespatii publice din mun. Chisinau sect. Botanica, Centru, Buiucani	Antreprenor general	595 363,56	7 luni	P.V. L/12/2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Ruconstruct SRL

DECLARAȚIE
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului _Contract de antrepriza Nr. 010/24 din 11.09.2024 Privind:
Reconstrucția, modernizarea, re tehnologizarea si executia tavanului suspendat pentru Cladirea Avicola, agroindustrială a fermei avicole P cu nr. Cadastral 9-1027102.004.15, amplasat pe adresa: s. Floreni, r-ul Anenii Noi
2. Numărul și data contractului: Nr. 010/24 din 11.09.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului _Ruviconstruct SRL_
4. Adresa beneficiarului _or. Ialoveni , s Varatic
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _ antreprenor ____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) _ 3 499 002,38lei _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) _ 3 499 002,38lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:NU au fost_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _3.5 Luni____
 - b) efectiv realizată 3.5 Luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. din L/12/24
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 28.01.26

Semnat: _____
Nume: Donciu Ruslan
Funcția în cadrul firmei:Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Ruviconstruct SRL