DECLARATIE
privind lista lucrari similar executate in anii de activitate

A/2018-2023

Nr. Obiectul Denumirea Calitatea Pret Perioada de Numarul si data
crt contractului beneficiar / antreprenorului Contract /valoarea executare a procesului-verbal de
Adresa lucrarilor executate lucrarilor receptie la
(let) terminarea
lucrarilor
01 | A/2023 Inspectoratul Antreprenor general | 124 800,00 60 zile Proces-verbal de

Serviciilor de elaborare a
documentatiei de proiect si
deviz a sediului Sectorului
de politie nr. 1,,Ustia" al
Inspectoratului de politie
Dubasari

General al Politiei

receptie a lucrarilor
din 25.01.2023

02

A/2023

Servicii de proiectare a
lucrarilor de reparatii
capitale a 2 nivele din
cladirea administrativa din
bd.Stefan cel Mare nr.166,
mun.Chisinau

Serviciul de Antreprenor general | 416 400,00 180 zile
Informatii si
Securitate al RM

Contract 1n derulare

03

A/2023

Serviciilor de elaborare a
Studiului de fezabilitate
pentru determinarea
criteriilor de proiectare a
constructiei ,,Imobilul din
bd. Grigore Vieru, 6 cu
stabilirea modului de
folosinta ca oficii-birouri si
a unei parcari deschise pe

I.P. Organizatia Antreprenor general | 194 400,00 60 zile
pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului
(1.P.ODA)

Proces-verbal de

receptie a lucrarilor
din 29.06.2023




terenul adiacent pentru I.P.
Organizatia pentru
Dezvoltarea
Antreprenoriatului
(1.P.ODA)

04

AJ2022

Servicii de proiectare pentru
Reparatia capitald a
Gradinitei de copii nr. 2
,Guguta ” str. 31 August
1989 nr.15/1 din or. Calarasi

Primaria
or.Calarasi

Antreprenor general

258 480,00

160 zile

Proces-verbal de

receptie a lucrarilor
din 20.12.2022

05

AJ2022

Servicii de proiectare pentru
construirea unei gradinite pe
terenul eliberat in urma
demolarii constructiilor
vechi din Calea Iesilor 25/2
sinr. 31, sectorul Buiucani,
mun. Chisindu

Pretura sector
Buiucani,
mun.Chisinau

Antreprenor general

304 800,00

120 zile

Proces-verbal de

receptie a lucrarilor
din 09.12.2022

06

AJ2022

Servicii de elaborare a
studiului de fezabilitate
pentru expertizarea tehnica
a cladirii si reconstruirea
incaperilor existente din
cadrul sediului
Inspectoratului de Politie
Dubasari

Inspectoratul
General al Politiei

Antreprenor general

47 280,00

30 zile

Proces-verbal de

receptie a lucrarilor
din 26.09.2022

07

A/2022

Servicii de proiectare pentru
reconstruirea cladirii
existente in vederea
amplasarii Centrului
Educational-cultural
Stauceni, din str.Gratiesti nr.
1, com.Stauceni,
mun.Chiginau

Primaria
com.Stauceni

Antreprenor general

235 800,00

90 zile

Proces-verbal de

receptie a lucrarilor
din 02.08.2022




08 | A/2022 Consiliul Superior | Antreprenor general | 107 400,00 30 zile Proces-verbal de
Servicii de proiectare al Procurorilor receptie a lucrarilor
privind replanificarea din 27.06.2022
incaperilor in vederea
amplasarii sediului Consiliul
Superior al Procurorilor, din
bd.Stefan cel Mare nr.73,
mun.Chisinau

09 | A/2021 Pretura sector Antreprenor general | 905 760,00 90 zile Proces-verbal de
Recontruirea cu extindere a | Buiucani, receptie a lucrarilor
scolii din str.V.Lupu, n.14, | Mun.Chisinau, din 14.12.2021
mun.Chiginau str.M.Viteazul nr.1

10 | A/2021 Primaria Edinet Antreprenor general | 238 000,00 60 zile Proces-verbal de
Centrul sportiv receptie a lucrarilor
multifunctional din or. din 17.03.2021
Edinet

11 | A/2021 Primaria Anenii Antreprenor general | 217 440,00 90 zile Proces-verbal de
Parc de odihna si agrement | Noi receptie a lucrarilor
cu profil sportiv din 01.03.2021
multifunctional din
or.Anenii Noi

12 | A/2018 Procuratura Antreprenor general | 94 000,00 60 zile Proces-verbal de
Reconstruirea cladirii Generala a receptie a lucrarilor
existente din str.Stefan cel Republicii din 04.04.2018
Mare nr.73, mun .Chisindu, | Moldova

in vederea amplasarii
sediului Procuraturii
Generale a Republicii
Moldova

* Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat;
subcontractant.
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