

## CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Spitalul Clinic de Psihitarie, or. Codru, str. Costiujeni 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID [ocds-b3wdp1-MD-1628511214170](#) din 25.08.2021 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Compania Termosistem SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24.08.2021 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Arina Butmalai – Dir. comercial

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către IMSP Spitalul Clinic de Psihitarie, or. Codru, str. Costiujeni 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrari de schimbare a retelei de canalizare externa** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție COP,**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 23.10.2021 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24.08.2021 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Compania Termosistem SRL  
Arina Butmalai – Dir. comercial  
(semnătura autorizată)

**BANCA**  
**BC Eximbank SA**  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către IMSP Spitalul Clinic de Psihitarie, or. Codru, str. Costiujeni 3  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnatii BC Eximbak SA,

(denumirea băncii)

înregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 6,

(adresa băncii)

ne obligăm față de Compania Termosistem SRL să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de 15 650 lei (cincisprezece mii sase sute cincizeci lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și

(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 23.10.2021.

Parafată de Banca BC Eximbank SA în ziua 24 luna august anul 2021.

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa**  
(denumirea lucrărilor)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada  
**Pina la 20.12.2021**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                          | Anul 2021 |   |    |    |    | Anul 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Anul<br>n... |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------------|--|
|            |                                                                                                                      | Luna      |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
|            |                                                                                                                      | 8         | 9 | 10 | 11 | 12 | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |              |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                |           |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><b>SECTOR 1</b><br><i>Lucrari generale de<br/>constructii,<br/>Terasamente</i> |           |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br><i>Imbracaminte<br/>beton/pavaj/asfalt</i>                                     |           |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
| 4.         | Obiect 03<br>Categorie de lucrări:<br><i>Sistem de canalizare<br/>menajer-fecoidala<br/>Camine de canalizare</i>     |           |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
| 5.         | Obiect 04<br>Categorie de lucrări:<br><b>SECTOR 2</b><br><i>Terasamente</i>                                          |           |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
| 6.         | Obiect 05<br>Categorie de lucrări:<br><i>Imbracaminte<br/>beton/pavaj/asfalt</i>                                     |           |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
| 7.         | Obiect 06<br>Categorie de lucrări:<br><i>Sistem de canalizare<br/>menajer-fecoidala<br/>Camine de canalizare</i>     |           |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
| 8.         | Obiect 07<br>Categorie de lucrări:<br><b>SECTOR 3</b><br><i>Terasamente</i>                                          |           |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |

|     |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9.  | Obiect 08<br>Categorie de lucrări:<br><i>Imbracaminte<br/>beton/pavaj/asfalt</i>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Obiect 09<br>Categorie de lucrări:<br><i>Sistem de canalizare<br/>menajer-fecoidala<br/>Camine de canalizare</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Obiect 10<br>Categorie de lucrări:<br><b>SECTOR 4</b><br><i>Terasamente</i>                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Obiect 11<br>Categorie de lucrări:<br><i>Sistem de canalizare<br/>menajer-fecoidala<br/>Camine de canalizare</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Obiect 12<br>Categorie de lucrări:<br><b>SECTOR 5 Farmacie</b><br><i>Terasamente</i>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Obiect 13<br>Categorie de lucrări:<br><i>Sistem de canalizare<br/>menajer-fecoidala<br/>Camine de canalizare</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Obiect 14<br>Categorie de lucrări:<br><b>SECTOR 6 Casa de<br/>cultura</b><br><i>Terasamente</i>                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Obiect 15<br>Categorie de lucrări:<br><i>Imbracaminte<br/>beton/pavaj/asfalt</i>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Obiect 16<br>Categorie de lucrări:<br><i>Sistem de canalizare<br/>menajer-fecoidala<br/>Camine de canalizare</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Obiect 17<br>Categorie de lucrări:<br><b>SECTOR 7 Muzeu</b><br><i>Terasamente</i>                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Obiect 18<br>Categorie de lucrări:<br><i>Sistem de canalizare<br/>menajer-fecoidala<br/>Camine de canalizare</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20. | Obiect 19<br>Categorie de lucrări:<br><b>SECTOR 8</b><br><i>Montarea capacelor</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Obiect 20<br>Categorie de lucrări:<br><i>Lucrari de finisare si amenajare</i>      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa

(denumirea serviciilor)

**NU SE APLICA**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                    | Anul 1 |   |   | ... | Anul (n) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-----|----------|
|            |                                                                                | Luna   |   |   |     |          |
|            |                                                                                | 1      | 2 | 3 | ... | n        |
| 1.         | Faza 1<br>Studii, foto fixarea,<br>releveu, investigații<br>ingineresti etc.   |        |   |   |     |          |
| 2.         | Faza 2<br>Schiță de proiect<br>_____                                           |        |   |   |     |          |
| 3.         | Faza 3<br>Proiect de execuție<br>(desene și deviz):<br>_____<br>_____<br>_____ |        |   |   |     |          |
| ...        | Faza n<br>:<br>_____<br>_____                                                  |        |   |   |     |          |

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare din s. Saharna Noua, r-nul Rezina.
2. Numărul și data contractului Nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  |                                                           |                                          |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 776 855,96 lei fara TVA, cota 0%.
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 985 777,60 lei fara TVA, cota 0%.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 14.07.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.08.2021

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de apeduct și canalizare în satul Pînzăreni r-nul Fălești
2. Numărul și data contractului Nr. 24 din 15.05.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Pînzăreni, r-nul Fălești
4. Adresa beneficiarului satul Pînzăreni, r-nul Fălești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului )                      4 999 308,40 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului)                      3 858 343,36 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- d) contractată 3 ani (prelungit)
- e) efectiv realizată Iunie 2018
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 27.06.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 24.08.2021

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de **drenaj** din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat, UTA Găgăuzia
2. Numărul și data contractului Nr. 266 din 24 august 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 734 256,20 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 889 024,70 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - g) contractată 7 luni
  - h) efectiv realizată 2 luni
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 12.11.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.08.2021

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcția a **drenajului** pe str. Moskovskaia și str. Cekalova din mun. Comrat
2. Numărul și data contractului Nr. 184 din 26 iulie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Tretyakov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | exprimată în moneda | exprimată     |
|  | în care s-a         | în echivalent |
|  | încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 288 326,41 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 390 991,81 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - j) contractată 15 luni
  - k) efectiv realizată 2 luni
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 02 din 19.01.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.08.2021

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția unei fântâni arteziene și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina.
2. Numărul și data contractului Nr. 52 din 10 iulie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cuizăuca, r-nul Rezina
4. Adresa beneficiarului satul Cuizăuca, r-nul Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                      dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 954 619,74 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 986 436,68 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- m) contractată 18 luni - prelungit
- n) efectiv realizată Decembrie 2018
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 18.12. 2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 24.08.2021

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a Grădinei Eternității (pavaj, bordure, construcții din beton, inclusiv lucrări de apeduct, construcția havuzului etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 301/2017 din 16 august 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.M. Parcul „Dendrariu”
4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | exprimată în moneda | exprimată     |
|  | în care s-a         | în echivalent |
|  | încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 499 708,35 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 649 968,35 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - p) contractată 4 luni
  - q) efectiv realizată 4 luni
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 20.12.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.08.2021

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția și montarea a două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimișlia
2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 26 august 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ialpujeni, r-nul Cimișlia
4. Adresa beneficiarului satul Ialpujeni, r-nul Cimișlia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  |                                                           |                                          |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 094 835,30 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 847 128,75 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - s) contractată 3 luni - prelungit
  - t) efectiv realizată Octombrie 2017
  - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 001/2 din 20.02.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 24.08.2021

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de aprovizionare cu apă a s. Ciorna, r-nul Rezina, etapa IV
2. Numărul și data contractului Nr. 74 din 08 aprilie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ciorna, r-nul Rezina
4. Adresa beneficiarului satul Ciorna, r-nul Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                      dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului )                      934 512,00 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului)                      1 177 101,92 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- v) contractată                      3,5 luni
- w) efectiv realizată                      2 luni
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n №14-PV din 17.06.2015.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 24.08.2021

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**\* Toate contractele pot fi prezentate în original la cererea autorității contractante.**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                                             | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>       | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>CONTRACTE anul 2021</b>                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |                                              |                                        |                                                                        |
| <b>1</b> | Lucrari de reparatii a drumului public spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Stefan Voda                                                                                                     | Primaria s. Caplani, Stefan Voda | Contract nr. 27 din 11.06.2021                | <u>2 153 045,68 lei</u>                      | 2 saptamiini                           | PV nr. 01 din 03.08.2021                                               |
|          | <b>CONTRACTE anul 2020</b>                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |                                              |                                        |                                                                        |
| <b>1</b> | Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8                                                                                                                      | CR Nisporeni                     | Contract nr. 36 din 24.06.2019                | <u>16 460 627,80 lei</u>                     | 36 luni                                | Nota informativa decembrie 2020<br><u>10 860 942,62 lei</u>            |
| <b>2</b> | Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni | Primăria mun. Ungheni            | Contract nr. 271 din 04.10.2019               | <u>2 453 457,92</u>                          | 2019-2020                              | PV nr. 11 din 08.10.2020                                               |
| <b>3</b> | Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă                                                                    | UCIP-IFAD                        | Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019 | <u>3 229 179,17 lei</u>                      | 5 luni                                 | PV nr. 01 din 30.07.2020                                               |
| <b>4</b> | Lucrări civile privind <b>construcția sistemului de irigare</b> in satul Saharna Noua, r-nul Rezina                                                                                         | UCIP-IFAD                        | Contract nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020     | <u>1 985 777,60 lei</u>                      | 2 luni                                 | PV nr. 01 din 14.07.2020                                               |
| <b>5</b> | Livrarea materialelor de constructie (pavaj, bordure mari si mici)                                                                                                                          | Primaria or. Anenii Noi          | Contract nr. 28 din 13.04.2020                | <u>670 416,28 lei</u>                        | 10 zile                                | 10 zile                                                                |
| <b>6</b> | Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda                    | Primaria or. Stefan Voda         | Contract nr. 89 din 18.08.2020                | <u>2 877 063,58 lei</u>                      | 1,5 luni                               | PV nr. 09 din 18.11.2020                                               |
| <b>7</b> | Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.                                                                                       | Or. Glodeni                      | Contract nr. 7 din 19.06.2020                 | <u>2 346 935,66 lei</u>                      | 2 luni                                 | PV nr. 01 din 13.05.2021                                               |
| <b>8</b> | IM Regia EXDRUPO (livrarea cimentului)                                                                                                                                                      | Or. Chisinau                     | Contract nr. 20 din 07.04.2020                | <u>218 880,00 lei</u>                        | 31.12.2020                             | 31.12.2020                                                             |
| <b>9</b> | IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurilor)                                                                                                                                                      | Or. Chisinau                     | Contract nr. 37 din 30.09.2020                | <u>544 960,00 lei</u>                        | 31.12.2020                             | 31.12.2020                                                             |
|          | <b>LUCRARI SIMILARE</b>                                                                                                                                                                     |                                  |                                               |                                              |                                        |                                                                        |
| <b>1</b> | Lucrari civile privind constructia <b>sistetmului de irigare</b> din s. Saharna Noua, r-nul Rezina                                                                                          | s. Saharna Noua                  | Nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020              | <u>1 985 777,60 lei</u>                      | 2 luni                                 | PV nr. 01 din 14.07.2020                                               |

|                               |                                                                                                                                    |                              |                                                              |                                                                                                    |                     |                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 2                             | Lucrări de <b>drenaj</b> din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat                                                   | Or. Comrat                   | Nr. 266 din 24 august 2018                                   | <u>1 734 256,20 lei</u><br><u>Efectuat pînă</u><br><u>decembrie 2018–</u><br><u>889 024,70 lei</u> | 7 luni              | PV 01 din 12.11.2018           |
| 3                             | Lucrări de construcția a <b>drenajului</b> pe str. Moskovskaia și str. Cekalova din mun. Comrat                                    | Or. Comrat                   | Nr. 184 din 26 iulie 2017                                    | <u>1 390 991,81 lei</u>                                                                            | 15 luni             | PV 02 din 19.01.2018           |
| 4                             | Construcția <b>sistemului de apeduct și canalizare</b> în satul Pînzăreni r-nul Fălești (inclusiv amenajarea teritoriului)         | s. Pînzăreni , r-nul Fălești | Contractant unic Nr. 24 din 15.05.2014                       | <u>3 858 343,36 lei</u>                                                                            | 3 ani               | PV 01 din 27.06.2017           |
| 5                             | Construcția unei <b>fîntîni arteziene</b> și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina                            | s. Cuizăuca , rl Rezina      | Contractant unic Nr. 52 din 10 iulie 2014                    | <u>1 954 619,74 lei</u>                                                                            | 18 luni - prelungit | PV 01 din 18.12.2018           |
| 6                             | Construcția și montarea a <b>două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă</b> din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimișlia      | s. Ialpujeni, r-nul Cimișlia | Contractant unic Nr. 33 din 26 august 2014                   | <u>847 128,75 lei</u>                                                                              | 3 luni – prelungit  | PV nr. 001/2 din 20.02.2018    |
| 7                             | Construcția sistemului de <b>aprovizionare cu apă</b> a s. Ciorna, r-nul Rezina, etapa IV (inclusiv asfaltarea drumului)           | s. Ciorna, rl Rezina         | Contractant unic Nr. 74 din 08.04.2014                       | <u>1 177 101,92 lei</u>                                                                            | 3,5 luni            | №14-PV din 17.06.2015          |
| 8                             | Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, <b>apeduct</b> , electricitate etc.                    | Or. Hîncești                 | Contractant unic Nr. 17/03445 din 07.11.2017                 | <u>5 181 395,15 lei</u>                                                                            | 13 luni             | PV nr. 01 din 25.04.2019       |
| 9                             | Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – peste 8000m2 Pavaj, inclusiv <b>lucrări de apeduct</b> etc. | Or. Comrat                   | Contractant unic Nr. 262 din 04.11.2016                      | <u>3 470 292,45 lei</u>                                                                            | 2 ani               | PV 01 din 11.01.2018           |
| 10                            | Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, <b>alimentare cu apă/ canalizare</b> etc. | Or. Chișinău                 | Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017                 | <u>1 649 968,35 lei</u>                                                                            | 4 luni              | PV 01 din 20.12.2017           |
| <b>ALTE TIPURI DE LUCRARI</b> |                                                                                                                                    |                              |                                                              |                                                                                                    |                     |                                |
| 1                             | Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova                                                                    | CR Leova                     | Contract nr. 21 din 02.05.2019                               | <u>966 530,01 lei</u>                                                                              | 1 luna              | PV nr. 01 din 06.11.2019       |
| 2                             | Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28               | IMSP AMT Botanica            | Contractant unic MD-2019-06-22-000002-1-11/96 din 22.06.2019 | <u>817 997,23 lei</u>                                                                              | 45 zile             | PV nr. 01 din 09.08.2019       |
| 3                             | Lucrari de reparatie capitala a strazii 27 august din s. Danceni                                                                   | s. Danceni, rl Ialoveni      | Contractant unic MD-2019-05-28-000154-1-11/23 din 28.05.2019 | <u>910 118,88 lei</u>                                                                              | 1 luna              | PV nr. 01 din 14.06.2019       |
| 4                             | Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti                                                         | s. Lapusna, rl Hincesti      | Contractant unic MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019 | <u>532 563,54 lei</u>                                                                              | 7 luni              | PV final nr. 02 din 19.07.2019 |
| 5                             | Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova                                                                               | s. Covurlui, rl Leova        | Contractant unic Nr. 1 din 03.06.2019                        | <u>404 674,80 lei</u>                                                                              | 1 luna              | PV nr. 01 din 08.07.2019       |
| 6                             | Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște, rl Criuleni                                                             | s. Izbiște, r-nul            | Contractant unic                                             | <u>2 275 441,47 lei</u>                                                                            | 12 luni             | PV nr. 01 din 05.04.2019       |

|   |                                                                                                                             |               |                                               |                       |          |                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|
|   |                                                                                                                             | Criuleni      | Nr. 44/18 din<br>19.09.2018                   |                       |          |                    |
| 7 | Lucrări de instalare dale de pavaj pe str. Lenin (de la str. Kievscăia până la str. Moscovaia) mun. Comrat, UTA Găgăuzia    | Or.<br>Comrat | Contractant unic<br>Nr. 198 din<br>24.08.2016 | <u>453 673,89 lei</u> | 1,5 luni | f/n decembrie 2016 |
| 8 | Lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia | Or.<br>Comrat | Contractant unic<br>Nr. 197 din<br>24.08.2016 | <u>331 605,20 lei</u> | 1,5 luni | f/n decembrie 2016 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0</b>       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                                        |
| 1              | Automobil Bus „Ford”                                                                                                                                                                                                                                                            | Buc                                          | 1                           | Propriu                                         |
| 2              | Automobil marca „Opel”                                                                                                                                                                                                                                                          | Buc                                          | 1                           | Propriu                                         |
| 3              | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                                                        | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |
| 4              | Draglina AO-4111                                                                                                                                                                                                                                                                | Buc                                          | 2                           | Arenda                                          |
| 5              | Aparat sudura prin electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                               | Buc                                          | 1                           | Propriu                                         |
| 6              | Mercedes 412                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |
| 7              | Stații de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                | Buc                                          | 2                           | Propriu                                         |
| 8              | Stații de sudare polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                  | Buc                                          | 4                           | Propriu                                         |
| 9              | Autogenerator 6kw                                                                                                                                                                                                                                                               | Buc                                          | 1                           | Propriu                                         |
| 10             | Compresoare                                                                                                                                                                                                                                                                     | Buc                                          | 2                           | Propriu                                         |
| 11             | Compresor electric                                                                                                                                                                                                                                                              | Buc                                          | 2                           | Propriu                                         |
| 12             | Mașină de găurit USB                                                                                                                                                                                                                                                            | Buc                                          | 5                           | Propriu                                         |
| 13             | Perforatoare                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc                                          | 4                           | Propriu                                         |
| 14             | Foarfece pentru țevi                                                                                                                                                                                                                                                            | Buc                                          | 5                           | Propriu                                         |
| 15             | Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz                                                                                                                                                                                                                                       | Buc                                          | 1                           | Propriu                                         |
| 16             | Utilaj de pompare a apei                                                                                                                                                                                                                                                        | Buc                                          | 1                           | Propriu                                         |
| 17             | Autocisterna                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |
| 18             | Instrumente de înșurubare                                                                                                                                                                                                                                                       | Buc                                          | 4                           | Propriu                                         |
| 19             | Instrumente de asamblare cazane                                                                                                                                                                                                                                                 | Buc                                          | 2                           | Propriu                                         |
| 20             | URB – 3AM (Foreză cu rotor)                                                                                                                                                                                                                                                     | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |
| 21             | Bor masina BOSCH                                                                                                                                                                                                                                                                | Buc                                          | 1                           | Propriu                                         |
| 22             | Vibrator pentru beton                                                                                                                                                                                                                                                           | Buc                                          | 1                           | Propriu                                         |
| 23             | Generator KIPOR KDE                                                                                                                                                                                                                                                             | Buc                                          | 1                           | Propriu                                         |
| 24             | Sapator de gropi                                                                                                                                                                                                                                                                | Buc                                          | 1                           | Propriu                                         |
| 25             | Generator 220 ; 5.5 kWt; Honda; a.f. 2019                                                                                                                                                                                                                                       | Buc                                          | 3                           | Arenda                                          |
| 26             | Generator 220 ; 380V, 17 kWt; KIPOR; a.f. 2014                                                                                                                                                                                                                                  | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |
| 27             | Aparat de sudat PE, EF RITMO Ø315mm                                                                                                                                                                                                                                             | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |
| 28             | Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm TORO Italia                                                                                                                                                                                                                              | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |
| 29             | Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm GF 250 CNC                                                                                                                                                                                                                               | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |
| 30             | Aparat de sudat PE cap-cap GF Ø315-Ø630 mm; a.f. 2013                                                                                                                                                                                                                           | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |
| 31             | Aparat de sudat PE cap-cap Ø40- Ø160mm                                                                                                                                                                                                                                          | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |
| 32             | Auto Ford Transit; a.f. 2011                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc                                          | 1                           | Arenda                                          |

|    |                                       |     |   |        |
|----|---------------------------------------|-----|---|--------|
| 33 | Autocamion VW Caddy a/f 2004          | buc | 1 | Arenda |
| 34 | Autoturism VW Bora a/f 2000           | buc | 1 | Arenda |
| 35 | Excavator JCB 3CX, a.f.2019           | Buc | 1 | Arenda |
| 36 | Excavator JCB 4CX, a.f.2017           | Buc | 1 | Arenda |
| 37 | Taheometru SOKKIA                     | Buc | 1 | Arenda |
| 38 | Nivela optica BOSCH, a.f.2019         | Buc | 3 | Arenda |
| 39 | Taietor Asfalt Honda, a.f. 2019       | Buc | 1 | Arenda |
| 40 | Autobasculanta KAMAZ, 1992            | Buc | 2 | Arenda |
| 41 | Autobasculanta KAMAZ, 2011            | Buc | 2 | Arenda |
| 42 | Automacara ZIL                        | Buc | 1 | Arenda |
| 43 | Autogreider DZ-122-A, 1989            | Buc | 1 | Arenda |
| 44 | Compactor BOMAG BW174AD, 2004         | Buc | 1 | Arenda |
| 45 | Compactor BOMAG BT-65, 2018           | Buc | 1 | Arenda |
| 46 | Compactor BOMAG BT-65, 2020           | Buc | 1 | Arenda |
| 47 | Perforator HITACHI, 2018              | Buc | 1 | Arenda |
| 48 | Generator HAMMER, 2018                | Buc | 1 | Arenda |
| 49 | Aparat de sudura metal, 2018          | Buc | 1 | Arenda |
| 50 | Polizor unghiular HITACHI 230mm, 2018 | Buc | 2 | Arenda |
| 51 | Polizor unghiular HITACHI 120mm, 2018 | Buc | 1 | Arenda |

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                                                                                        | Studii de specialitate                                      | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numărul certificatului de atestare Data eliberării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                                                                                                                                              | 2                                                           | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | <u>Oficiu:</u><br><br><i>Director</i><br><i>Contabil</i><br><i>Dir.comercial</i><br><i>Devizier</i>                                                                                                            | Studii Superioare<br>Superioare<br>Superioare<br>Superioare | 40 ani<br>20 ani<br>15 ani<br>15 ani    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2       | <i>Diriginți de șantier</i><br><br><i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i><br><i>-instalatii electrice</i><br><i>-constructor drumuri</i><br><i>-construcții hidrotehnice</i> | Studii superioare                                           | 15-25 ani                               | Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina.<br>Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Fălești.<br>Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia.<br>Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat.<br>Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești.<br>Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni<br>Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat.<br>Lucrari de reparație a drumurilor din s. Danceni, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc.<br>Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova.<br>Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica.<br>Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni.<br>Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni.<br>Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă.<br>Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina.<br>Lucrari de reparație a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetataea Alba si reparația (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda.<br>Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni. | 2016-RTLS din 26.04.2016<br>Nr. 0421 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 02.11.2016<br>Nr. 1373 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 26.04.2016<br>Nr. 1305- Negrescu A.<br><br>2018-DLS din 26.09.2018<br>Litvincenco V.<br><br>2016-DLS din 23.06.2016<br>Nr. 1334 – Bologan O.<br><br>2017-DȘ din19.01.2017<br>Nr. 3652 - Tugui R.<br><br>2017-DLS din 31.03.2017<br>Nr. 1436 - Seremt L.<br><br>2019-DS din 28.02.2019<br>Nr. 0387 – Popa I.<br><br>2019-DS din 28.11.2019<br>Nr. 0681– Mese I. |
| 3       | <i>Maieștri:</i><br><i>-montatori</i><br><i>-instalatori</i>                                                                                                                                                   | Studii uperioare                                            | 20-32 ani                               | Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc.<br>Servicii de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor de gaze și motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru (Leuseni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ursu A.<br>Cara O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4       | <i>Specialiști:</i><br><i>-pavator</i>                                                                                                                                                                         | Medii de specialitate                                       | De la 4 pînă la 17                      | Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                                                                                                                     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | -asfaltator<br>-betonist<br>-tencuitor<br>-zugrav<br>-electrician<br>-montator<br>-alpinist<br>-zidar<br>-fierar<br>-dulgher<br>-lacatus<br>-fasonator<br>-specialisti pe amenajare |                       | ani                    | din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte.<br>Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoelectrice (schimbarea geamurilor).<br>Reparații capitale/sisteme de încălzire:<br>-Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc.<br>Lucrări de construire și amenajare monument –IM Parcul Dendrariu.<br>Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau (repetat). |  |
| 5 | <b>Muncitori:</b><br><b>auxiliari:</b><br>-pavator<br>-asfaltator<br>-betonist<br>-montator<br>-tractorist<br>-soferi                                                               | Medii de specialitate | De la 4 pînă la 17 ani | Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoelectric, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.)<br>Reparații generale/capitale, interioare/exterioare.<br>Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

*Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa*

**Nu sunt**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: electronic

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

### Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa

(denumirea)

(forma de licitație COP Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1628511214170)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere - \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației - \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.6. Condiții de administrare a asociației partenariat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 24 august 2021

Semnăt Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnăt Asociatul Secund: - \_\_\_\_\_

Nume: - \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: - \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: - \_\_\_\_\_

**ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR**  
**(NU sunt)**

**Terț susținător financiar**

\_\_\_\_\_  
(denumirea)

**ANGAJAMENT**  
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, IMSP Spitalul Clinic de Psihitarie, or. Codru, str. Costiujeni 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi \_\_\_\_\_ (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la \_\_\_\_\_ (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului/candidatului) suma de \_\_\_\_\_ (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, \_\_\_\_\_ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, \_\_\_\_\_ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, \_\_\_\_\_ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată \_\_\_\_\_. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 24.08.2021

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)