

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

N. d/o	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Denumirea și obiectul contractului	Numărul și data contractului	Denumirea/numele beneficiarului	Adresa beneficiarului	Țara	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului	Valoarea contractului		Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare	Perioada de executare a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verb de recepție la terminarea lucrărilor
							<u>inițială</u> (la data semnării contractului) / <u>finală</u> (la data finalizării contractului				
							exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI)	exprimată în echivalent dolari SUA			
1	Lucrări de finisare a pardoselilor în hala de producere și păstrare a vinului prin aplicarea sistemului poliuretanic	Nr.3/19 din 16.05.2019	”Javgurin Grup” SRL,	or.Cimișlia, str. Dacia 111	MD	Antreprenor General	347 032,49 lei	19 463,00	nu au fost	20 zile	f/n din 30.08.19
2	Lucrări de aplicare a sistemului poliuretanic pe o suprafață de 850 mp	Nr.2/19 din 27.08.2019	Unicons Al” SRL	mun. Chișinău, str. Dacia 19, ap.79	MD	Antreprenor General	269 960,00 lei	15 470,50	nu au fost	25 zile	f/n din 13.11.19
3	Lucrări de aplicare a sistemului poliuretanic	4JS/19	”Livart Prim” SRL	r-ul Ialoveni, sat. Varatic	MD	Antreprenor General	296 590,00 lei	16 756,50	nu au fost	25 zile	p.v I din13.09.19 p.v. II din 17.10.19
Total suma							913 582,49	51 690,00	x	x	x

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au fost.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu au fost.**

Data completării: 03.08.2020

Semnat: _____

Nume: Domentean Aliona

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ” Nano Décor”