



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 38

Cod CPV: 34993000-4

„14” august 2018

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi
(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
“S.C. C.V.R.-ELECTRO” S.R.L., (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)	Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)
reprezentată prin: Sajin Viorel, (funcția, numele, prenumele)	reprezentată prin: Primar d-na Lilia Brehova (funcția, numele, prenumele)
care acționează în baza <u>Statut</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.)	care acționează în baza: Legea administrării publice locale, (statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(ă) în continuare Prestator (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)	denumit(ă) în continuare Beneficiar (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,	pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea: **Extinderea sistemului de iluminare stradala din sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform: COP,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „04” august 2018.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
b) Specificația de preț;
c) [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

Investitor:

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

NR. 03/1 din 03 octombrie 2018

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului: **Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Gura Bicului, raionul Anenii Noi.** *Lucrările au fost executate de către SRL „CVR ELECTRO” contract nr. 38 din 17 august 2018*

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 03.10.2018

2.Fiind formată din:

Presedinte: Lilia Brehova

Primar sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi

Membrii comisiei: Sajin Viorel
Rotari Dmitrii
Cauia Iurii
Talii Soetlana
Yori Axenia
(numele , prenumele)

Director CVR ELECTRO SRL
Diriginte de santier
Responsabil tehnic
Director biblioteca
consilier
(funcția)

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 02.10.2018 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

5.În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat obiectul.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De exploatat sistemul de iluminat stradal conform normele tehnice și cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat 03 10 2018 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte: Lilia Brehova

Membrii comisiei: Sajin Viorel
Rotari Dmitrii

Cauia Iurii

Palii Svetlana

Yori Axenia

(numele , prenumele)



[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
(semnatura)

Lucrările incluse în devizul contractului:

Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Gura Bicului, raionul Anenii Noi:

1. Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV.
2. Montarea consolelor metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat cantitate becuri: 1(Suport cu un brat).
3. Montarea corpului de iluminat instalat în afara clădirilor.
4. Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg(AVVG-3x4).
5. Montarea pilonilor metalici.
6. Montarea panourilor de evidență și distribuție.

BENEFICIARUL:

Primăria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi

“03” 10 2018



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”

“03” 10 2018



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. Lucrări de construcție.
2. Lucrări de montare.
3. Lucrări de testare a sistemului de iluminat.

BENEFICIARUL:

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”



Observațiile Comisiei de recepție finală.

BENEFICIARUL:

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”

