

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția unui sector de drum din str. Fântina Schinului, cu lungimea de 0,5 km în or. Sîngera mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului Nr. 36/23 din 03.02.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Sîngera
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Sîngera str. 31 august nr. 22
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b. Antreprenor asociat
 - c. Subantreprenor
7. Valoarea contractului 1 374 488,48 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 374 488,48 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 374 488,48 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luni
 - b) efectiv realizată 1 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
conform contractului nu au fost obiecții la îndeplinirea lucrărilor
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării _____

Semnat: _____

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția unui sector de drum din str. Miorița, cu lungimea de 0,5 km in or. Sîngera mun. Chișinău (Sectorul 1)
2. Numărul și data contractului Nr. 49/23 din 02.05.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Sîngera
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Sîngera str. 31 august nr. 22
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d. **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - e. Antreprenor asociat
 - f. Subantreprenor
7. Valoarea contractului 2 355 613,22 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 355 613,22 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 355 613,22 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
conform contractului nu au fost obiecții la îndeplinirea lucrărilor
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării _____

Semnat: _____

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparație capitală str. Costiujeni, Turghenev, Lucrări de reparație capitală a str. Costiujeni 8/5, 8/5A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Jubiliară 41, str. Jubiliară 41 str. Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1, Parcare Costiujeni 14/1, str. Costiujeni 8 – str. Jubiliară, 4- Lucrari de plombare a strazilor str. Prepelitei, str-la Molocanilor, str. Schinoasa Vale, str-la 3 Drumul schinoasei, str-la 1 Schinoasa Deal, str. Sf Ștefan, str. Costiujeni 6, str. Valea Apelor, str. Busuiocului, Cartierul Locativ Costiujeni 3/1-3/18, str. Sitarului din or. Codru, mun. Chișinău
 2. Numărul și data contractului MD- -2019-06-18-000038-1-11/01 din 18.06.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Codru
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenor general
 - g. **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - h. Antreprenor asociat
 - i. Subantreprenor
 7. Valoarea contractului 17 340 000,91 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 17 340 000,91 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 17 340 000,91 lei MD
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
conform contractului nu au fost obiectii la îndeplinirea lucrărilor
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării _____
Semnat: _____
Nume: Pleşca Alexei
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția str. Livadarilor din or. Codru, reparația str. Izvoarelor, str-la Izvoarelor din or. Codru
2. Numărul și data contractului ocds-b3wdp 1 -MD- 1565004059156/0 1din 09.01.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Codru
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
_____ (se notează opțiunea corespunzătoare)
- j. **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- k. Antreprenor asociat
- l. Subantreprenor
7. Valoarea contractului 46 827 589,89 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 46 827 589,89 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 60 885 306,78 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 36 luni
 - b) efectiv realizată 36 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
conform contractului nu au fost obiecții la îndeplinirea lucrărilor
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării

Semnat:

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL

