

OFERTANT:

S.C. „RAPID LINK” S.R.L.

**DECLARAȚIE
privind experiența și calificarea în domeniul de activitate aferent obiectului**

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI	Servicii de consultanță în studii, proiectare și management al proiectelor pentru proiectul “Infrastructura de comunicații” En – (Communication infrastructure)	4 880 100,00 MDL
2.	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Servicii de proiectare în cadrul proiectului „Construcția turnurilor pentru comunicații prin radioreleu pe segmentul de frontieră Giurgiulești – Olănești”	780 000,00 MDL
3.	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI	Servicii de consultanță în studii, proiectare și management al proiectelor pentru proiectul “Infrastructura de comunicații” En – (Communication infrastructure)	1 455 950.00 MDL

Data completării: 28.05.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Baci Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului S.C. “RAPID LINK” S.R.L.

OFERTANT:

S.C. „RAPID LINK” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de consultanță în studii, proiectare și management al proiectelor pentru proiectul “Infrastructura de comunicații” En – (Communication infrastructure)
 2. Numărul și data contractului: nr. 42/17 din 20.07.2017
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
 4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 42;
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 880 100,00 MDL cuTVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 4 880 100,00 MDL cuTVA
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – 3
 - b) efectiv realizată – 3
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 1 din 15.11.2017 si nr.2 din 14.12.2017
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Proiectul de execuție cuprinde:
 1. Studiu de fezabilitate integrat;
 2. Elaborarea și avizarea proiectelor tehnice;
 3. Consultanță în managementul proiectelor;
- Proiectul de execuție a fost elaborat în limba română.
Data completării: 28.05.2020
- Semnat: _____
- Nume/prenume: Baci Victor. Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea ofertantului S.C. “Rapid Link” S.R.L.

OFERTANT:

S.C. „RAPID LINK” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de proiectare în cadrul proiectului „Construcția turnurilor pentru comunicații prin radioreleu pe segmentul de frontieră Giurgiulești – Olănești”
2. Numărul și data contractului: nr. 77-SR din 26.04.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. mun. Chișinău, str. Petricani 19;
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 780.000,00 MDL cu TVA
- b) finală (la data finalizării contractului) 780.000,00 MDL cu TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată – 2
 - e) efectiv realizată – 1.5
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 29.08.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție obiecții: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Proiectul de execuție cuprinde:

1. Raport geotehnic;
2. Raport topogeodezic;
3. Memoriu explicativ;
4. Documentația de deviz;
5. Construcții din beton armat și construcții metalice;
6. Rețele electrice și telecomunicații;
7. Planul general (amenajarea teritoriului);
8. Soluții tehnologice.

Proiectul de execuție a fost elaborat în limba română.

Data completării: 28.05.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Baci Victor. Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea ofertantului S.C. “Rapid Link” S.R.L.

OFERTANT:

S.C. „RAPID LINK” S.R.L.