TOTALIZATOR

Lucrari de constructie a retelei de canalizare (extindere) din com. Truseni, ETAPA IV

NR. DENUMIREA CAPITOLULUI suma

1|N\e 2-1 Retele exterioare de canalizare. Etapa IV. 28 500 797,30 lei
2|Ne 2-2 Retea exterioara de canalizare sub presiune. Etapa IV. 442 160,61 lei
3|Ne 2-4-1 Statia de pompare nr. 1. Elemente de constructie. 264 217,39 lei
4|Ne 2-4-2 Statia de pompare nr. 1. Valoare container 75 057,00 lei
5|Ne 2-5 Statia de pompare nr. 1. Tehnologia 453 706,53 lei
6|Ne 2-10-1 Statia de pompare nr. 4. Elemente de constructie 268 901,33 lei
7|Ne 2-10-2 Statia de pompare nr. 4. Valoare container 75 057,00 lei
8|Ne 2-11 Statia de pompare nr. 4. Tehnologia 388 674,65 lei
9|Ne 2-12-1 Statia de pompare nr. 5. Elemente de constructie 265 078,28 lei
10(Ne 2-12-2 Statia de pompare nr. 5. Valoare container 75 057,00 lei
11{Ne 2-13 Statia de pompare nr. 5. Tehnologia 388 674,65 lei
Statia de pompare N1. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca .

12|Ne 4-1-1 270 240,74 |
N AEES/REAE.SP1) 0.240,74 lei
Statia de pompare N1. Generator electric diesel 44kVA (marca .

13|Ne 4-1-2 157 661,50 |
3| AEES/REAE.SP1) 57 661,50 lei
Statia de pompare N4. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca .

14|Ne 4-4-1 202 037,04 1
N AEES/REAE/EIE/EEF) 02 037,04 lei
15| No 4-4-2 Statia de pompare N4. Generator electric diesel 14kVA (marca 182 45550 lei

REAE)

Statia de pompare N5. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca .

16|Ne 4-5-1 210 022,22 1
6| e 4-5 AEES/REAE/EIE/EEF) 0022,22 el
17| Ne 4-5-2 Statia de pompare NS. Generator electric diesel 14kVA (marca 182 455 50 lei

REAE)

18(Ne 7-1 Statia de pompare nr. 1. Platforma A 237 398,63 lei
19| Ne 7-4 Statia de pompare nr. 4. Platforma D 182 527,42 lei
20|Ne 7-5 Statia de pompare nr. 5. Platforma E 241 399,92 lei
TOTAL (valoarea fara TVA) 33 063 580,21 lei
valoarea TVA 6612 716,04 lei
TOTAL (valoarea cu TVA) 39 676 296,25 lei
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