

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către _____ PRIMĂRIA mun. BĂLȚI (DÎTS) _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____

reprezentanți ai ofertantului _____ S.R.L. "MONSANCONS" _____
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm _____ contractului **"Reparația capitală a sistemului de încălzire la instituția preșcolară nr.4 din str.Fedico,8 din mun.Bălți".(Etapa 1, Blocul 3 și Blocul 4 , Punct Termic și rețelei exterioare)** _____
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **1447259,30 (Unu milion patru sute patruzeci si sapte mii doua sute cincizeci si noua lei 30 bani)** lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa valoarea adăugată în cuantum de **289451,86 (Doua sute optzeci si noua mii patru sute cincizeci si unu lei 86 bani)** lei.

(suma în litere și în cifre)

Suma cu taxa pe valoarea adăugată **1736711,16 (Unu milion sapte sute treizeci si sase mii sapte sute unsprezece lei 16 bani)** lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3,0 (trei luni)** luni 2019a calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **25.07.2019 (douazeci și cinci iulie 2019a.)**
(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21.06.2019

_____, în calitate de _____, legal autorizat
să semnez oferta pentru și în numele _____
S.R.L. "MONSANCONS"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 3,6 (%) din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____
în cuantum de 1 % (din prețul total oferat) și constituie 18000,00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

_____ S.R.L. "MONSANCONS"
(semnătura autorizată)



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____”_Reparatie capitala a sistemului de incalzire la Institutia Prescolara (ДДУ nr.4), din
str.Fedico, 8 mun.Balti_”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019				
		Luna				
		1	2	3		
1.	Organizare de șantier	--				
2.	Demolarea si restabilirea stratului de asfalt		—	—		
3.	Bloul 3: Demolare,lucrarigenerale de constructie,incalzire	—	—			
4	Bloul4: Demolare,lucrarigenerale de constructie,incalzire	—	—			
5.	Retele termica, demonstarea		—	—		
6.	Punct termic		—	—		
7.	Retele exterioare de canalizare		—	—		
8.	Instalatie de iluminat, luminat electric, Sistem de control si reglare			—		

Data completării: _____21.06.2019_____

Semnat: _____

Nume: __A._Stiforov_____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: __S.R.L.__”MONSANCONS”__



FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc					
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza 4 : _____ _____					

Data completării: ____21____.06.2019____

Semnat: _____

Nume: __A._Stiforov____

Funcția în cadrul firmei: __Director____

Denumirea firmei și sigiliu: __ S.R.L. __"MONSANCONS"____



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, A.Stiforov reprezentant împuternicit al "SRL" Monsancons (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, A.Stiforov reprezentant împuternicit al "SRL" Monsancons (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura cerere a ofertelor de prețuri (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect "Reparația capitală a sistemului de încălzire la instituția preșcolară nr.4 din str.Fedico,8 din mun.Bălți".(Etapa 1, Blocul 3 și Blocul 4 , Punct Termic și rețelei exterioare)" (*denumirea lucrării*), codul CPV 45200000-9, la data de 12.06.2019 (zi/luna/an), organizată de DÎTS a PRIMĂRIEI MUN. BĂLȚI (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 21.06.2019

Semnat: _____

Nume: A. Stiforov

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MONSANCONS"



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: ____21____.06.2019____

Numărul procedurii: _Nr.____21009019____ din ____25____.06.2019____

Către: __ DÎTS a PRIMĂRIEI MUN. BĂLȚI _____

Subsemnatul, A._Stiforov__ reprezentant împuternicit al _SRL”Monsancons”__ (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interes.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: ____21____.06.2019____

Semnat: _____

Nume: __A._Stiforov_____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea companiei: __S.R.L.____”MONSANCONS”_____



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele __ „MONSANCONS” S.R.L. _____
 2. Codul fiscal __1012602003430__ B.C.”Moldindconbank”fil.Bălți _____
 Cod IBAN MD47ML000000002251621197 _____
 3. Adresa sediului central __ m. Bălți str. Ștefan cel Mare,162 b _____
 4. Telefon __2-33-90_____ _____
 Fax __2-33-90__2-14-38 _____
 Telex _____
 E-mail __monsancons@mail.ru _____
 5. Certificatul de înregistrare __No_40850642__14.08.2012_____
 (numărul, data înregistrării)

înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii Construcțiile de clădiri , instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții _____

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) __AMMII__No 040915__din 26.11.2012_____
 (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

eliberată de Camera de Licențiere

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Construcțiile de clădiri , instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții _____

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	
1	2016	3910,00 (fără TVA)	
2	2017	4860,00 (fără TVA)	
3	2018	2997,00 (fără TVA)	
Media anuală:		3922,3 (fără TVA)	

Data completării: __21.06.2019_____

Semnat: _____

Nume: __A. Stiforov_____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: __S.R.L.”MONSANCONS”_____



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-----		
2.			
3.			
4.			

Data completării: __21__.06.2019_____

Semnat: _____

Nume: __A._Stiforov_____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: __S.R.L.__"MONSANCONS"_____



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ____ Reparația capitală a sistemului de incalzire în L.T.”G.Coșbuc” din mun. Bălți _____

2. Numărul și data contractului ____ Nr 59 din 11.06.2015a. ____

3. Denumirea/numele beneficiarului ____ ÎM DCC Comanditar unic mun. Bălți _____

4. Adresa beneficiarului ____ Bălți str. Păcii, 38 _____

5. Țara ____ Moldova _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
3074511 lei 77 bani	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) ____ 3074511lei 77 bani _____

b) finală

(la data finalizării contractului) ____ 3074511lei 77 bani _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată ____ 3, luni _____

b) efectiv realizată ____ 3,0 luni _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ Nr 8 din 11.07.2016__

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ____ 21 ____ 06.2019 _____

Semnat: _____

Nume: __A. Stiforov_____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: ____ S.R.L. ____ ”MONSANCONS” ____





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 59 / 0
din "11" iunie, 2015

nr. 350/15 01.07.2015

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 415/15 din 25.05.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 34 din 08.05.2015, între IM Direcția de Construcții Capitale comanditar unică, cu sediul în mun. Bălți, Republica Moldova, MD 3100 str. Păcii, 38 (etajul 3), telefon/fax: 0231 2-64-31, e-mail: pkc_oz@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrări de Stat, cu nr. 28078/2 din 31.05.2010, reprezentat prin directorul dna Larisa Bragari în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SRL "Monsaneons", cu sediul în Stefan cel Mare, 162h, Republica Moldova, MD- telefon: 23390, fax: 0231 2-43-18, e-mail: monsaneons@gmail.ru, înregistrat la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției, cu nr. 0030260 din 08.05.1998, autorizat pentru desfășurarea în construcții autorizată nr. AMVH din 29.05.2008, pe un termen de 10 ani, prelungită până la 13.02.2018 pentru generarea de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, a apă și rețele tehnice, edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Alexei Stiforov, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările "Reparația capitală a sistemului de încălzire în I.T. "G. Cosbuc" din mun. Bălți", în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, CPV-45331100-7

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului fizic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generare de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncă la nivel național, și recunoscute ca legale prin instanțele ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații esențiale neașteptabile și neprevizibile pentru Antreprenor general;
- d) influența factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legii.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor raportate de Antreprenorul general, vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La încheierea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. La baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisiu de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aproba dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anuparea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi puse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea îndeplinirii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va doborîta realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și parțial pentru construcții distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentei contract este de 3 674 511,77 lei (trei milioane, șaptezeci și patru mii, cinci sute unsprezece, lei 77 bani) (inclusiv TVA).

4.2. Achitările vor fi efectuate în limile plăcărilor bugi pe măsuri. Plata facturii finale se va face imediat, după verificarea și acceptarea documentelor de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravenirea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările sînt executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general, în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de execuție a lucrărilor și graficul de execuție și se va califica în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și prezentei contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prevină, cu acordul oferirii, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de responsabilitate ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe baza de acord nu este considerată ca fiind obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiile antreprenorului general și ale beneficiarului

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligația să asigure lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe propria răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, este obligat să a conducă execuția lucrării contractate și să a vegheze asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se pune pentru completarea cărții lucrării;
- b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general, dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar al doilea va fi pus de către acesta la dispoziție pentru consultarea de către Inspectia de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.4. Descrierile, calculele, verificările calculatelor, proiectele de măsuri (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să le pună la dispoziția proiectantului vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele prevăzute în anexele contractelor. Documentele respective nu vor fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și

(după eliberarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și c) punctul 12.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1. Urmatorele documente (inexor la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
- e) fișele cu cantități de lucrări și altele, devizole-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenați a proiectului tehnic);
- g) tabelule cu informațiile suplimentare.

13.2. Documentele contractului vor fi înțelese în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.5. În măturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil, până **31 decembrie 2016**.

14. Rechemările juridice, poștale și de plăți ale părților

BENEFICIAR:

ÎM "DCC CU"

Adresa: **mun. Bălți, str. Păcii, 38**
Tel./Fax: **0231 2-64-31**
Bancă: **Moldindconbank fil. Bălți**
Cod Bancar: **MOLDMD2X321**
Cont de
decontare: **2251321390**
Cod fiscal: **1002602005237**
Cod TVA: **1200153**

ANTREPRENOR:

SRL "Monsancons"

Adresa: **Ștefan cel Mare, 162,b**
Tel./Fax: **0231 2-33-90**
Bancă: **Moldindconbank Bălți**
Cod Bancar: **MOLDMD2X321**
Cont de
decontare: **2251621197**
Cod fiscal: **1012602003430**
Cod TVA: **1202599**

15. Semnăturile părților

BENEFICIAR:
L.S.

"ANTREPRENOR":
[Semnătură]



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ____ Reparatia capitala a blocului ar.II a Liceului "L.Blaga" ,mun. Balti Nr 3-16-12-1. _____
2. Numărul și data contractului ____ Nr 61 din 03.04.2017a. ____
3. Denumirea/numele beneficiarului ____ DÎTS mun. Bălți _____
4. Adresa beneficiarului ____ Bălți str. Independentei, l _____
5. Țara ____ Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului 3170814 lei 48 bani exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) ____ 3170814 lei 48 bani _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) ____ 3145320 lei 15 bani _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată ____ 4, luni _____
- e) efectiv realizată ____ 4,0 luni _____
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __Nr ____ din 07.11.2018__
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Data completării: ____ 21.06.2019 _____
- Semnat: _____
- Nume: __I. Stiforov _____
- Funcția în cadrul firmei: __Şef SPST _____
- Denumirea firmei și sigiliu: ____ S.R.L. __"MONSANCONS" _____





ACHIZIȚII P U B L I C E

2017-0000001267



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 61/16 privind achiziția prin Licitație Publică

"03" 04 2017

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 17/00508 din data 10.03.2017, între Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independenței, 1

telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191

e-mail: dis.bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178

din "17" 11.2015, reprezentat prin Seful T. Dubitkaia

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Monsanecons",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare, 162b

telefon: 0231 21438, fax: 0231 23390

e-mail: monsanecons@gmail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0030260

din "08" 05. 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 040915 seria

AMMH din "26" 11.2012, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, prelungită până la 26.11.2017, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

reprezentat prin director Alexei Stiforov

, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările «Reparația capitală a blocului nr.2 în LT L. Blaga din mun. Bălți» Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 (patru) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordinatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 170 814,48 lei** (inclusiv TVA) (**trei milioane una suta șaptezeci mii opt sute paisprezece lei, 48 bani**).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale în a.2017 - **2177670,00 lei**, a.2018 - **993144,48 lei**.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- c. Listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "**03**" **aprilie 2017**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: mun.Bălți, str.Independenței,1

Tel./Fax: 023122307

Denumirea: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Băncii: Adresa

Băncii: Cod

Bancor: TREZMD2X

Cont: MD79TRPDAA311120A09863AB

IBAN: MD79TRPDAA311120A09863AB

Cod fiscal: 1015601000259

"ANTREPRENOR":

Adresa: mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare,162b

Tel./Fax: 0231 2 33 90

Denumirea: Moldindconbank Balti

Băncii: Adresa

Băncii: Cod

Bancor: MOLMDMD2X321

Cont: MD47ML000000002251621197

IBAN: MD47ML000000002251621197

Cod fiscal: 1012602003430, TVA -1202599

16.Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

Dir. al primăriei mun. Bălți



"ANTREPRENOR":

SRL "Monsancons"



FORMULARUL F-3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitate a antrepr enorulu i*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
№21 din 13.08.2014	Reconstrucția spitalul raional Glodeni Reparația sistemei incalzire,ventilare canalizare și apeduct interioara	SRL”Agentinter”		2091127 le i 20bani	1,5ani	02.02.2016
№79 din 28.10.2014	Reparația capitală a nodurilor sanitare,dușirelor, garderobelor ale clădirii L.T.”L.Blaga” din mun. Bălți	ÎM DCC Comanditar unic mun. Bălți		624142 lei 16 bani	1,5luni	№ 06 01.04.2015
№59 din 11.06.2015	Reparația capitală a sistemului de incalzire în L.T.”G.Coșbuc” din mun. Bălți	ÎM DCC Comanditar unic mun. Bălți		3074511 lei 77bani	3 luni	№ 08 11.07.2016
№61 Din 03.04.2017	Reparația capitală a blocului nr.2 în L.T.”L.Blaga” din mun. Bălți	DÎTS mun. Bălți		31453201 lei 15bani	3 luni	№ 17 07.11.2018

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: ____21____06. 2019____

Semnat: _____

Nume: __A._Stiforov_____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ S.R.L.”MONSANCONS”_____



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Obiectul „Reparația capitală a sistemului de încălzire în «I.T.Cosbuc» de pe bui.Larisa din mun. Bălți» este executat în cadrul contractului nr. 59 din „11” 06 2015

De către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.04.16 fiind formată din:

Președintele comisiei	dna L. Sava – viceprimarul mun. Bălti
Membrul comisiei	dl V. Coadă - șef-interimar SAC arhitector principal al mun. Bălti
	dna L. Bragari- directorul IM DCC CU
	dna T. Dubitkaia – șefa DTP și S
	dna V. Bujor- director LI «G. Cosbuc»

2. Au mai participat la recepție:

SRI „Monsieur”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele

1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 01.11. a. 2015

3) constatările comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista- anexă nr. 2;

d) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au (nu au) fost completate:

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în conformanță cu prevederile prezentei norme tehnice.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de

01.11.2015 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 8 luni, constatarele comisiei sînt

```
enumrate in-acc4 pr.3;
```

Valoarea obiectului este de 326648,57 lei, conform listei anexei

mg.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepție a lucrului „Reparația capitală a sistemului de încălzire în L.T. G.Cusbuș de pe str.
Larisa 3 din mun. Bălu”.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия по приемке окончательно мотивирует предложение, сделанное путем:

reparația capitală a sistemului de încălzire e finalizată

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия по приемке окончательно рекомендует следующее:

De recepțional obiectul, Reparația capitală a sistemului de încălzire în L.T. G.Cosbuc de pe str. Larisa 3 din mun. Bălți.

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного к приемке:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____
destinația _____

Объект с кадастровым №

почтовый адрес

назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața

la _____

состав из следующих конструкций

площадь

sol _____ suprafața totală _____ numărul de etaje _____ conform

certificatului _____

сводный документ

общее количество этажей

сводный документ

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах осмотра имущества, прилагаемого к настоящему акту.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 _____
file, a _____

Настоящий акт состоит из

листов и

приложений, пронумерованных, всего

количество

fost încheiat astăzi « _____ » a. 20 _____ în 5 exemplare.

был составлен

в

количестве

Comisia de recepție finală:

Комиссия по приемке окончательно:

Președinte:

Председатель

Membri:

Члены

Specialiști:

Специалисты

dna L. Sava

dl V. Coudă

dna L. Bragari

dna T. Dubiikaia

dna V. Bujor



Investor Primaria mun. Bălți
Инвестор

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ**

Nr. 17 din 07.11 2018
№ din an

Obiectul „Reparația capitală a blocului nr2 a Liceului „L.Blaga” mun.Bălți.”
este executat în cadrul contractului nr.61 din “ 03 ” 04 2017.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. din , valabilă până la
de către

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul fiind formată din:

Președintele comisiei dna L. Sava – viceprimar mun.Bălți
Membrii comisiei dna T.Dubițkaia-șefa DIT si S
 dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
 dl V. Bejenari- specialist atestat în domeniul construcției
 dna M. Barîșpoli- specialist atestat în domeniul construcției
 dl I. Loris- specialist atestat în domeniul construcției
 dna A.Balan-directorul LT „L.Blaga”

2. Au mai participat la recepție:

SRL „Monsancons”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.06 a. 2018;
- 3) constatările comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în

posesia utilizatorului;

- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de

30.06.2018 până în prezent, respectiv pe o durată de 4 luni, constatările comisiei sînt enumerate în anexa nr.3;

- 7) valoarea obiectul este de 3353486,50 lei, conform listei anexe nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat obiectul „Reparația capitală a blocului nr2 a Liceului „L.Blaga” mun.Bălți.”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

reparația capitală a blocului nr2 a Liceului „L.Blaa” mun.Bălți.” c finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De recepționat obiectul „Reparația capitală a blocului nr2 a Liceului „L.Blaa” mun.Bălți.”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____
destinația _____
compus din următoarele construcții _____
suprafața la _____
sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform
certificatului _____
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ foi și _____ anexe numerotate, cu un total de _____
file, a _____

foști încheiat astăzi « _____ » a. 20 _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Membru:

Specialiști:

dna L. Sava

dna T. Dubițaia

dna I. Bragari

dl V. Bejenari

dna M. Barispoli

dl I. Loris

dna A. Bolan

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi) Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse	
Utilaj de tăiere a metalelor:				
Mașină de găurit	1	1	S.R.L. "Monsancons"	
Utilaj forjare-presare:				
Valțuri mecanice STD-14	buc	1	-	
Presă pentru tăierea colțurilor	buc	1	-	
Mașină de îndoit țevi GSTM-3,2	buc	1	-	
Mașină de îndoit țevi 2114-M	buc	1	-	
Strung VMS-2A	buc	1	-	
Mașini și utilaje de tăiere și sudare:				
Serviciu de sudare PSP-1	buc	4	-	
Agregat de sudare ADD-4001	buc	2	-	
Mașini și utilaje de încărcare,descărcare:				
Automacara-capră g 3t	buc	1	-	
Automacara SMC-10	1	1	-	
Automacara în consolă g1,5 t	1	1	-	
Ascensor hidraulic AGP-12	1	1	-	
Troliu g 1,5 t	2	2	-	

Malaxor de beton V-0,63m3	1	1	-	
Compresor P-8atm	1	1	-	
Compresor P-16atm	1	1	-	
Mașină de șlefuit	3	3		
Peerforator	2	2		
Mijloace transport:				
Camion GAZ-31029	1	1	-	
Camion UAZ-452	1	1	-	
ZIL 133	1	1	-	
GAZ-53	1	1	-	
Remorcă PTS-4	1	1	-	
GCB-8328	1	1	-	

Data completării: __21.06.2019__

Semnat: _____

Nume: __A. Stiforov__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei și sigiliu: _____ S.R.L. __"MONSANCONS"__



ANTREPRENOR (OFERTANT)

FORMULAR F3.12

"MONSANCONS" S.R.L.

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Studii de specialitate			
		Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5
Tugarov Victor 1. Dirigințe de șantier 2. Dirigințe cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor	Superioare	33	Lucrări de construcții civile, industrial și agrozootehnice 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. 2. Instalații și rețele de încălzire. 3. Instalații de ventilație și climatizare.	Seria 2019-DȘ Nr. 2156 14 martie 2019 Valabil până la Seria 2019-DLS №.0808 14 martie 2019 Valabil până la

Data completării: __21__06__2019__

Semnat: _____

Nume: __A. Stiforov__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei și sigiliu: __S.R.L. "MONSANCONS"__



FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	"Zikkurat-Construct" SRL	Deviz	63.26mii	3.6
		<u>"Reparația capitală a sistemului de încălzire la instituția preșcolară nr.4 din str.Fedico,8 din mun.Bălți".(Etapă 1, Blocul 3 și Blocul 4 , Punct Termic și rețelei exterioare)"</u>		

Data completării: ____21.06. 2019____

Semnat: _____

Nume: __A._Stiforov_____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

S.R.L. __"MONSANCONS"_____



Договор подряда № 7

„18” 06 2019 г.

г. Кишинёв.

„Zikkurat-Construct” SRL, именуемое в дальнейшем „Исполнитель” в лице директора Васильева А. В. с одной стороны, и, SRL „Monsancons” именуемое в дальнейшем „Заказчик” в лице генерального директора Стифорова А.Г. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ : *Reparatie capital a sistemului de incalzire la Institutia Prescolara (ДДУ nr.4), din str. Fedico 8 mun. Balti.*
(Lucrari de: Punctual termic individual, Instalatie de iluminat, luminat electric ; Sistem de control si reglare.)

2. Сроки выполнения работ

- 2.1 Работы, определённые сметой, Исполнитель начинает не позднее 3-х дней с момента поступления предоплатных сумм на расчётный счёт.
2.2 Срок выполнения работ:
2.3 Окончанием работ считается дата подписания сторонами акта выполненных работ (форма №2)

3. Стоимость работ и порядок расчёта.

- 3.1. Стоимость выполненных работ предварительно определена на основании утвержденных сметных расчетов и составляет: 63 267,89 (Шестьдесят три тысячи двести шестьдесят семь лей восемьдесят девять банов)

Окончательная стоимость работ будет определена на основании расчетов по фактически выполненным объемам работ, с учетом фактической стоимости использованных материалов.

Если за время строительства (действия договора) нормативными актами Р. Молдова вносятся поправки, влекущие изменения стоимости строительства, „Подрядчик” совместно с „Субподрядчиком” оформляет дополнительное соглашение, и согласовывает у „Заказчика”.

- 3.2 Составленная Исполнителем и утверждённая Заказчиком смета является неотъемлемой частью настоящего договора и служит основанием для составления акта приёма работ.
3.3. Настоящий договор предусматривает предоплату в размере 50%.
3.4. Оплату фактически выполненных работ Заказчик производит перечислением денег на р/с Исполнителя согласно подписанных актов выполненных работ.
3.5. Выполненные работы Заказчик принимает в течение 3-х дней и оплачивает в течении 5-ти банковских дней по актам приёмки работ (форма №2).

4. Порядок приёма и сдачи работ

- 4.1. Не позднее 30-го числа каждого месяца (или по завершении работ) Исполнитель направляет Заказчику акт приёма работ, составленных по форме №2.
4.2. Заказчик в течении 3-х дней с момента получения акта обязан его подписать, либо, в случае каких-либо разногласий по объёмам выполненных работ, направляет Исполнителю мотивированный отказ от его приёма. В этом случае стороны составляют двусторонний акт с перечислением всех недостатков и сроков их устранения.
4.3. При отсутствии мотивированного отказа от приёма работ, работы считаются принятыми в объёме предоставленного Заказчику акта с последующей ответственностью за несвоевременную их оплату согласно п.п. 6.3.- 6.5.

5. Обязанности сторон.

5.1. Исполнитель:

- обязан своевременно согласовывать и подавать Заказчику промежуточные и окончательные результаты работ;
- обязан принять все меры по обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и поддержанию в надлежащем состоянии выделенных подсобных помещений;
- отвечает за способы производства работ (в том числе и за технику безопасности) в полной мере собственными средствами.

5.2. Заказчик:

- на время проведения работ предоставляет подсобное охраняемое помещение для хранения инвентаря, стройматериалов и спецодежды;
- в случае производственной необходимости решает вопросы, связанные с подключением необходимых механизмов к своей электросети;
- принимает промежуточные и окончательные результаты работ в течении 3-х дней с момента уведомления об их готовности путём подписания акта приёма выполняемых работ;
- осуществляет контроль за соответствием объёма, стоимости и качества выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

6. Гарантийные обязательства и ответственность сторон.

- 6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течении 1-го года и устраняет брак в течении всего гарантийного срока за счёт собственных средств и материалов в срок не более 10 календарных дней после выявления допущенного брака и обращения Заказчика к Исполнителю.
- 6.2. Исполнитель несёт ответственность за исполнение сроков окончания работ. В противном случае, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от сметной стоимости в день по день окончательного завершения работ.
- 6.3. Заказчик гарантирует оплату выполненных работ в 3-х дневный срок со дня их приёмки. В противном случае, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
- 6.4. Уплата пени и штрафа не освобождает Исполнителя и Заказчика от своих обязательств по настоящему договору.
- 6.5. В случае нанесения ущерба другой стороне в процессе выполнения своих обязательств по настоящему договору стороны гарантируют его возмещение.

7. Форс-мажор

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, как наводнение, пожар, землетрясение, иное стихийное бедствие, дестабилизация политического строя в республике, возникших после заключения договора. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в течение срока действия договора, то на этот срок продлевается действие договора и выполнение сторонами своих обязательств. Свидетельство Торгово-промышленной палаты является достаточным доказательством возникновения Форс-Мажорных обстоятельств.

8. Решение спорных вопросов.

- 8.1. Все стороны и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны договариваются решать по возможности мирным путём. В случае невозможности этого, решение споров, возникших из договора или в связи с ним, могут быть переданы в экономические судебные инстанции РМ после принятия предварительных мер.
- 8.2. Предварительные меры считаются принятыми, если за 10 дней до обращения в экономическую судебную инстанцию, Сторона, которой предъявлены требования, была уведомлена о претензиях в письменном виде.

9. Заключительные положения.

- 9.1. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
- 9.2. Сроки действия договора могут быть изменены в соответствии с изменениями объёмов работ в любую сторону на основании письменного согласования сторон.
- 9.3. Настоящий договор не может быть расторгнут, кроме как по соглашению обеих сторон, оформленного письменно.
- 9.4. Изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в качестве отдельных приложений, подписанных обеими сторонами.
- 9.5. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряет всякую юридическую силу.

10. Юридические адреса, подписи и печати сторон.

Исполнитель:

„Zikkurat-Construct” SRL

Адрес: г.Кишинёв, ул.Лесная 8/а

Р/с 222400008183446 в «Victoriabank» Фил. №8,

МФО VICBMD2X802.

Код НДС 0304315.

IDNO 1003600005643

IBAN: MD89VI222400008183446MDL



Директор. Васильев А.В.

Заказчик:

SRL „Monsancons”

Адрес: 3100 г. Бэлць ул.Штефан чел Маре 162 „Б”

Р/с 2251621197 в „Moldincombanc”

МФО MOLDMD2X321

Код НДС 1202599

IDNO 1012602003430

IBAN: MD89VI0000000002251621197



Директор. А.Г.Стифоров

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării ____ 21.06.2019 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA**



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ**

**АГЕНСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ**

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584

Nr. 182-83 din 21.11.2018


A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SRL "MONSANCONS"** conform cererii nr.01-19 din 05.11.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 21.11.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	



Sergiu Purcica
Sef DST "Nord" AST

Data completării: __21__06__2019__

Semnat: _____

Nume: __A. Stiforov__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei și sigiliu: __S.R.L. __”MONSANCONS”__



