

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrări de electromontare a căminului Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul	Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul; or. Cahul, str. Dunării, 36	contractant unic	1497,07 lei	Din 21.02.2019 până la 26.02.2019	Din 26.02.2019
<b>2</b>	Lucrări de electromontare la iluminare stradală s. Crihana Veche, r. Cahul	Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul; s. Crihana Veche, r. Cahul	contractant unic	159086,26 lei	Din 27.03.2019 până la 15.04.2019	Din 15.04.2019
<b>3</b>	Lucrări de reparație la Gimnaziul „M. Eminescu”, s. Crihana Veche, r. Cahul	Gimnaziul „M. Eminescu”, s. Crihana Veche, r. Cahul; s. Crihana Veche, r. Cahul	contractant unic	100299,72 lei	Din 12.07.2019 până la 12.08.2019	Din 12.08.2019
<b>4</b>	Lucrări de electromontare la iluminare stradală s. Crihana Veche, r. Cahul	Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul; s. Crihana Veche, r. Cahul	contractant unic	32415,17 lei	Din 23.09.2019 până la 04.10.2019	Din 04.10.2019
<b>4</b>	Lucrări de electromontare la creșa grădiniță de copii „Clopoțel” din s. Crihana	Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul; s. Crihana Veche, r. Cahul	contractant unic	194909,52 lei	Din 24.10.2019 până la 30.10.2019	Din 30.10.2019

	Veche, r. Cahul					
5	Lucrări de reparație în sala de studii 224 din blocul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul	Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul; or. Cahul, str. Dunării, 36	contractant unic	222037,87 lei	Din 07.07.2020 până la 04.09.2020	Nr. 03 din 04.09.2020
6	Lucrări de reconstrucție și modernizare a sistemului de iluminat stradal în s. Andrușul de Jos, r. Cahul	Primăria s. Andrușul de Jos, r. Cahul; s. Andrușul de Jos, r. Cahul;	contractant unic	242818,82 lei	Din 11.11.2020 până la 04.12.2020	Nr. 001 din 04.12.2020
7	Lucrări de reconstrucție și modernizare a sistemului de iluminat stradal în s. Andrușul de Jos, r. Cahul	Primăria s. Andrușul de Jos, r. Cahul; s. Andrușul de Jos, r. Cahul;	contractant unic	43642,07 lei	Din 04.12.2020 până la 17.12.2020	Nr. 002 din 17.12.2020
8	Lucrări de iluminare stradală în s. Andrușul de Jos, r. Cahul	Primăria s. Andrușul de Jos, r. Cahul; s. Andrușul de Jos, r. Cahul;	contractant unic	209626,76 lei	Din 04.03.2021 până la 21.04.2021	Din 21.04.2021
9	Lucrări de electromontare la Grădinița de copii în s. Tartaul, r. Cantemir	Primăria s. Tartaul, r. Cantemir; s. Tartaul, r. Cantemir	contractant unic	110550,40 lei	Din 18.05.2021 până la 22.06.2021	Din 22.06.2021
10	Lucrări de pavare a teritoriului cu suprafața de 450m <sup>2</sup> amplasat în fața blocului de studii a Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul	I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul	contractant unic	280356,70 lei	Din 23.07.2021 până la 05.08.2021	Nr. 01 din 04.08.2021
11	Lucrări de construcție a trotuarului din com.	Primăria com. Ciobolaccia, r-nul Cahul	contractant unic	522424,28 lei	Din 23.08.2021 până la 15.10.2021	Nr. 01 din 15.10.2021

	Ciobolacia, r-nul Cantemir					
12	Lucrări de construcție a trotuarului din com. Ciobolacia, r-nul Cantemir	C.A.P. Ciobolaccia	contractant unic	91215,80 lei	Din 20.10.2021 până la 10.11.2021	Din 10.11.2021
13	Lucrări de construcție a trotuarului din com. Ciobolacia, r-nul Cantemir	S.R.L. JELDIMETR A	contractant unic	156487,83 lei	Din 11.11.2021 până la 26.11.2021	Din 26.11.2021
14	Lucrări de reparație a fațadei grădiniței de copii	Primăria Chioselia, r. Cantemir	contractant unic	295363,83	Din 18.03.2022 pînă la 28.04.2022	Din 28.04.2022

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Dogaru Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L. „SUD-PRIM CONSTRUCT”**

