Contract
de prestare a serviciilor conexe nr. AS 54/20

mun. Chisiniu 09 iunie 2020

- intreprinderea Mixti Moldo-Englezi “First Audit International” S.A., Inregistrati la 09

1.1

1.2

aprilie 1996, numitd In continuare ,,Executor” in persoana dlui Sergiu Soimu, Director General,
care activeazi in baza Legii Nr. 271 din 15.12.2017 “Privind auditul situatiilor financiare” cu
modificérile ulterioare si Institutia Publici “Universitatea de Stat din Moldova”, reprezentati

de dl Ciocanu Gheorghe, Rector, care activeazs in baza statului, numitd in continuare , Beneficiar”
au incheiat prezentul contract privind urmitoarele:

I. Notiuni generale

Prezentul contract este incheiat in conformitate cu prevederile Legii Nr. 271 din 15.12.2017
“Privind auditul situatiilor financiare”, cu modificarile ulterioare.

in relaiile ce nu sunt reglementate de prezentul contract partile se conduc de prevederile respective
ale legislatiei In vigoare si prevederile legii prevazute in p.1.1. al prezentului contract.

II.  Obiectul contractului si obligatiile partilor

2.1 Obiectul prezentului contract consti in efectuarea procedurilor convenite cu privire  la

verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul contractului de finantare aferent proiectului
“Consolidarea competentelor antreprenoriale si digitale ale studentilor si cadrelor didactice
in scopul modernizirii invatdmantului superior din Moldova” pentru perioada 15.10.2017-
14.10.2020. (Project no. 585353-EPP-1-2017—1—RO—EPPKA2—CBHE-JP).

22 Raportul de constatari efective se Intocmeste in conformitate cu Standardele Internationale pentru

servicii conexe si cu sarcinile stipulate in Termenii de Referint4 stabiliti de Comisia Europeana.

2.3 Executorul este obligat:

a) S& verifice cd toate cheltuielile efectuate de citre beneficiar au fost efectuate in scopul
desfagurarii activitatilor proiectului si sunt eligibile in conformitate cu prevederile
contractului de finantare si ale legislatiei in vigoare.

b) Serviciile executorului se vor concretiza si in sprijinirea beneficiarului in indeplinirea
angajamentelor asumate prin contractul de finantare referitoare la auditarea financiars a
proiectului.

¢) Avénd in vedere situatia dificild prin care trece intreaga planetd §i existenta unor premise de
solicitare a prelungirii contractului de finantare cu o perioada de pana la 1 an de zile,
beneficiarul va solicita executorului intocmirea unui  Raport Intermediar de verificare a
cheltuielilor efectuate in perioada 15.10.17 péana la 28.02.2019, inclusiv. Acest lucru va fi
posibil pana la data de 30.06.2020 cu conditia prezentarii tuturor documentelor solicitate de
catre executor beneficiarului in termen de minim 30 zile péand la data stipulatd pentru
prezentarea Raportului de verificare a cheltuielilor pentru perioada mentionati mai sus.



d)

f)

g)
h)

3.1

3.2

Ulterior, executorul are obligatia s& intocmeascd raportul constatdrilor efective in
conformitate cu Standardul International pentru servicii conexe ISRS 4400 “Misiuni pe
baza procedurilor convenite privind informatiile financiare” pentru intreaga perioada de
desfasurare a proiectului (inclusiv pentru perioada 15.10.2017-28.02.2019) in termen de 30
de zile de la finalizarea contractului, cu conditia prezentarii tuturor documentelor solicitate
In termen de minim 30 zile pana la data stipulatd pentru prezentarea raportului de constatéri
efective aferent cheltuielilor efectuate pe intreaga perioada de desfasurare a proiectului.

Sé Intocmeascd raportul de constatari efective in limba engleza si in limba romanad in cate 2
exemplare.

Sa respecte principiile confidentialitifii si obiectivitdtii in desfasurarea procedurilor
convenite.

Sa asigure pastrarea documentelor primite de la Beneficiar.

S& comunice neintarziat Beneficiarului existenta unor imprejurari prevazute de legislatie ce
fac imposibila efectuarea raportului de constatéri efective.

S& efectueze raportul de constatari efective in volumul necesar pentru atingerea obiectivelor,
care constituie obiectul contractului.

Beneficiarul este obligat:
Sa prezinte, la solicitarea Executorului, documentele finaciar - contabile ale proiectului;
Sé contribuie si s asigure Executorului posibilitatea efectudrii procedurilor necesare, s nu
intervind si s nu restrangd activitatea acestuia privind metodologia de lucru, sau cercul de
probleme ce necesitd a fi clarificate;
Sa inlature operativ incalcarile ordinii evidentei contabile si/sau a intocmirii rapoartelor,
depistate de cétre Executor;
Sé asigure, in caz de necesitate, prezenta colaboratorilor séi pentru a depune Executorului
explicatii orale si scrise;
S& achite plata pentru efectuarea procedurilor convenite in marimea si termenii stabili{i de
catre parti.

III. Valoarea contractului si modalitatea de retributie

Valoarea contractului se stabileste in marime de (

” 0% TVA. , —_—
Beneficiarul va efectua transferul mijloacelor banesti pe contul de decontare al Executorului,
indicat in prezentul contract, in modul urmator:

- 25% din valoarea contractului la momentul incheierii acestuia;

- 25% din valoarea contractului in termen de 15 zile de la data predarii Raportului
intermediar de verificare a cheltuielilor pentru perioada 15.10.2017-28.02.2019;

- 50% din valoarea contractului in termen de 15 zile de la data predarii Raportului
constatdrilor efective final, pentru intreaga perioada de desfasurare a proiectului, in limba
romana si in limba engleza .

3.3. Transele de plata vor fi efectuate in lei moldovenesti la rata de schimb stabilita de
Comisia Europeand  (infoEuro) pentru luna Mai 2019, reprezentdnd luna in care
beneficiarul a incasat cea de a doua transa de finantare, conform punctului 3.2.4. Rata de
Schimb din Ghidul de utilizare a grantului, disponibil pe site-ul EACEA la adresa
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-
higher-education-2017 en.
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IV. Receptionarea serviciilor

Serviciile se considerd executate in doua etape :
din momentu! prezentarii raportului intermediar de verificare a cheltuielilor pentru perioada
15.10.2017 -28.02.2019.
din momentul prezentdrii raportului constatdrilor efective pentru intreaga perioada de
desfasurare a proiectului
Dupd finalizarea procedurilor convenite, Beneficiarul este obligat sd receptioneze raportul
intermediar al cheltuielilor si raportul de constatiri efective in modul stabilit in contract.
in rezultatul finalizarii procedurilor convenite se intocmeste un act de primire-predare a
lucrédrilor indeplinite.
in cazul cand Beneficiarul solicita indeplinirea unor lucrari suplimentare, se incheie un
acord aditional.

V. Responsabilitatea partilor

Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partile
contractante sunt responsabile reiesind din prevederile legislatiei in vigoare cu privire la
rdspunderea contractuala.

Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in punctul 3.1 si 3.2 din prezentul contract
Beneficiarul achitd penalitate in sumd de 0,1% din suma contractuald pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractuala.

Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in punctul 2.3 din prezentul contract Executorul
achitd Beneficiarului o penalitate in suma de 0,1% din suma contractualad pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractuali.

VI. Confidentialitatea

Partile se obligd sd pdstreze confidentialitatea informatiei primite pe parcursul executarii
contractului si sd Intreprinda toate masurile posibile pentru a proteja de divulgare informatia
primitd.

Restrictiile nu se refera la informatia accesibila sau la informatia devenita accesibila nu din
vina partilor, precum si devenita cunoscuta partii din alte surse, pdna sau dupa primirea ei de
la cealaltd parte.

Executorul nu este responsabil in cazul transmiterii informatiei organelor abilitate ale
statului, autorizate sé o ceard in conformitate cu legislatia in vigoare.

VII. Solutionarea litigiilor

Litigiile care pot apdrea la realizarea prezentului Contract vor fi solutionate de catre partile
contractante pe cale amiabild, iar in cazul in care nu se va ajunge la un numitor comun, de
catre instanta de judecatd competentd, in ordinea previzuti de legislatia in vigoare.

VIII. Force majeure
In cazul aparitiei circumstantelor fors-majore (dezordini in masa, greve, avarii, incendii,

actiuni militare, intrarea in vigoare a unor acte normative, etc.), care impiedica sau limiteazi
indeplinirea de cdtre parti a obligatiilor sale, indeplinirea acestora se suspendeazi temporar.



IX. Dispozitii finale

9.1 Nici una dintre Parti nu are dreptul s& transmitd obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terte persoane fard acordul n scris al celeilalte parti.

9.2 Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare in limba roménd, cite un exemplar
pentru Executor si Beneficiar, fiecare avand aceeasi putere juridica

9.3 Prezentul Contract se considerd intrat in vigoare din data semnarii si este valabil pani la data
de prezentdrii Raportului de constatéri efective.

9.4 Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

Rechizitele partilor:

Executor: Beneficiar:
Intreprinderea Mixti Moldo-Engleza Institutia Publica
“First Audit International” S.A. “Universitatea de Stat din Moldova”
mun. Chisindu, str. M. Kogalniceanu 61, of.7  mun. Chisindu, str. Alexei Mateevici, 60,
c/f 1003600060677/ cod TVA 0702022 ¢/f 1006600064263
BC “Moldova Agroindbank” sucursala 32 BC “Victoriabank™ S.A.
BIC AGRNMD2X493 BIC VICBMD2X
Cod IBAN MD73AG000000022511375633 Cod IBAN MD90V1022511700000020 EUR
tel. 022 21-34-52, fax. 022 60-58-72 tel. +373 22 24-42-48
T
Director General //g)imu Sergiu

QOtilia Dandara
-
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