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1 Platforma A – Sculeni 2-1-1 Platforma A. Statia de pompare Sculeni. Planul general - A-PG. 33 602,13 lei 6 720,43 lei 40 322,56 lei 1 3 3 ● ● ●

2 Platforma A – Sculeni 2-1-2 Platforma A. Statia de pompare Sculeni. Tehnologia - A-
SP.TH.1. 386 535,38 lei 77 307,08 lei 463 842,46 lei 4 4 7 ● ● ● ●

3 Platforma A – Sculeni 2-1-3 Statia de pompare Sculeni. Elemente de constructie - A-C. 124 152,11 lei 24 830,42 lei 148 982,53 lei 1 4 4 ● ● ● ●

4 Platforma A – Sculeni 2-1-4 Statia de pompare Sculeni. Alimentare cu energie electrice 0.4 
kV (marca AEE-A) 27 881,75 lei 5 576,35 lei 33 458,10 lei 6 2 7 ● ●

5 Platforma A – Sculeni 2-1-5 Platforma A. Statia de pompare Sculeni. Automatizarea 
proceselor tehnologice - A-APT.DG. 381 946,58 lei 76 389,32 lei 458 335,89 lei 7 3 9 ● ● ●

6 Platforma B – Gherman 2-2-1 Platforma B. Statia de pompare Gherman (SP-5). Planul 
general - B-PG. 246 024,40 lei 49 204,88 lei 295 229,28 lei 2 4 5 ● ● ● ●

7 Platforma B – Gherman 2-2-2 Platforma B. Statia de pompare Gherman (SP-5). Tehnologia - 
B-SP.TH.2. 1 659 319,13 lei 331 863,83 lei 1 991 182,96 lei 5 5 9 ● ● ● ● ●

8 Platforma B – Gherman 2-2-3 Statia de pompare SP nr.5 Gherman. Alimentare cu energie 
electrice 0.4 kV (marca AEE-B) 8 247,12 lei 1 649,42 lei 9 896,54 lei 8 2 9 ● ●

9 Platforma B – Gherman 2-2-4 Platforma B. Statia de pompare Gherman (SP-5). 
Automatizarea proceselor tehnologice - B-APT.DG. 610 947,60 lei 122 189,52 lei 733 137,12 lei 9 3 11 ● ● ●

10 Platforma C – Taxobeni 2-3-1 Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Plan general 1 088 351,56 lei 217 670,31 lei 1 306 021,87 lei 1 6 6 ● ● ● ● ● ●

11 Platforma C – Taxobeni 2-3-2 Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Tehnologia - 
C-SP.TH.3. 1 883 144,63 lei 376 628,93 lei 2 259 773,56 lei 7 5 11 ● ● ● ● ●

12 Platforma C – Taxobeni 2-3-3 Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Solutii 
arhitecturale - C-SA 499 603,11 lei 99 920,62 lei 599 523,73 lei 4 5 8 ● ● ● ● ●

13 Platforma C – Taxobeni 2-3-4 Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Elemente de 
constructie - C-C.1. 1 227 734,20 lei 245 546,84 lei 1 473 281,04 lei 2 6 7 ● ● ● ● ● ●

14 Platforma C – Taxobeni 2-3-5 Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Incalzirea si 
ventilarea - C-IVC 52 466,73 lei 10 493,35 lei 62 960,08 lei 7 3 9 ● ● ●

15 Platforma C – Taxobeni 2-3-6 Platforma C. Statia de tratare / clorinare. Tehnologia - C-
ST.TH.1. 475 586,94 lei 95 117,39 lei 570 704,33 lei 6 4 9 ● ● ● ●

16 Platforma C – Taxobeni 2-3-7 Platforma C. Statia de tratare / clorinare. Elemente de 
constructie - C-C.2 28 397,78 lei 5 679,56 lei 34 077,34 lei 3 3 5 ● ● ●

17 Platforma C – Taxobeni 2-3-8 Platforma C. Rezervoare de apa. Tehnologia - C-RAP.TH.1 588 733,26 lei 117 746,65 lei 706 479,91 lei 7 5 11 ● ● ● ● ●

18 Platforma C – Taxobeni 2-3-9 Platforma C. Rezervoare de apa. Elemente de constructie - C-
C.3 281 881,67 lei 56 376,33 lei 338 258,00 lei 2 6 7 ● ● ● ● ● ●

19 Platforma C – Taxobeni 2-3-10
Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Statia de 
clorinare. Rezervoare de apa. Alimentarea cu energie electrica. 
Iluminat electric interior / exterior - C-AEE/IEE/IEI

188 379,59 lei 37 675,92 lei 226 055,51 lei 9 3 11 ● ● ●

20 Platforma C – Taxobeni 2-3-11
Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Statia de 
clorinare. Rezervoare de apa. Automatizarea proceselor 
tehnologice - C - APT.DG

608 010,03 lei 121 602,01 lei 729 612,04 lei 10 4 13 ● ● ● ●

21 Platforma D – Izvoare 2-4-1 Platforma D. Statia de pompare Izvoare. Planul general - D-PG. 88 976,83 lei 17 795,37 lei 106 772,20 lei 3 3 5 ● ● ●

22 Platforma D – Izvoare 2-4-2 Platforma D. Statia de pompare Izvoare. Tehnologia - D-
SP.TH.4. 591 090,08 lei 118 218,02 lei 709 308,10 lei 6 4 9 ● ● ● ●

23 Platforma D – Izvoare 2-4-3 Platforma D. Statia de pompare Izvoare. Elemente de 
constructie - D-C. 124 077,45 lei 24 815,49 lei 148 892,94 lei 3 4 6 ● ● ● ●

24 Platforma D – Izvoare 2-4-4 Statia de pompare Izvoare. Alimentare cu energie electrice 0.4 
kV (marca AEE-D) 10 548,78 lei 2 109,76 lei 12 658,53 lei 8 2 9 ● ●

25 Platforma D – Izvoare 2-4-5 Platforma D. Statia de pompare Izvoare. Automatizarea 
proceselor tehnologice - D-APT.DG. 394 748,31 lei 78 949,66 lei 473 697,97 lei 9 3 11 ● ● ●

26 Platforma E – Fălești 2-5-1 Platforma E. Statia de clorinare. Rezervoare de apa (Falesti). 
Planul general - E-PG. 574 957,27 lei 114 991,45 lei 689 948,72 lei 2 5 6 ● ● ● ● ●

27 Platforma E – Fălești 2-5-2 Platforma E. Statia de clorinare. Tehnologia - E-ST.TH.2. 423 060,70 lei 84 612,14 lei 507 672,84 lei 6 4 9 ● ● ● ●

28 Platforma E – Fălești 2-5-3 Platforma E. Statia de clorinare. Elemente de constructie - E-
C.1. 28 397,78 lei 5 679,56 lei 34 077,34 lei 3 3 5 ● ● ●

29 Platforma E – Fălești 2-5-4 Platforma E. Rezervoare de apa. Tehnologia - E-RAP.TH.2 1 722 144,91 lei 344 428,98 lei 2 066 573,89 lei 8 5 12 ● ● ● ● ●

30 Platforma E – Fălești 2-5-5 Platforma E. Rezervoare de apa. Elemente de constructie - E-
C.2 771 317,62 lei 154 263,52 lei 925 581,14 lei 3 6 8 ● ● ● ● ● ●

31 Platforma E – Fălești 2-5-6 Platforma E. Statia de clorinare. Rezervoare de apa (Falesti). 
Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEE-E) 164 557,89 lei 32 911,58 lei 197 469,47 lei 10 3 12 ● ● ●

32 Platforma E – Fălești 2-5-7 Platforma E. Statia de clorinare. Rezervoare de apa (Falesti). 
Automatizarea proceselor tehnologice - E-APT.DG. 337 317,06 lei 67 463,41 lei 404 780,47 lei 11 3 13 ● ● ●

33 SCADA 2-6 SCADA si transmitere date - SCADA 1 618 017,58 lei 323 603,52 lei 1 941 621,10 lei 12 5 16 ● ● ● ● ●

34 Rețele exterioare 2-7 Retele exterioare de alimentare cu apa. Lot 1 (spre orasul 
Falesti). 38 629 926,02 lei 7 725 985,20 lei 46 355 911,22 lei 1 16 16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

35 Rețele exterioare 2-8 Retele exterioare de alimentare cu apa. Lot 2 (spre satul 
Sculeni). 90 170,21 lei 18 034,04 lei 108 204,25 lei 2 2 3 ● ●

36 Rețele exterioare 2-9 Retele exterioare de alimentare cu apa. Lot 3 (spre satul 
Horesti). 1 187 599,18 lei 237 519,84 lei 1 425 119,02 lei 3 5 7 ● ● ● ● ●

37 Rețele exterioare 2-10 Retele exterioare de alimentare cu apa. Lot 4 (spre satele 
Risipeni si Izvoare). 5 617 938,41 lei 1 123 587,68 lei 6 741 526,09 lei 2 9 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

38 Rețele exterioare 2-11 Retele exterioare de alimentare cu apa. Lot 5 (spre satul 
Frumusica). 280 921,03 lei 56 184,21 lei 337 105,23 lei 5 3 7 ● ● ●

39 Rețele exterioare 2-12 Retele exterioare de alimentare cu apa. Lot 6 (spre satul 
Calugar). 103 765,65 lei 20 753,13 lei 124 518,78 lei 6 3 8 ● ● ●

40 Rețele exterioare 2-13 Retele exterioare de alimentare cu apa. Lot 7 (spre fabrica de 
zahar Falesti). 1 880 283,51 lei 376 056,70 lei 2 256 340,21 lei 7 6 12 ● ● ● ● ● ●

65 040 761,97 lei 13 008 152,39 lei 78 048 914,36 leiTOTAL DEVIZE

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR – 16 LUNI
Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut–Fălești • valori fără TVA, TVA 20% și cu TVA

Nr. Obiect / sector Nr. deviz Denumirea lucrărilor Fără TVA, lei TVA 20%, lei Cu TVA, lei Început Durata, 
luni Sfârșit
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