

**ФОРМУЛЯР F3.10**

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ крт .	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика*)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Устройство Тротуара шириной 1,2 метра из Брусчатки.	Примэрия с.Бешалма	Главный подрядчик	546 522,17	1,5 месяца	№007 от 25.12.2018
2	Amenajarea parcului s.Sadaclia r-l Basarabesca tratuale si varianra alba	Primaria s.Sadaclia	Главный подрядчик	250 000	30 дней	№32 от 12.07.2018
3	Întreținerea drumurilor locale dinraionul Basarabeasca pentru	Consiliului rai-l Basarabeasca	Главный подрядчик	1 104708,56 MDL		
4	Ремонт дороги по ул.1 Мая	Примэрия с.Бешалма	Главный подрядчик	404520,00	30 дней	
	Lucrari de reparative a strazii Bisericii din s.Rosu ri.Cahul varianta alba.	Primaria s.ROSU	Главный подрядчик	1054117,69	2 месяца	
5	Drumuri Sadaclia	Primaria s.Sadaclia	Главный подрядчик	219812,99	15 дней	№23 от 15.09.2019
	Renovarea si constructia drumului locale	Primaria s.Etulia	Главный подрядчик	261 479,08	15 дней	№12 от 25.12.2019
6	Repatia curenta local de pe str.Pacii s.Iserlia r.Basarabeasca	Primaria or.Iserlia	Главный подрядчик	124079,76	5 дней	№ 52 от 20.09.2019
<b>7</b>	<b>Lucrari de reparatie drumului L527 R33 de acces spre s.Boghiceni</b>	Consiliului rai-l Hincesti	Главный	<b>782005.42</b>	<b>10 дней</b>	<b>№32 от 15.07.202</b>

			подрядчик			0
8	<b>Lucrari de reparatie drumului L523 de acces spre s.Pereni</b>	Consiliului rai-1 Hincesti	Главный подрядчик	<b>759056,08</b>	<b>12 дней</b>	<b>№33 от 28.07.2020</b>
9	<b>Ремонт щебеночной дороги между селами Ивановка-Богдановка</b>	Consiliului rai-1 Basarabasca	Главный подрядчик	<b>299386,20</b>	<b>12 дней</b>	<b>№12 от 25.04.2020</b>
10	<b>Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracamintea rutiera din beton asfaltic in raioanele Basarabasca, Cimisia</b>	<b>Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"</b>	Главный подрядчик	687542,41	3 недели	№23 от 01.09.2020
11	<b>s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m</b>	<b>Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"</b>	Главный подрядчик	<b>1 071 946,73</b>	<b>1 месяц</b>	
	<b>Ремонт ул.ц. белый вариант ул.Бутука и Дружбы</b>	<b>Примэрия с.Дезгинжа</b>	Главный подрядчик	<b>374 380,61</b>	<b>16 дней</b>	<b>№ 25 23.12.2021</b>
	<b>Reparatie drumului S.Bororani</b>	<b>Primaria s.Borogani</b>	Главный подрядчик	<b>752289,25</b>	<b>30 дней</b>	<b>№32 от 15,20</b>
	<b>Reparatie curenta a strazii din s.Sadaclia</b>	<b>Primaria s.Sadaclia</b>	Главный подрядчик	<b>444682,55</b>	<b>10 дней</b>	<b>№1 от 10.11.2020</b>
12	<b>"Устройство дорог из асфальта, устройство дорог из щебня, устройство тротуара, устройство бетонного брод-</b>	<b>Primaria Chiriet-Lunga</b>	Главный подрядчик	1528643,1	2 месяца	

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"

