



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a parcului S. Lazo și a unor scuaruri din sectorul Botanica, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.03/2022 din 18.07.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura Sectorului Botanica**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Teilor, 10**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) **1 427 995.26 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 427 995.26 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – **10 luni calendaristice**

e) efectiv realizată – **10 luni calendaristice**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază

de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nefinalizat**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **26 iunie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare, reparație și construcție a obiectelor (stații PECO, hotel, restaurant, oficii) din mun. Chișinău, Hîncești**

2. Numărul și data contractului **Nr.02/2021 din 02.08.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Firma "Elex" SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, șos. Muncești, 97**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 198 498.00 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 198 498.00 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – **36 luni calendaristice**

h) efectiv realizată – **36 luni calendaristice**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Finalizat**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **26 iunie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiar ului/Adres a	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de amenajare a terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetus a intersecție cu bd. Decebal</i>	<b>Beneficiar :Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău, str. Teilor, 10</b>  <b>Antreprenor : Î.M. „ANCAR O-SV” SRL</b>	<b>Subantreprenor</b>	<b>636 170.64 / 636 170.64 (lucrări executate)</b>	<b>- 31.12. 2023</b>	
2	<i>Lucrări de pavare a trotuarului din r. Hîncești, r. Anenii Noi, mun. Chișinău</i>	<b>„Elex” SRL</b>	<b>Contractant unic</b>	<b>710 500.00 / 710 500.00 (lucrări executate)</b>	<b>-31.08. 2024</b>	

--	--	--	--	--	--	--	--

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **26 iunie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	<b>Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 5-10t</b>	<b>5 buc.</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>
2.	<b>Autocisternă cu dispozitiv de stropire</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
3.	<b>Aparat de sudat</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
4.	<b>Mașină de tăiat rosturi în beton</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
5.	<b>Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri/ Vibrocompactor</b>	<b>7 buc.</b>		<b>DA</b>
6.	<b>Centală de beton</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
7.	<b>Ciocan pneumatic</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
8.	<b>Fierestrău electric</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
9.	<b>Generator lumină</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
10.	<b>Generator căldură</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
11.	<b>Laser multiliniar</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
12.	<b>Mașină de găurit electrică</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
13.	<b>Mașină de înșurubat</b>	<b>5 buc.</b>	<b>DA</b>	
14.	<b>Perforator electric</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
15.	<b>Polizor unghiular</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
16.	<b>Mașină de șlefuit</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
17.	<b>Placă vibratoare</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
18.	<b>Încărcător frontal Bobcat</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
19.	<b>Compactor mecanic</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
20.	<b>Compresor mobil/ Motocompresor mobil</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
21.	<b>Automacara</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
22.	<b>Autogreder</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
23.	<b>Electrocompresor mobil</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
24.	<b>Excavator pe pneuri/ pe șenile</b>	<b>4 buc.</b>		<b>DA</b>
25.	<b>Nivelmetru</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
26.	<b>Miră de nivelment</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
27.	<b>Vagon-căsuță</b>	<b>3 buc</b>	<b>DA</b>	
28.	<b>Șchele</b>	<b>set</b>	<b>DA</b>	
29.	<b>Cofraje</b>	<b>buc.</b>	<b>DA</b>	
30.	<b>Depozit</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
31.	<b>Mașină de tăiat piatră</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
32.	<b>Mașină de trasat benzi</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
33.	<b>Compactor 5-6 t/ 10t</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
34.	<b>Scarificator mecanic remorcat</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
35.	<b>Malaxor pentru mortar</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
36.	<b>Tractor pe șenile/ pe pneuri cu remorcă</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
37.	<b>Macara pe pneuri</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>

38.	<b>Cricuri hidraulice</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
39.	<b>Troliuri electrice</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
40.	<b>Cabestane electrice</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
41.	<b>Turle telescopice</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
42.	<b>Mai mecanic</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
43.	<b>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
44.	<b>Buldozer pe șenile</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
45.	<b>Vibrator de adâncime/ pe suprafață</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
46.	<b>Topitor bitum</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
47.	<b>Autogudronator</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
48.	<b>Rulou compactor vibrator</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
49.	<b>Tîrfor</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
50.	<b>Macara de fereastră</b>	<b>3 buc</b>		<b>DA</b>
51.	<b>Agragat pentru tencuiei</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
52.	<b>Ascensor hidraulic/Autohidroascensor</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
53.	<b>Instalație pentru sudare manuală</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
54.	<b>Ciocan perforator</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
55.	<b>Presă hidraulică</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
56.	<b>Repartizor finisor de mixturi asfaltice/ beton ciment</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
57.	<b>Vibroinfigator electric</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
58.	<b>Umbrar pentru protecție beton ciment</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
59.	<b>Longrină metalică</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
60.	<b>Autopompa</b>	<b>5 buc.</b>		<b>DA</b>
61.	<b>Mașină pentru lucrări de finisare cu beton</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
62.	<b>Aspirator industrial</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
63.	<b>Distribuitor de criblură</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
64.	<b>Freză cu lățimea tamburului 1000mm</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
65.	<b>Betoniera</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	



<b><u>Vrabie Tudor-</u> Diriginte de șantier (Construcții civile, industriale și agrozootehnice; Construcții rutiere)</b>	<b>Superioare</b>	<b>35 ani</b>	<b>1. Spălătoria și deservirea auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt ; 2. Obiectul comercial cu stație pentru aprovizionarea cu multicarburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga 3. Terenurile municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa intersecție cu bd. Decebal (Parc S. Lazo); 4. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni; 5. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din s. Mihailovca; 6. Amenajarea scururilor din str. Cuza Vodă, 14 și 25/2, str. Traian, 7 și 9, bd. Dacia, 2 și 8 din sectorul Botanica, mun. Chișinău; 7. Renovarea sistemelor de</b>	<b>Seria 2024- DȘ Numărul 1957 Data eliberării- 14.02.2024</b>
---	-------------------	---------------	---	--

				evacuare a apelor meteorice din str. Brîncuși, mun. Chișinău	
	Zugrav	Medii			
	Pavator	Medii			
	Faianțator	Medii			
	Parchetar	Medii			
	Sudor	Superioare			
	Tencuitor	Medii			
	Dulgher (tîmplar)	Medii			
	Zidar	Medii			
	Lăcătuș	Medii			
	Electrician	Superioare			
	Instalator Canalizație/alimentări apa	Medii			
	Betonist	Medii			
	Instalator structuri metalice	Medii			
	Muncitor deservire	Medii			
	Muncitor necalificat	Medii			
	Fierar betonist	Medii			
	Peisagist	Medii			
	Mozaicar	Medii			
	Asfaltator	Medii			
	Montator	Medii			
	Montator conducte	Medii			
	Săpător	Medii			
	Drenor-canalist	Medii			
	Vopsitor	Medii			
	Montator construcții metalice	Medii			
	Izolator hidrofug	Medii			
	Tinichigiu	Medii			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

### **Amenajarea curții IP Gimnaziul Peticeni din s. Peticeni, r. Călărași**

(denumirea)

(forma de licitație) **Contract de valoare mică , codul CPV 45233222-1**

1. Părți contractante ( agenți economici)

a) **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL (CF 1007600022332)**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **R.Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, of.387, Tel: 069-11-44-29**

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **Nr. contract de asociere 02/24 din 24.06.2024**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, of.302A**

3.3. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

**Î.M. "ANCARO-S.V." SRL va susține profesional (cu muncitori), financiar și cu utilaje pentru toate necesitățile contractuale cu scopul de a finaliza lucrările de construcție în timpul indicat în ofertă**

3.4. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

**- Î.M. "ANCARO-S.V." SRL – 383 544.83 Lei (suma totală cu TVA din ofertă) – 44.6 % - Asociat Secund.**

**- "ANCAROS CONSTRUCT" SRL – 475 900.00 Lei (suma totală cu TVA din ofertă) – 55.4 % - Asociat Lider.**

3.5. Condiții de administrare a asociației **Toate situațiile apărute în timpul executării lucrărilor vor fi soluționate de comun acord pentru îndeplinirea contractului cu Primăria com. Ciorești, r. Nisporeni**

Data completării: **26 iunie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: **Camerzan Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director Executiv**

Denumirea firmei: **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

