

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Procedura de achiziție : nr. <u>21311655</u> din <u>15 noiembrie 2024, 14:39</u>										
Obiectul achiziției: Achiziționarea materiale pentru camera cazanelor										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOTUL 1 - Achiziționarea materiale pentru camera cazanelor										
	Насос сетевой воды	шт	2	13333,33	16 000	26666,67	32 000	G=7.8м3/час Н=9,0 м.в.ст., N=0,6kw,однофазный Производство ЕС	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Котлоагрегат водогрейный	шт	2	65916,67	79 100	131833,33	158 200	отопительный, газовый, настенный, номинальной теплопроизводительностью Q=90,0 кВт(77,4 ккал/ч). КПД- 92%. Номинальное напряжение- 230В, номин.потребляемая эл.мощность-380Вт, мах.давление системы отпления -4бар, расход газа-4,97-10,4м3/час.	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Насос подпиточный	шт	2	2016,67	2 420	4033,33	4 840	Q=1,2м3/ч НР=26,0м.в.ст с эл.двиг. N=0,44kw Производство ЕС	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Расширительный бак	шт	1	4616,67	5 540	4616,67	5 540	V=200L Ру1,5 бар.для закрытой системы.	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Бак запаса подпиточной воды	шт	1	2066,67	2 480	2066,67	2 480	V=500L с комплектом для подключения бака к подпитке	pînă la 30 de zile din data facturării	

	Гидравлический распределитель	шт	1	2083,33	2 500	2083,33	2 500	Гидравлический распределитель 10,0м³/ч	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Пропорциональный дозатор	шт	1	1575,00	1 890	1575,00	1 890	со встроенным байпасом ДУ-15мм Dosaphos-250	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Устройство для обескислороживания	шт	1	1450,00	1 740	1450,00	1 740	для обескислороживания исходной воды Ду20(деаэратор)	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Фильтр бронзовый	шт	1	1183,33	1 420	1183,33	1 420	DN 65 Ру-2,5 МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Фильтр бронзовый	шт	2	325,00	390	650,00	780	DN 40 Ру -2,5 МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Кран фланцевый шаровый	шт	2	2916,67	3 500	5833,33	7 000	шаровый стальной DN65 Ру 1,6МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Обратный клапан	шт	2	266,67	320	533,33	640	бронзовый DN40 Ру-2,5МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Шаровый кран	шт	6	366,67	440	2200,00	2 640	DN 40 Ру1,6 МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Клапан запорный	шт	5	1358,33	1 630	6791,67	8 150	чугунный DN65 Ру1,6 МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Клапан обратный поворотный	шт	2	1833,33	2 200	3666,67	4 400	поворотный DN65 Ру-2,5МПа	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Труба стальная	м	22	115,00	138	2530,00	3 036	Ø76*3,0 ГОСТ 10704-91	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Труба стальная	м	13	85,00	102	1105,00	1 326	Ø57*2,5 ГОСТ 10407-91	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Труба стальная	м	20	66,67	80	1333,33	1 600	Ø32*2,0 ГОСТ 10407-91	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Труба стальная	м	10	158,33	190	1583,33	1 900	Ø89*3,5 ГОСТ 10407-91	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Газовый счетчик	шт	1	18416,67	22 100	18416,67	22 100	G 25ETe с дистанционным отсчитыванием	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Ящик для счетчика	шт	1	1500,00	1 800	1500,00	1 800	G25ETe	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Накидные гайки	комп	1	600,00	720	600,00	720	для газ.счетчика Д50	pînă la 30 de zile din data facturării	
	Сейсмодатчик	шт	1	6000,00	7 200	6000,00	7 200	SEISMIC M16	pînă la 30 de zile din data facturării	

Электромагнитный клапан	шт	1	7916,67	9 500	7916,67	9 500	DN80мм	pînă la 30 de zile din data facturării
Шаровый кран	шт	1	1833,33	2 200	1833,33	2 200	DN 80 Py -2,5МПа	pînă la 30 de zile din data facturării
Пропорциональный дозатор	шт	1	583,33	700	583,33	700	дозатор со встроенным байпасом ДУ-15мм Dosaphos-250	pînă la 30 de zile din data facturării
Оборудование для управления котлами	комп	2	5416,67	6 500	10833,33	13 000	Защитный модуль (опции к насосам мех.1М,2М)	pînă la 30 de zile din data facturării
Датчик перепада давления	шт	1	5416,67	6 500	5416,67	6 500	0,4МПа(4,0бар),-24В,4-20мА, с кабелем 2м	pînă la 30 de zile din data facturării
Регулятор каскадный	шт	1	3333,33	4 000	3333,33	4 000	каскадный и температурный Therm PT	pînă la 30 de zile din data facturării
Внешний модуль	шт	1	1470,83	1 765	1470,83	1 765	модуль сигнализации неисправности с кабелем 1,5м	pînă la 30 de zile din data facturării
Щит с монтажной панелью	шт	1	1241,67	1 490	1241,67	1 490	395ммx310ммx220мм ЩМП-11	pînă la 30 de zile din data facturării
Кабель	м	123	20,00	24	2460,00	2 952	16мм	pînă la 30 de zile din data facturării
Кабель КВВГ	м	127	10,83	13	1375,83	1 651	сеч.4x1,0мм ²	pînă la 30 de zile din data facturării
Кабель КВВГ	м	8	16,67	20	133,33	160	сеч.5x1,0 мм ²	pînă la 30 de zile din data facturării
Кабель КВВГ	м	31	16,67	20	516,67	620	сеч.7x1,0 мм ²	pînă la 30 de zile din data facturării
Кабель КВВГ	м	26	50,00	60	1300,00	1 560	сеч.14x1,5мм ²	pînă la 30 de zile din data facturării
TOTAL GENERAL					266 666,67	320 000		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Киорогло Владимир În calitate de: исполнительный директор

Ofertantul: SRL Tehnogazmontaj Adresa: мун. Чадыр-Лунга, ул. Чеканова, 1