








MINISTERUL ECONOMIEI 
ȘI INFRASTRUCTURII 

AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA PENTRU 
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9 
teL 022238024, tel/fax 022242584, 

e-mail: secretariat@astgov.nid

МИНИСТЕРСТВО экономики 
И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

МВ 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9 
тел. 022238024, тел/факс 022242584, 

e-mail: secretariat@astgov.md

„//„ У? 20/У nr.

la nr. din „ £>/„ / 20/?

AVIZ 
Pentru participare la licitațiipublice 

(FormularulF.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019)
Eliberat,,MAISTCONS GRUP”, SRL, c/f 1003600151780 cu sediul în MD-7731, s. 

Varatic rul Ialoveni, conform cererii nr.68 din 08.10.2019 și listei actelor declarate/depuse de către 
agentul economic din 08.10.2019, privind participarea la Licitațiile publice efectuate din bani 
publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.
Prezentul Aviz (formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019) este valabil 
12 (doisprezece) luni calendaristice de la data eliberării.
în urma verificării actelor prezentate potrivit Ordinului nr. 11/1-A din 26.04.2019Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Director

Nr. 
crt.

Informațiirezultate din documenteleîntocmite cu
ocaziainspectărilor/verificărilorprivindrespectarealegislației în
construcții și neconformitățileadmise la lucrările generale și similare 
executate și în curs de execuție din ultimiitreiani au fostînregistrate 
din vinaexclusivă a antreprenorului

DA NU

1 Au fostînregistratecazuri de neconformitatesaudefecte care au condus 
la refaceriparțialesautotale ale lucrărilor

Nu

2 Au fostînregistratecazuri în care neconformitățile au afectat lucrările 
de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilorși a structurii de 
rezistență.

Nu

3 Au fostînregistratecazuri de accidentetehnice prin
încălcareanormelortehnice și a legislației în vigoareprivindcalitatea 
lucrărilor.

Nu

4 Au fostînregistratecazuri de respingerisauamînări de
recepțiiprelimlnare.

Nu

5 Au fostînregistratecazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor 
executate la un nivelscăzut al calității, cu rebut sauabateri de la 
soluțiile de proiect.

Nu

6 Au fostînregistratecazuri de ignorare a prescripțiilor cu 
aplicareasancțiunilor conform Coduluicontravențional.

Nu

7 Dispuneîntreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea 
lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoaneatestate, mecanisme și 
utilaj, sector de producer, depozit, oficiu, muncitori.
Inclusiv;
La construcția, reabilitarea și reparația dnimurij^șj j^d^^r/X

Da

Nu

VATAMANIUC

Ex 1 /

mailto:secretariat@astgov.nid
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FORMULARUL F3.9 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului__Lucrari de reparatie a acoperisului la GM din S. 

Temeleuti r-ul Floresti_ 

2. Numărul şi data contractului__22___ 

3. Denumirea/numele beneficiarului___DGE Floresti___ 

4. Adresa beneficiarului__Str. Victoriei  2____ 

5. Ţara___MOLDOVA___________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
 ____ 
 ____ 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială                                                                                           
(la data semnării contractului )    349 600.00  lei cu TVA                 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  349 600.00 lei cu TVA               

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
b) contractată  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ____ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_ nu sunt_ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
__________________________________________________________________________ 
 

Data completării:_ 15.04.2019__ 
Semnat: _____________________________ 
Nume: _Carabadjac Victor__ 
Funcţia în cadrul firmei: _Administrator__ 
Denumirea firmei şi sigiliu: _SRL „Maistcons Grup”_ 
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FORMULARUL F3.9 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului__Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita de Copii 

s. Vadul lui Isac_ 

2. Numărul şi data contractului__IFB-W-89-41-RO___ 

3. Denumirea/numele beneficiarului___FISM, Primaria S. Vadul lui Isac___ 

4. Adresa beneficiarului__ Primaria S. Vadul lui Isac ____ 

5. Ţara___MOLDOVA___________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
 ____ 
 ____ 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială                                                                                           
(la data semnării contractului )    920 543.80  lei cu TVA                 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  920 543.80 lei cu TVA               

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
c) contractată  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ____ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_ nu sunt_ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
__________________________________________________________________________ 
 

Data completării:_ 15.04.2019__ 
Semnat: _____________________________ 
Nume: _Carabadjac Victor__ 
Funcţia în cadrul firmei: _Administrator__ 
Denumirea firmei şi sigiliu: _SRL „Maistcons Grup”_ 
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FORMULARUL F3.10 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului__Amenajarea zonei de odihna din s. Serpeni r-ul Anenii 

Noi_ 

2. Numărul şi data contractului__IFB-W-11503-KFW3___ 

3. Denumirea/numele beneficiarului___Primaria s. Serpeni r-ul Anenii Noi___ 

4. Adresa beneficiarului__ Primaria s. Serpeni r-ul Anenii Noi ____ 

5. Ţara___MOLDOVA___________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
 ____ 
 ____ 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială                                                                                           
(la data semnării contractului )    1 460 334.50 lei fara TVA                
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  1 460 334.50 lei fara TVA               

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
d) contractată  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ____ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_ nu sunt_ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
__________________________________________________________________________ 
 

Data completării:_15.04.2019__ 
Semnat: _____________________________ 
Nume: _Carabadjac Victor__ 
Funcţia în cadrul firmei: _Administrator__ 
Denumirea firmei şi sigiliu: _SRL „Maistcons Grup”_ 

  



 

 

Formularul 3.12 
Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea 
contractului 

 

  

Functia Numele Experienta de lucru (in 
general) 

Experienta in functia 
propusa (nr. ani) 

Administrator Carabadjac Victor 14 ani 14 ani 
Contabil sef Donciu Victoria 12 ani 12 ani 
Inginer constructor Dabija Andrei 12 ani 3 ani 
Diriginte de santier Capitan Valeriu 25 ani 7 ani 
Diriginte de santier Taran Anatolie  9 ani 9 ani 
Inginer constructor Donciu Vasile 14 ani  7 ani 
Maistru Chiosea Andrei 14 ani 3 ani 
Inginer electric Martinenco Ghenadie 10 ani 1 an 

 

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Carabadjac Victor 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “Maistcons Grup” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Declaratia privind experienta similara si lista principalelor lucrări executate în ultimul an de 

activitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director SRL „Maistcons Grup”  

 

 

 
 

Denumirea 

proiectului si tara 

Numele clientului si 

persoana de contract 

Tipul de lucrari 

executate si anul 

finisarii 

Costul contractului 

Lucrari de reparatie 

curente R.M 

Directia Educatie 

Floresti 

Tertea T.  

Lucrari de reparatie 

curenta 2017 

690 480.24 lei 

Lucrari de reparatii si 

consolidari R.M 

DGLCA 

Savitchi I.   

Lucrari de reparatii si 

consolidari 2017  

1 725 431.57 lei 

Lucrari de 

termoizolare si 

reparatie R.M 

Primaria s. Tohatin 

mun. Chisinau 

Primar. 

Lucrari de 

termoizolare si 

reparatie 2016-2017 

953 892.25 lei 

IFB-W-11503-KFW3 

R.M 

Primaria s. Serpeni r-

ul Anenii Noi 

Amenajarea zonei de 

odihna 2018-2019 

1 460 334.50 lei 

 

Lucrari de reparatie 

R.M 

Gimnaziul G. 

Camencii  

Lucrari de reparative 

2018 

792 531.49 lei 

Lucrari de reparatie 

R.M 

Primaria G. Camencii 

r-ul Floresti  

Lucrari de reparative 

2018 

310 663.84 lei 

Lucrari de reparatii in 

subdiviziunile DGETS  

R.M 

DGETS Lucrari de reparatii in 

subdiviziunile DGETS  

2018 

1 740 044.24 lei 

Lucrari de reparatii in 

subdiviziunile DETS 

sect. Ciocana  R.M 

DETS sect. Ciocana Lucrari de reparatii in 

subdiviziunile DETS 

sect. Ciocana  2018 

603 586.56 lei 

Lucrari de reparatii in 

subdiviziunile DETS 

sect. Buiucani  R.M 

DETS sect. Buiucani Lucrari de reparatii in 

subdiviziunile DETS 

sect. Buiucani  2018 

892 040.48  lei 

Lucrari de reparatii in 

subdiviziunile Directia 

Educatie Floresti 

Directia Educatie 

Floresti 

Tertea T. 

Lucrari de reparatii in 

subdiviziunile Directia 

Educatie Floresti 2018 

2 417 215.90 lei 

Total   11 586 221.07 lei 



        Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

 

Tip 

echipament 

Cantitate Nume producător Model An 

fabricație 

Locație 

curentă 

Sursa 

echipament 

Aparat de 

sudat  

5 Juba Juba MHA-2001 2018 Oficiu 

central 

Propriu 

Placa 

vibratoare 

1 Masalta MS-100-4 2015 Oficiu 

Central 

Propriu 

Betoniera 

260 L 

3 TEMP 1200W 2018 Oficiu 

Central 

Propriu 

Compresor 

260 L/min 

2 Frame 260l/min 1500 W 2014, 

2015 

Oficiu 

Central 

Propriu 

Macara de 

fereastra 

3 Pioner 250 kg 2013 Depozit Chirie 

Perforatoare 8 Enchel  2016-

2018 

Oficiu 

Central 

Propriu 

Mixere  5 Enchel  2016-

2018 

Oficiu 

Central 

Propriu 

Ciocan 

demolator 

1 Boch Boch 2500W 2017 Oficiu 

Central 

Propriu 

Ciocan 

demolator 

1 DWT DWT 2017 Oficiu 

Central 

Propriu 

Utilaj sudat 

țevi 

polipropilen 

1 Pilssa Pilssa 2018 Oficiu 

Central 

Propriu 

Utilaj tăiat 

plăci 

(gresie, 

faianță) 

3 Stanlei Stanlei 2018 Oficiu 

Central 

Propriu 

Masina de 

slefuit 

3 Bort Bort 2017-

2018 

Oficiu 

Central 

Propriu 

Ferestrau 

unghiular 

4 Bosch,DWT.Stanlei Bosch,DWT.Stanlei 2017-

2018 

Oficiu 

Central 

Propriu 

Linie 

constructii 

PVC 

1 Linie Linie 2011-

2012 

Depozit Chirie 

Schele 

demontabile 

520 m2 “Maistcons Grup” 

S.R.L 

 2016 Oficiu 

Central 

Propriu 

Nivela cu 

laser 

2 BORT BORT 2017-

2018 

Oficiu 

Central 

Propriu 

Ferestrau cu 

lant 

2 Einhell, DWT 

Bosch 

Einhell, DWT, 

Bosch 

2016-

2018 

Oficiu 

Central 

Propriu 

Betoniera 

160 L 

2 TEMP TEMP 2018 Oficiul 

Central 

Propeii 

Mașină de 

găurit cu 

percuție 

6 Einhell, Bosch, 

Makita,DWT 

Einhell, Bosch, 

Makita.DWT 

2016-

2018 

Oficiu 

Central 

Propriu 
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CONTRACT DE COLABORARE 
Nr.171 din 08.10.2019

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, 
mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, 
IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank” filiala Onest, cod 
MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare EXECUTANT, 
reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

„MAISTCONS GRUP”SRL
Rep. Moldova, r-ul. Ialoveni, sat. Varatic 
c/f: 1003600151780 cod TVA: 6700689 
IBAN: MD07M0222ASV22666597100 
B.C„Mobiasbanca”SA
MOBBMD22 (tel/fax: 069342160/069200265) 
reprezentat de Director Carabadjac Victor 
au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului constituie executarea de către EXECUTANT controlul calității 

materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive 
conform Domeniului de Acreditare din 12.06.2018.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:
EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:
2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării 
produselor conform standardului de referință (documentului normativ)
și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în 
baza cererii.
2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încerărilor.
2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel 
mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) 
de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exacticitatea și forma de prezentare a 
rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare 
cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să 
coordoneze subcontractantul.
2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarul (caz de necesitate) posibilitatea de a asista 
la încercări.
2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la 
solicitarea acestuia.
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CONTRACT DE COLABORARE
Nr.171 din 08.10.2019

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor 
negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CI este obligat 
să anunțe OCP.
2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările 
recente a documentelor normative.
2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată 
eliberate.
2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:
2.1.1 Să completeze feedbackul.
2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu 
laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor 
de securitate.
2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.
2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează preventiv și integral, 
prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:
3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului 
contact sunt confidențiale.
3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale 
amiabilă sau, în caz de a le rezolva legislației în vigoare a RM.
3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.
3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada 
de 1 an de zile.
3.5 în cazul cînd una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, 
solicitarea de reliziere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 
zile înaintea datei rezilierii.
3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte, 
ambele avînd aceeași putere juridică.
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