

Anexa nr. 13
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL 1 ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de instalare a pavajului utilizat (materialul Beneficiarului)	IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii	Antreprenor General	575 585,01	7 luni	Nr.02 din 28 Martie 2023
2	Lucrari de reparatie a acoperisului si etajului II a edificiului CM Riscani din str. Stefan cel Mare, nr. 1, or. Riscani	Agencia Servicii Publice	Antreprenor General	2 194 806,51	7 luni	Nr.1 din 30 Martie 2023
3	Lucrari de reparatie la OMF, s.Pistrueni, r-l Telenesti	Centrul de Sanatate Brinzenii Noi, r-l Telenesti	Antreprenor General	196 916,03	1 luna	Nr.1 din 05 iunie 2023
4	Lucrări de reparație capitală a rețelelor de apă potabilă pe teritoriul instituției	IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii	Antreprenor General	530 088,49	4 luni	Nr.3 din 13 noiembrie 2023
5	„Amenajarea zonelor de agreement pentru locuitorii comunei Cobusca Veche”	Primaria Cobusca Veche	Antreprenor General	3 216 823,22	10 luni	Nr.1 din 06.09.2023
6	„Amenajarea trotuarului bd.Biruinta din or.Criuleni”	Primaria or.Criuleni	Antreprenor General	987 178, 21	3 luni	Nr.1 din 11 octombrie 2023
7	„Construcția rețelelor exterioare de apă la Instituția preșcolară pentru 160 de locuri, s.Bîc, str.Grădinarilor”	Primaria com. Bubuieci	Antreprenor General	371 324,63	1 luna	Nr. din 16 noiembrie 2023
8	Lucrări de reparație a gardului la Liceul teoretic A.Mateevici din or.Șoldănești	L/T Alexei Mateevici	Antreprenor General	683 105,49	3 luni	Nr.20 din decembrie 2023
9	Amenajarea terenului adiacent la IP LT Zubresti din s. Zubresti, r-nul Strasenii	Aparatului presedintelui Raionul Zubresti	Antreprenor General	611 594,95	2 luni	Nr.08/Rt din 29 noiembrie 2023
10	Lucrari de amenajare a terenului adiacent cladirii Primariei comunii Razeni raionul Ialoveni	Primaria Razeni	Antreprenor General	484 445.08	2 luni	Nr.1 din 22 decembrie 2023

11	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului din or.Comrat	Agentia Rezerve Materiale	Antreprenor General	689 940,18	14 zile	Nr.1 din 22 decembrie 2023
12	Reconstructia acoperisului de tip sarpanț Blocul nr. 3 a IPLT “Alexei Mateevici”, or. Cricova”	IP Liceul Teoretic Alexei Mateevici or Cricova	Antreprenor General	1 569 819,56	1.5 luni	Nr.20 decembrie 2023
13	„Amenajarea Pietei Agricole pe lotul cu nr. cad. 1037117.194 din s. Puhăceni rml Anenii Noi”	Primaria Puhaceni	Antreprenor General	2 804 308,11	2 luni	Nr. 1 PA2/TL din 2024
14	Lucrări de înlocuire a țevelor pentru încălzire a blocului nr.1 și nr.2 a IMSP IMU	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	Antreprenor General	778 511,30	1 luna	Nr.3 din 15.04.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**