

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări/servicii executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrari de termoizolare la rețelele termice Contract nr.114 din 14 mai 2018	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	8 717 231,34 lei	12 luni	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 29.06.2018-31.05.2019
2	Lucrari de termoizolare la rețelele termice Contract nr.78 din 25 aprilie 2019	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	8 248 934,46 lei	04.2019 - 04.2020	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 14.06.2019-30.04.2020
3	Lucrari de termoizolare la rețelele termice Contract nr.82 din 02 iunie 2020	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	9 131 052 lei	06.2020-04.2021	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 02.06.2020-29.04.2021
4	Lucrari de termoizolare la rețelele termice Contract nr.2021095 din 16 aprilie 2021	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	11.821.099,49 lei	04.2021-10.2022	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 05.05.2021-01.11.2022
5	Achiziționarea materialelor și lucrărilor anticorozive.Contract nr. 179 din 06 iulie 2018	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	2.196.952,76 lei	07.2018-07.2020	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 30.11.2018-24.07.2020
6	Demontare și restabilire a izolaării termice la preîncălzitoarele de păcură (IIMP-2, IIM-3), conform CS nr.26 și Lucrările de căptușire și izolație a echipamentului SCTg Nr.1. Contract nr.154 din 18.06.2019	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	1.165.315,28 lei	06.2019-08.2020	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 08.10.2019-03.08.2020
7	Lucrările de căptușire și izolație la echipamentul SCTg Nr.1. Contract nr.87 din 04.06.2020	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	1.939.598,22 lei	06.2020-04.2021	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 22.12.2020-29.04.2021
8	Lucrările de căptușire și termoizolare. Contract nr.2021198 din 22.06.2021	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	3.843.742,87	06.2021-10.2022	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 19.11.2021-01.11.2022
9	Lucrari de termoizolare a rețelor termice Contract nr.2023127 din 03.04.2023	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	1.494.007,56	04.2023-12.2023	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 04.2023-12.2023
10	Lucrari de captusire si izolare a conductelor,rezervoarelor si preincalzitoarelor Contract nr.2023248 din 07.07.2023	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	497.834,16	07.2023-12.2023	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 07.2023-12.2023
11	Lucrari de reparatie/restabilire a zidariei si termoizolatiei cazanului TTM-96B №1si №3 Contract nr.2023255 din 12.07.2023	SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	710.583,02	07.2023-12.2023	Procese-verbale de recepție a lucrarilor executate 07.2023-12.2023

Data completării:

Semnăt: _____

Nume: Lîsîi Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Victacon-Plus” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

P.S. Procesele-verbale vor fi prezentate suplimentar la necesitate