FORMULARUL F3.11

Digitally signed by Cărăruş Mihail
Date: 2020.06.01 22:19:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuţie a lucrării (luni)	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
1	Reparaţia faţadei la Grădniţa Nr.88	DETS sect.Rîşcani	Beneficiar	160 726,75	1(una) lună zile	Nr.31 111.06.2014
2	Reparaţia generală a bl/alimentar la Lic.Internat Municipal cu profil sportiv	DGETS mun.Chişinău	Beneficiar	162 247,05	1(una) lună zile	Nr.210 27.05.2014
3	Reparaţia sist.apeduct şi canalizare LA lt,,Gloria"	DETS sect. Botanica	Beneficiar	115 327,73	1(una) lună zile	Nr.111 07.11.2015
4	Reparaţia sist. Apeduct,canalizare şi încălzire la LT..E.Alistar"	DETS sect. Botanica	Beneficiar	165782,55	1(una) lună zile	Nr.33 03.06..2015
5	Reparaţia acoperişului tehnicii sanitare şi reţelelor electrice la LT,,N.M.Spătaru"	DETS sect.Rîşcani	Beneficiar	342871,91	1(una) lună zile	Nr.39 15.07.2015
6	Rep. acoperişului, canalizării pluviale tehn. sanitară la Grădiniţa nr.196	DETS sect.Rîşcani	Beneficiar	195 199,88	1(una) lună zile	Nr.43 20.09.2016
7	Reparaţia cantinei şi spălătoriei la LT,,M.Sadoveanu"	DETS sect. Rîşcani	Beneficiar	230 151,06	1(una) lună zile	Nr.45 25.10..2016
8	Reparaţia faţadei clădirii IMSP Maternitatea Municipală Nr.2	D.sănătăţii a CMC	Beneficiar	1 052 923,14	2(două) luni zile	Nr.22 02.08.2016

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Digitally signed by Cărăruş Mihail
Date: 2019.07.12 17:57:04 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____

Nume: Cărăruş

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,Elinatcons"SRL