

ANGAJAMENTUL DE INTEGRITATE (Covenant of Integrity)

{șablon ce trebuie completat de ofertanți, obligatoriu pentru procedura Licitatie}

[Numele-ofertantului-principal] SRL PALGIES declară și se angajează, în numele nostru și al partenerilor noștri din asociere, dacă este cazul, pentru privind" Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel" gestionat de APL Primăria or. Călărași, că nici noi și nici altcineva, inclusiv oricare dintre directorii, angajații, agenții sau subcontractorii noștri implicați în Contract, care acționează în numele nostru cu autoritate corespunzătoare, cu acordul nostru sau facilitat de noi (împreună, „Entitățile și Persoanele Asociate”), și niciuna dintre companiile noastre mamă, filiale sau afiliate:

- i. nu am desfășurat activități interzise legate de conflicte de interese, etică, fraudă și corupție în legătură cu procesul de licitație și nu vom desfășura astfel de activități interzise pe durata execuției Contractului;
- ii. (ii) nu suntem incluși pe liste de sancțiuni sau supuși sancțiunilor Uniunii Europene/Națiunilor Unite; *{nota de subsol ¹}*
- iii. (iii) în ultimii 5 (cinci) ani anteriori datei prezentului Angajament, nu am fost condamnați de nicio instanță și nu am fost sancționați de nicio autoritate (indiferent dacă această condamnare sau sancțiune este sau nu în vigoare) pentru vreun delict legat de activități și comportamente interzise în legătură cu un proces de licitație sau pentru furnizarea de lucrări, bunuri sau servicii.

Ne angajăm să vă informăm imediat în cazul în care orice situație descrisă la punctele (i) – (iii) de mai sus, referitoare la noi sau la Entitățile și Persoanele Asociate, ajunge la cunoștința unei persoane din organizația noastră responsabilă cu respectarea acestui Angajament în orice moment al procesului de licitație și, dacă vom avea succes, pe durata Contractului.

Declarăm și ne angajăm, de asemenea, că, dacă vom avea succes, nici noi și nici Entitățile și Persoanele Asociate nu vom acționa în contradicție cu sancțiunile Uniunii Europene/Națiunilor Unite pe durata execuției Contractului.

Dacă este cazul, oferim mai jos detaliile tuturor condamnărilor, excluderilor sau altor sancțiuni, proceduri de excludere/sancțiuni și/sau măsuri de aplicare enumerate mai sus la paragrafele (i) – (iii), în ceea ce ne privește sau în ceea ce privește Entitățile și Persoanele Asociate, împreună cu detalii despre măsurile luate sau care urmează să fie luate pentru a

¹ [Sancțiunile UE sau măsurile restrictive \(conform Capitolului 2 din Titlul V al Tratatului UE și obiectivelor Politicii Externe și de Securitate Comună prevăzute în Articolul 21 din Tratatul UE și Articolul 215 din Tratatul privind Funcționarea UE\), fie în mod autonom, fie conform sancțiunilor decise de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite în baza Articolului 41 din Carta Națiunilor Unite.](#)

ne asigura că nu se vor desfășura activități și comportamente interzise în legătură cu procesul de licitație sau cu execuția Contractului (dacă nu este aplicabil, vă rugăm să menționați „nu este aplicabil” în tabelul de mai jos):

Numele entității	Detalii dezvăluite	Măsuri luate sau care urmează să fie luate
<u>SRL PALGIES</u>	=	=

Acordăm APL Primăria or. Călărași, biroul SKAT Moldova și oricăror persoane, auditori desemnați de aceasta dreptul de a (i) vizita locațiile, instalațiile și lucrările, (ii) intervieva reprezentanții noștri și orice altă persoană relevantă și (iii) inspecta și copia registrele noastre în legătură cu procesul de licitație sau cu Contractul. Vom solicita Entităților și Persoanelor Asociate cu cunoștințe despre Contract să răspundă la întrebările Autorității Contractante și ale biroului SKAT Moldova și să le furnizeze orice informații sau documente necesare pentru investigarea acuzațiilor de activități și comportamente interzise.

Suntem de acord să păstrăm registrele noastre și să ne asigurăm că registrele Entităților Asociate sunt păstrate în general conform legislației aplicabile, dar în orice caz, pentru cel puțin 10 (zece) ani de la data depunerii ofertei.

Recunoaștem că orice nerespectare a obligațiilor prevăzute în prezentul Angajament de Integritate (inclusiv orice omisiune sau declarație falsă, făcută cu bună știință sau din neglijență, a unei condamnări, excluderi, alte sancțiuni sau măsuri de aplicare din trecut) sau orice modificare neautorizată a Angajamentului, poate duce la respingerea ofertei noastre pentru Contract și/sau la inițierea de proceduri de excludere de către APL Primăria or. Călărași / SKAT Moldova împotriva noastră și/sau a oricărei dintre Entitățile și Persoanele Asociate.

SEM NAT de un reprezentant autorizat, cu puterea și autoritatea necesară de a semna în numele companiei sale și, în cazul unei asocieri în participație, în numele fiecărui membru al acesteia:

Data: 02.02.2026

Numele: Andrei

Numele: Alexeev

Poziția: Director.S.R.L.PALGIES

Semnătura:

companiei:
semnatarului:
semnatarului:

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ Primăria or.Călărași _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1768232193761 din 04.02.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de termoizolare a planșelor la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel**, noi S.R.L.PALGIES am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire, precum și suntem de acord cu faptul că în cazul oricărei discrepante între legislația națională și „GHIDUL DE ACHIZIȚII SKAT destinat APL/Beneficiarilor Finali” (conform caruia se va desfășura această procedură de achiziții) - Ghidul de Achiziții SKAT prevalează. =

Totodată, suntem de acord cu condiția licitației precum că operatorii economici nu pot contesta, în instanța de judecată sau arbitraj, hotărârile Grupului de Lucru referitoare la rezultatele procedurii de achiziție (utilizând căile naționale și internaționale de atac), odată ce aceste hotărâri au fost aprobate de SKAT.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem o garanție de bună execuție în conformitate cu Contractul, să începem Lucrările cât mai curând posibil după semnarea acestuia de către Parti și să finalizăm Lucrările în conformitate cu oferta noastră.

Data completării 02.02.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.R.L.PALGIES
Director Andrei Alexeev
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria or.Călărași

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de termoizolare a planșelor la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cel mai bun raport preț - calitate,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) de șaizeci de zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 04.04.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 02.02.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Director S.R.L.PALGIES
Andrei Alexeev
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii №3 Lăstărel
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		Luna Februarie – Martie 2026	
		1-20 zile	2-20 zile
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de desfaceri si demolari		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de termoizolare a planșeului la pod		
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: Refacerea invelitorilor acoperisului		

Semnat: _____
Nume: Andrei Alexeev
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: S.R.L.PALGIES

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autocamion pentru transportarea materialelor de construcție MERCEDES SPRINTER 313	1	proprii	
2	Schele pentru constructii	3	proprii	
3	Compresor autonom K-25	1	proprii	
4	Mașina de netezit CO-170	1	proprii	
5	Malaxor de beton CБP MK-130	1	proprii	
6	Stivuitor	1	Propriu	
7	șurubelniță	4	Propriu	
8	ciocan pneumatic	1	Propriu	
9	perforator	2	Propriu	
10	nivel	3	Propriu	
11	polizor unghiular mare	2	Propriu	
12	polizor de unghi	3	Propriu	
13	motostivuitor	1	Propriu	
14	regula pentru ipsos	3	Propriu	
15	autobetoniera	2	Propriu	

Semnat: _____
Nume: Alexeev Andrei
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. PALGIES

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului lucrările de reconstrucție a acoperișului Grădiniței de copii din s. Ciuciuieni, r-ul Sîngerei, Blocul B
2. Numărul și data contractului Nr. 21326107/25 din 26.02.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Ciuciuieni -rul Sîngerei
4. Adresa beneficiarului sat. Ciuciuieni r-ul Sîngerei
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) ☒ **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) ☐ antreprenor asociat
 - c) ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
încheiat contractul
a) inițială(la data semnării contractului) 470 831,04 lei
b) finală(la data finalizării contractului) 470 831,04Lei
exprimată în moneda în care s-a exprimată în echivalent
dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 25.07.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02.02.2026

Semnat: _____

Nume: Alexeev Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. PALGIES

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparației capitale a acoperișului cantinei și caminului a L.T. "Pan Halippa" or. Edineț
2. Numărul și data contractului Nr. 30 din 24.07.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic „Pan Halippa,,
4. Adresa beneficiarului or. Edineț, str. Independenței 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) ☒ **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- b) ☐ antreprenor asociat
- c) ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|---------------------|------------------------------------|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |
- a) inițială(la data semnării contractului) 562 200,00 lei
- b) finală(la data finalizării contractului) 562 200,00Lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02.02.2026

Semnat: _____

Nume: Alexeev Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. PALGIES

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Responsabil Tehnic 1.Foca Iurie 2.Tincu Iurie 3.Eftodi Denis	Superioare	15 10 10	1.Lucrări de reparare a acoperișului 2.Lucrări de reparație a încăperilor 3.Lucrări de renovare a fațadelor	Nr.1440 Seria RT 2024 Nr.0500 Seria 2021RTLS Nr.0336 Seria 2022RTLS
	Maiștr Glatchi Andrei	Superioare	7	1.Lucrări de reparare a acoperișului 2.Lucrări de reparație a încăperilor 3.Lucrări de renovare a fațadelor	
	Specialiști Meriacri Andrian Molea Marin Siminel Andrei	Medii specialitate Medii de specialitate Profesionale de specialitate	3 5 4	1.Lucrări de reparare a acoperișului 2.Lucrări de reparație a încăperilor 3.Lucrări de renovare a fațadelor	

Semnat: _____
Nume: Alexeev Andrei
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. PALGIES

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa	Calitatea antrepren orului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de construcție	S.R.L.,, SINGLE BUILDING “	Antrepren or	90 000,00	30 zile	Proces Verbal Nr.21/05 R din 20.05.2023
2	Lucrări de reparație a acoperișului	S.R.L.,, SINGLE BUILDING “	Antrepren or	390 760,00	40 zile	Proces Verbal Nr.19/05 R din 20.05.2023
3	Lucrari de reparative capital la Centru pentru copii și tineri „Credo”	Primaria or. Singerei	Antrepren or	142 838,47	1 luna	Proces Verbal
4	Lucrari de reparative a coridorului în SPG Dubna	Direcția Învățământ Soroca	Antrepren or	160 374,71	1.5 luni	Proces Verbal
5	De reparatie capital a salii festive I.P. Gimnaziul Mingir	I.P.Gimnaziu l Mingir	Antrepren or	294 109.93	2 luni	Proces Verbal
6	Lucrări de reparatie la pereul Gimnaziul Nicolae Popa Verejeni	I.P.Gimnaziu l Nicolae Popa Verejeni	Antrepren or	137 315,98	1 luna	Proces Verbal
7	De reparatie capital a salii festive I.P. Gimnaziul Mingir	I.P.Gimnaziu l Mingir	Antrepren or	112 365,99	1 luna	Proces Verbal
8	Renovarea blocurilor sanitare la Liceul Teoretic,, Vasile Suhomlinschi” din mun.Edineț	Primaria mun. Edinet	Antrepren or	765 767,47	3 luni	Proces Verbal
9	Reparația Capitală a gardului IET nr.2 Ulibca din or. Briceni	Primaria or. Briceni	Antrepren or	319 009,73	2.5 luni	Proces Verbal
10	Lucrari de amenajare a teritoriului Centrul de sanatate nr.3 Cojbuc 13	I.M.S.P Centrul Medicilor de Familie	Antrepren or	244 627,58	2 luni	Proces Verbal
11	Lucrari de amenajare a teritoriului Centrul	I.M.S.P Centrul	Antrepren or	141 795,61	1 luna	Proces Verbal

	de sanatate nr.4 str. Larisa 9/1	Medicilor de Familie				
12	Lucrări de reconstrucție a acoperișului Grădiniței de copii din s. Ciuciuieni, r-ul Sîngerei, Blocul B	Primaria com.Ciuciuieni	Antreprenor	470 831,04	3 luni	Proces Verbal
13	Lucrări de construcție, rampa de acces principal, acces de rezerva, copertine accese Primăria, str. Independenței, 124	Primaria or.Sîngerei	Antreprenor	461 216,54	2.5 luni	Proces Verbal
14	Lucrări de reparația capitală a holl-ului bloc A, parter	Institutia Publica Liceul Teoretic "C. Stere"	Antreprenor	557 071,84	2 luni	Proces Verbal
15	Lucrari de reparatii curente a 4 blocuri sanitare din IP Liceul Teoretic C.Stere din mun.Soroca	Consiliul Raional Soroca	Antreprenor	456 331,39	2 luni	Proces Verbal
16	Reparației capitale a acoperișului cantinei și caminului a L.T. "Pan Halippa" or. Edineț	Liceul Teoretic Pan Halippa din or.Edineț, r-nul Edineț	Antreprenor	562 200,00	2 luni	Proces Verbal

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: Andrei Alexeev

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. PALGIES

”SRL PALGIES ”

*Or Balti str Hotin 3; Tel. 076 710 233 ; Email: palgies2023@gmail.com
C/F 1002602002063; c/TVA 1200714; c/IBAN MD42EN000002224013050402MDL
BC ”ENERGBANK” S.A. Oficiul Central or. Balți ENEGMD22402*

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Denumirea autorității contractante: Primaria orașului Călărași

Tip procedură achiziție: Cel mai bun raport preț – calitate

Licitație publică nr. ID: [ocds-b3wdp1-MD-1768232193761](#)

Obiectul achiziției: Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel

Data: 04.02.2026

Prin prezenta, în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini, compania S.R.L. PALGIES garantează pe o perioada de 5 (cinci) ani calitatea lucrarilor executate. Perioada de garanție a lucrărilor v-a incepe din data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Data completării: 02.02.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexeev Andrei

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice S.R.L.,PALGIES”