

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Energotel Grup
2. Codul fiscal 1011600034853
3. Adresa sediului central mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/2
4. Telefon 0(790)-38139
- Fax _____
- E-mail energotelgrup@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0109326 18.10.2011
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituţia emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcţiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucţii
- (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizaţie (certificat) 054331 01 noiembrie 2011 Camera de Licenţiere
construcţiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucţii Proiectare pentru toate ctegoriile de constructii
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mln lei
1	2022	36,98
2	2023	59,70
3	2024	13,42
Media anuală:		36,70

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Energotel Grup

SRL “Energotel-Grup”

or.Chisinau sos. Balcani 2/2

cod fiscal : 1011600034853

cod TVA: 0506670

IBAN: MD38AG000000022511772120 (MDL)

IBAN: MD54AG000000022513997012 (USD)

IBAN:MD74AG000000022512283438 (EURO)

MD74AG000000022512283438

Cod bancar: AGRNMD2x467

BC “Moldova-Agroindbank” SA filial Nr. 6 Chisinau

MD-2071

email : energotelgrup@yahoo.com

Director: Chirica Victor

Telefon de contact : 0(790)-38139

MICB

SRL “Energotel-Grup”

or.Chisinau sos. Balcani 2/2

cod fiscal : 1011600034853

cod TVA: 0506670

cont decontare : MD22ML000000022517094059

Cod bancar: MOLDMD2X309

BC Moldindconbank S.A. suc. Centru Chisinau

MD-2071

email : energotelgrup@yahoo.com

Director: Chirica Victor

Telefon de contact : 0(790)-38139

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: __ Lucrări de conectare la apeduct și canalizare a gospodăriilor social vulnerabile din com. Lozova din r-ul Strășeni
2. Numărul și data contractului: __ NR 4/AC din 24 februarie 2025__
3. Denumirea/numele beneficiarului: __AO ”Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR__
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. 31 August 1989,129 ,
5. Țara __Republica Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului) _1 031 845 _MDL _61185__

b) finală (la data finalizării contractului) _1 031 845 _MDL _61185__

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _1 luni _____

b) efectiv realizată _1 luni _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. din Mai 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _25.08.2025_

Semnat: _____

Nume: _Chirica Victor _

Funcția în cadrul întreprinderii: _Director _

Denumirea întreprinderii: _SRL Energotel Grup _

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Achiziționarea de lucrări de construcția rețelei publice de canalizare menajer-fecaloidă în perimetrul strazilor B.Zavatin, E. Stratan, Mircești, Bisericii, Voluntarilor or. Durlăști

2. Numărul și data contractului nr. 35/25 din 10 iunie 2025

3. Denumirea/numele beneficiarului final: Primăria Durlăști

4. Adresa beneficiarului final: Strada Alexandru cel Bun 5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) 2 919 122 MDL 172 797 USD

b) finală (la data finalizării contractului) 2 919 122 MDL 172 797 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 4 luni (pe comandă)

b) efectiv realizată 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n octombrie 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 16.12.2025

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni

2. Numărul și data contractului nr. 36 din 11 iunie 2025

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Cojușna

4. Adresa beneficiarului str.Mihai Viteazul 225 s.Cojușna, r-nul Strășeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) 860 356 MDL 50.928 USD

b) finală (la data finalizării contractului) 860 356 MDL 50.928 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni (pe comandă)

b) efectiv realizată 2luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n august 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 16.12.2025

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului

Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in orasul Călărași

2. Numărul și data contractului Nr. 8/AC/002/1 23.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului : ADR Centru. Beneficiar final: Primaria or. Călărași

4. Adresa beneficiarului :Ialoveni Alexandru cel Bun 33, Mihai Eminescu 19 MD 4400

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat ✓

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	33 174 346,33 MDL	1 891 300
--	-------------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	32 545 618,57 MDL	1 855 455
--	-------------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 13 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Condiții meteo nefavorabile

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ nr. 29 din 04.10.2022__

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: __PV final anexat__

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.08.2025

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenoru lui	Valoarea lucrărilor executate MDL	Perioada execuție
1	Reparatie gazoduct magistral DN 530 Odesa-Chi	Str. Alba Iulia 113 Chișinău	unic	2 780 958	2021
2	Drum de acces pe teritoriul Obiectelor speciale 5101,5102 din str.Uzinelor, 210	ISDS Obiecte Speciale 5101, 5102	Unic	1 595 635	2021
3	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in orasul calarasi	Primaria Calarași Mihai Eminescu 19 MD 4400	Asociat	32 545 618	2022-23
4	Reabilitatea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in mun.Ungheni	Primaria mun. Ungheni	Asociat	13 750 000	2022
5	Chisinau Police Dispatch Upgrades including Extended Warranty, Cyber & Quarterly Preventive Maintenance	PNNL (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE)	Unic	11 534 329	2022-23
6	Construction of a facility for the removal of legacy waste and decommissioning of the RADON type storage facility at 210 Uzinelor Street, Chisinau municipality	ISDS Obiecte Speciale 5101, 5102	Unic	11 651 339	2023
7	Reconstructia boxelor pentru autospeciale	IGSU	Unic	1 851 298	2022-23
8	Constructia Dispeceratului pentru Situatii de Urgenta "Nord" in mun. Balti, str. Moscovei nr. 1	IGSU	Unic	30 886 618	2023
9	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in orasul Nisporeni	Primaria Nisporeni	Asociat	1 538 000	2024
10	Lucrări de instalare a papourilor pentru încălzirea apei	SRL Coaxial Grup	Unic	968 440	2025
11	Extindere a rețelilor de alimentare cu apă în satul Lozova	AO E-CIRCULAR	Unic	1 031 000	2025
12	Extinderea rețelilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni	Primăria Cojușna	Unic	860 350	2025
13	Lucrari de constructia rețelei publice de canalizare menajer-fecaloida din or. Durlesti	Primăria Durlești	subcontractant	2 919 122	2025

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigura te de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	Laborator vercetări în construcții			1 Buc
1	Depozit indoor or.Vatra	380m2	380 m2	
2	Depozit outdoor (teritoriu) pr. Vatra	20 ari	20 ari	
3	Oficiu or Vatra	480m2	480m2	
4	Tractor TAR-047	1 Buc	1 Buc	
5	Tractor TAD-476	1 Buc	1 Buc	
6	DAF CF 75-250 4x2 Autoturn RGR-829	1 Buc	1 Buc	
7	Sapator de sant cu elinda Excavator ATT-150	1 Buc	1 Buc	
8	GA3-66 SDS-996	1 Buc	1 Buc	
9	Buldoexcavator caterpillar 428 D	1 Buc	1 Buc	
10	Komatsu Buldoexcavator WB 97 2A	1 Buc	1 Buc	
11	Atlas 1604 excavator pe șenile 22 Tone	1 Buc	1 Buc	
12	Mini excavator catarpillar 303	1 Buc	1 Buc	
13	Mini excavator catarpillar 305	1 Buc	1 Buc	
14	Mini excavator catarpillar 307	1 Buc	1 Buc	
15	Mercedes Benz CDI	3 Buc	3 Buc	
16	Mercedes Benz Atego ZXF-293	1 Buc	1 Buc	
17	MAN 24232 QRQ-947 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
18	MAN TGA 26.310 GXO-826 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
19	Tractor C-1 298	1 Buc	1 Buc	
20	Aparat de sudura cap la cap RITMO BASIC 160	1 Buc	1 Buc	

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigura te de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
21	Aparat de sudura cap la cap CNC315	1 Buc	1 Buc	
22	Masina taiat beton/asfalt pe benzina TP1016-1	1 Buc	1 Buc	
23	MASINA DE TAIAT ASFALT/BETON MTA501-H, MOTOR HONDA	1 Buc	1 Buc	
24	Ford Tranzit Tourneo	2 Buc	2 Buc	
25	ЗИЛ 130	1 Buc		1 Buc
26	ГАЗ 53	1 Buc		1 Buc
27	Ford Tranzit	5 Buc	5 Buc	
28	Dacia Logan	7 Buc	7 Buc	
29	Stivuitor STILL R70-30	1 Buc	1 Buc	
30	Excavator Komatsu WB97R2 TAK-115	1 Buc	1 Buc	
31	Renaul Mascott CPP-740	1 Buc	1 Buc	
32	Renaul Kangoo ZXY-388	1 Buc	1 Buc	
33	Aparat de sudura TekMaster MIG 350 380V	1 Buc	1 Buc	
34	Set ciocan rotopercutor GSR 180-LI+GBH	1 Buc	1 Buc	
35	Ciocan rotopercutor cu Dewalt DCH133Ml	3 Buc	3 Buc	
36	Combipercutor TE 60-AVR 230V	1 Buc	1 Buc	
37	Aparat pt sudare MIG/MAG-350 380V	1 Buc	1 Buc	
38	Aparat sudare si generator KDE 180xw 6500	1 Buc	1 Buc	
39	COMPACTOR BOMAG BW 160AD1	1 Buc		1 Buc
40	MACARA 25 TONE	1 Buc		1 Buc
41	COMPACTOR HAMM GRW15	1 Buc		1 Buc
42	INCARCATOR BOBCAT 863H	1 Buc		1 Buc
43	EXCAVATOR KOMATSU WB97R	1 Buc		1 Buc
44	AUTOGREIDER DZ 143	1 Buc		1 Buc
45	FINISOR ASFALT VOGELE	1 Buc		1 Buc
46	GREIDER FRICSCH F75B1	1 Buc		1 Buc

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigura te de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
47	Aparat de sudat	1 Buc	1 Buc	
48	Aparat sudură	3 Buc	3 Buc	
49	Placă vibrantă	1 Buc	1 Buc	
50	Mai compactor	3 Buc	3 Buc	
51	Aparat de sudura electrofuziune EFW630	1 Buc	1 Buc	

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1		3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
1	Diriginți de Șantier Morari Vasile	Superioare	15 ani	Extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă si canalizare din intravilanul s.Cojusna	2025-RTLS Nr.0083
2	Vieru Vladimir	Superioare	20 ani	Instalare Sisteme automatizare Rețelelor de cablu FO (GPON)	Nr. 0057 Seria 2025 –DLS Nr. 0093 Seria 2025 -RTLS
3	Ciliuța Gheorghee	Superioare	10 ani	Dispecerat IGSU Nord Mun. Bălți	Seria 2023 DLS Nr.0699
4	Cerchina Afanasie	Superioare	10 ani		Seria 2022DȘ Nr.1630
5	Maiștri Pasecinic Mihail	Superioare	10 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	Nr.12570-24 Nr.12569-24 Nr.12571-24
6	Cerbaru Andrei	Superioare	8 Ani		
Manager proiect					
7	Smantana Andrei	Superioare	6 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
Specialiști					

8	Gori Dumitru	lăcătuș	7 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
---	--------------	---------	-------	--	--

9	Sorocean Iurii	zidar	5 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
10	Scutarari Alexandr	zidar	6 Ani		
11	Roman Oleg	montator	5 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
12	Parfene Nicolae	Montator Conducte	5 Ani		
13	Simion Constantin	Șofer	20 Ani		Permis de conducere
14	Munteanu Vladimir	Șofer	20 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	Permis de conducere
15	Soltan Marin	Buldoexcavatorist	10 Ani		Permis de conducere
16	Soltan Constantin	Zugrav	7 Ani		
17	Lupu Oleg	Șofer	25 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	Permis de conducere
18	Chirica Andrei	Depozitar	8 Ani		
19	Tuleac Oleg	Instalatii si retele electrice	4 Ani		Seria 2018 P numarul 0046
20	Cîrlan Valeriu	excavatorist	16 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
21	Toma Marin	instalator	5 Ani		
22	Kulicovski Ivan	Drenor canalist	4 Ani		
23	Zaida Oleg	instalator	3 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
24	Carai Igor	instalator	4 Ani		
25	Zbant Ion	Sudor țeavă oțel	7 ani		
26	Pahom Maxim	Excavatorist	3 Ani	Extinderea rețelilor exterioare de alimentare cu apă si canalizare din intravilanul s.Cojusna	
27	Bors Ion	Excavatorist	4 Ani		
28	Sivirean Ion	Instalator	13 Ani		

29	Gheletchi Nicolae	Instalator	15 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
30	Gheletchi Vasile	instalator	5 Ani		
31	Carasiov Mihail	Sudor mase plastice	5 Ani		
32	Sivirean Serghei	Montator	5 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
33	Vetreniuc Dumitru	betonist	6 Ani		
34	Nicoara Ion	betonist	7 Ani		
35	Tanase Victor	betonist	5 ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
36	Nichifor Ion	betonist	6 ani		
37	Arseni Gheorghe	Dulgher	5 ani		

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Chirica Victor - Director

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria **2025-RTLS** de atestare Nr. **0083**

P-1069/2025

Eliberat domnului (doamnei): **MORARI VASILE**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea
lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **16.06.2025**

Valabil până la **11.06.2030**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0083 din 16 iunie 2025

Domeniile de atestare

**42.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare
interioare**

**42.2. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare
exterioare**

42.4. instalații și rețele termice

42.4.2. cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115°C

42.4.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C

42.12. instalații tehnologice

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria **2025-DLS**

de atestare

Nr. **0057**

P-0949/2025

Eliberat domnului (doamnei): **VIERU VLADIMIR**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier pentru executarea
lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **06.06.2025**

Valabil pînă la **04.06.2030**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0057 din 06 iunie 2025

Domeniile de atestare

42.8. instalații de automatizare

42.9. instalații și rețele de comunicații electronice

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1630

Eliberat domnului (doamnei): **Cerchina Afanasie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 iulie 2022**

Valabil pînă la **22 iulie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@miir.gov.md*



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1630 din 22 iulie 2022**

Domeniile de atestare

1) Terasamente și lucrări de teren:

a) lucrări de terasiere;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

a) fundații din piloți;

b) construcții din zidărie;

d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;

j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;

b) pardoseli;

d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1630



Numele **Cerchina**

prenumele **Afanasie**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **22 iulie 2022**

Valabilă până la **22 iulie 2027**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

1) Terasamente și lucrări de teren:

a.

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

a,b,d,j.

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

a.

4) ~~Lucrări de finisare a construcțiilor:~~

a,b,d.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat entități de implicare în acte de corupție,
vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria **2025-RTLS**

de atestare

Nr. **0093**

P-1079/2025

Eliberat domnului (doamnei): **VIERU VLADIMIR**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea
lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **16.06.2025**

Valabil până la **11.06.2030**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0093 din 16 iunie 2025

Domeniile de atestare

42.8. instalații de automatizare

42.9. instalații și rețele de comunicații electronice

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0699

Eliberat domnului (doamnei): **Ciliuța Gheorghii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1) Instalații și rețele interioare:

d) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

2) Instalații și rețele exterioare:

g) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 martie 2023**

Valabil pînă la **22 martie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DLS Nr. 0699



Numele **Ciliuța**

prenumele **George**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
execuția lucrărilor specializate și
instalatorilor aferente construcțiilor**

Emisă la **22 martie 2023**

Valabilitate până la **22 martie 2028**

[Signature] **SIPITCA**

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Instalații și rețele interioare: **d**;
- 2) Instalații și rețele exterioare: **g**;

Exigențele esențiale: **A, B, C, D, E, F, G.**



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr.1231 /25 din 10.03.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "Energotel Grup" IDNO 1011600034853** conform cererii nr. 2343/25 din 21.02.2025.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		B,C, E,G,H, I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		cazane

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

Sergiu CHIRCU



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 4943/25 din 10.09.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Energotel Grup" IDNO 1011600034853 conform cererii nr. 10947/25 din 15.08.2025.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,D,F
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef Inspectorat

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

Ion MORARU

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 178532 din 28.05.2025**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ENERGOTEL GRUP"**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. "ENERGOTEL GRUP"**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600034853**

Data înregistrării de stat: **18.10.2011**

Sediu: **MD-2071, Șoseaua Balcani 2/2, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 3. Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 4. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **CHIRICA VICTOR IDNP 2003024027279**

Asociați:

- 1. CHIRICA VICTOR (IDNP 2003024027279), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **CHIRICA VICTOR (IDNP 2003024027279)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 28.05.2025

Specialist coordonator

Lilia Lozan

tel. 022-20-7838

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. ENERGOTEL GRUP

Cod CUIÎO: 40792502

Cod IDNO: 1011600034853

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Balcani sos. nr.2 bl.2

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79037371

WEB:

E-mail: energotelgrup@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ISPAS ECATERINA Tel. 069243921

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CHIRICA VICTOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3514	13710
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3514	13710
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3514	13710
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	650329	0
2. Terenuri	070	259664	259664
3. Mijloace fixe, total	080	5409993	3939744
din care:			
3.1. clădiri	081	1333478	1234231
3.2. construcții speciale	082	677319	656102
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2397711	1451957
3.4. mijloace de transport	084	1001485	597454
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6319986	4199408
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6323500	4213118
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1807451	1594615
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	226093	2454630
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4918250	5558367
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6951794	9607612
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6240260	9482624
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4329055	2575733
	4. Creanțele ale personalului	330	0	490636
	5. Alte creanțe curente	340	1206	1206
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	42040	131400
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10612561	12681599
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1089555	1255955
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1089555	1255955
	IV. Numerar și documente bănești	410	9988686	676831
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28642596	24221997
	TOTAL ACTIVE	430	34966096	28435115

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-3299
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15564554	15564554
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	306406
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15564554	15867661
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	15569954	15873061
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2039841	4046935
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		1326560
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2039841	5373495
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2666600	3121369
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	943462	419462
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	943462	419462
	3. Datorii comerciale curente	730	8107630	1239130
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	0	205000
	6. Datorii față de personal	760	1112004	942268
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	7978	397162
	8. Datorii față de buget	780		56663
	9. Datorii față de proprietari	790	1649646	53157
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	278923	392590
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	14766243	6826801
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	354982	361758
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840	908330	
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1326746	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2590058	361758
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	34966096	28435115

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59700275	13427941
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	1066792
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14032346	11880562
venituri din contracte de construcție	013	45667929	480587
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	46077263	8745912
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	1020490
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16122072	7340629
costuri aferente contractelor de construcție	023	29955191	384793
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13623012	4682029
Alte venituri din activitatea operațională	040	449001	
Cheltuieli de distribuire	050		3500
Cheltuieli administrative	060	2786371	2535324
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	595056	1224321
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10690586	918884
Venituri financiare, total	090	51697	68880
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1562	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		7432
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	50135	51448

Cheltuieli financiare, total	100	1116394	736283
din care:	101	768059	685121
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	348335	51152
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1064697	-667403
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	177998	1020825
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	60341	965900
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	117657	54925
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-947040	-612478
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9743546	306406
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1326746	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8416800	306406

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		3299	-3299
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15564554			15564554
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	306406		306406
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15564554	306406	3299	15867661
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	15569954	306406	3299	15873061

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	62167209	15708327
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35069564	15790049
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5732957	5623909
Dobânzi plătite	040	768059	660182
Plata impozitului pe venit	050	512160	
Alte încasări	060	6000	608458
Alte plăți	070	2207449	2630691
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	17883020	-8388046
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	256302	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	256302	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7438150	12432600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11499933	10915709
Dividende plătite	170	6382500	2440700
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-752099	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-11196382	-923809
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6942940	-9311855
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3045746	9988686
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9988686	676831

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

LICHIDITATE GENERALĂ

Lichiditatea generală este capacitatea generală a firmei de a-și onora toate datoriile curente prin utilizarea disponibilităților bănești existente și prin transformarea în disponibilități bănești a stocurilor și creanțelor.

Lichiditatea generală trebuie să aibă valoarea minimă de 100 % dar în funcție de domeniul de activitate al firmei și de conjunctura mediului de afaceri, aceasta poate fi reconsiderată.

Date generale „Energotel Grup” SRL (raport financiar 2024):

Active curente = 13 861 726 lei

Datorii curente = 9 486 002 lei

Calcule:

Lichiditatea generală = $13\,861\,726 / 9\,486\,002 = 1,4613 \cdot 100\% = 146.13\%$

Concluzie:

Conform calculelor efectuate, se atestă o valoare de 1,46 ceia ce arată că compania poate să-și onoreze datoriile curente, din mijloace interne cât și din externe.

Data completării: **05.03.2025**

Semnat _____ **CHIRICA Victor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Energotel Grup”**



imab

International Management
Accreditation Board

RO.EnMS.0739

Certificat de înregistrare

RS Cert – Romanian Certification Systems
(prin S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifică organizația:
ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Sediu: MD-2071 Chișinău, Șos. Balcani, Nr. 2/2, Mun. Chișinău, Republica Moldova

care a implementat și menține un Sistem de Management al Energiei în
conformitate cu cerințele:

ISO 50001:2018 / SR EN ISO 50001:2019

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este:

Construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări. Fabricarea de construcții metalice. Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central. Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții.

Audit de supraveghere 1: Audit de supraveghere 2:
(Data limită 17.02.2026) (Data limită 17.02.2027)

Nr. certificat: 50/RSC02322/0001/RO

Data emiterii: 18.02.2025

Ediția: 1

Data expirării: 17.02.2028



Eliberat de:



Director General

Prezentul certificat este emis de către S.C. PREMIUM ALPHA CONSULTING S.R.L. (reprezentant RS Cert – Romanian Certification Systems) cu sediul în Sîngeorgiu de Mureș, Str. Apei Sărate, Nr. 10, Jud. Mureș, România și este acreditat de către IMAB (International Management Accreditation Board). Dacă aveți vreo nelămurire cu privire la autenticitatea acestui certificat, vă rugăm nu ezitați să ne contactați la biroul nostru pe adresa de e-mail office@rscert.ro



imab

International Management
Accreditation Board

RO.EnMS.0739

Certificate of Registration

RS Cert – Romanian Certification Systems
(by S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifies the organization:
ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Professional Residence: MD-2071 Chişinău, Şos. Balcani, Nr. 2/2, Mun. Chişinău, Republica Moldova

has implemented and maintains an Energy Management System in
accordance with the requirements of:

ISO 50001:2018 / SR EN ISO 50001:2019

The domains of activity covered by this certificate are:

Construction of buildings and (or) engineering constructions, installations and technical and public utilities networks, reconstruction, consolidation, restoration. Manufacture of metal structures. Manufacture of tanks, cisterns and metal containers; manufacture of central heating radiators and boilers. Installation of industrial machinery and equipment. Construction work for residential and non-residential buildings. Electrical and sanitary installation works and other construction installation works.

Surveillance Audit 1:
(Deadline 17.02.2026)

Surveillance Audit 2:
(Deadline 17.02.2027)

Certificate number: 50/RSC02322/0001/EN

Date of Issue: 18.02.2025

Revision: 1

Date of Expiry: 17.02.2028



Issued by:



General Manager

This certificate is issued by S.C. PREMIUM ALPHA CONSULTING S.R.L. (representative of RS Cert - Romanian Certification Systems) with headquarters in Sîngeorgiu de Mureş, Apei Sărate Str., No. 10, Jud. Mureş, Romania and it is accredited by IMAB (International Management Accreditation Board). If you have any questions about the authenticity of this certificate, please contact our office by e-mail: office@rscert.ro



RO.QMS.0701

Certificate of Registration

RS Cert – Romanian Certification Systems
(by S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifies the organization:
ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Professional Residence: MD-2071 Chişinău, Şos. Balcani, Nr. 2/2, Mun. Chişinău, Republica Moldova

has implemented and maintains a Quality Management System in accordance with the requirements of:

ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

The domains of activity covered by this certificate are:

Construction of buildings and (or) engineering constructions, installations and technical and public utilities networks, reconstruction, consolidation, restoration. Manufacture of metal structures. Manufacture of tanks, cisterns and metal containers; manufacture of central heating radiators and boilers. Installation of industrial machinery and equipment. Construction work for residential and non-residential buildings. Electrical and sanitary installation works and other construction installation works.

Surveillance Audit 1:
(Deadline 31.07.2024)



Surveillance Audit 2:
(Deadline 31.07.2025)



Certificate number:

09/RSC02322/0002/EN

Date of Issue:

01.08.2023

Revision: 1

Date of Expiry:

31.07.2026



Issued by:



General Manager

This certificate is issued by S.C. PREMIUM ALPHA CONSULTING S.R.L. (representative of RS Cert - Romanian Certification Systems) with headquarters in Singeorgiu de Mures, Apei Sărate Str., No. 10, Jud. Mures, Romania and it is accredited by IMAB (International Management Accreditation Board). If you have any questions about the authenticity of this certificate, please contact our office by e-mail: office@rscert.ro



RO.QMS.0701

Certificat de înregistrare

RS Cert – Romanian Certification Systems
(prin S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifică organizația:
ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Sediu: MD-2071 Chișinău, Șos. Balcani, Nr. 2/2, Mun. Chișinău, Republica Moldova

care a implementat și menține un Sistem de Management al Calității în
conformitate cu cerințele standardului:

ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este:

**Construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări. Fabricarea de construcții metalice.
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și
cazane pentru încălzire central. Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial.
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de instalații
electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții.**

Audit de supraveghere 1: (Data limită 31.07.2024) Audit de supraveghere 2: (Data limită 31.07.2025)



Nr. certificat:

09/RSC02322/0002/RO

Data emiterii:

01.08.2023

Ediția: 1

Data expirării:

31.07.2026



Eliberat de:



Director General

Prezentul certificat este emis de către S.C. PREMIUM ALPHA CONSULTING S.R.L. (reprezentant RS Cert – Romanian Certification Systems) cu sediul în Singeorgiu de Mureș, Str. Apei Sărate, Nr. 10, Jud. Mureș, România și este acreditat de către IMAB (International Management Accreditation Board). Dacă aveți vreo nelămurire cu privire la autenticitatea acestui certificat, vă rugăm nu ezitați să ne contactați la biroul nostru pe adresa de e-mail office@rscert.ro



RO.EMS.0704

Certificate of Registration

RS Cert – Romanian Certification Systems
(by S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifies the organization:
ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Professional Residence: MD-2071 Chişinău, Şos. Balcani, Nr. 2/2, Mun. Chişinău, Republica Moldova

has implemented and maintains an Environmental Management System in accordance with the requirements of:

ISO 14001:2015 / SR EN ISO 14001:2015

The domains of activity covered by this certificate are:

Construction of buildings and (or) engineering constructions, installations and technical and public utilities networks, reconstruction, consolidation, restoration. Manufacture of metal structures. Manufacture of tanks, cisterns and metal containers; manufacture of central heating radiators and boilers. Installation of industrial machinery and equipment. Construction work for residential and non-residential buildings. Electrical and sanitary installation works and other construction installation works.

Surveillance Audit 1:
(Deadline 31.07.2024)



Surveillance Audit 2:
(Deadline 31.07.2025)



Certificate number:

14/RSC02322/0002/EN

Date of Issue:

01.08.2023

Revision: 1

Date of Expiry:

31.07.2026



Issued by:



General Manager

This certificate is issued by S.C. PREMIUM ALPHA CONSULTING S.R.L. (representative of RS Cert - Romanian Certification Systems) with headquarters in Singeorgiu de Mures, Apel Sărate Str., No. 10, Jud. Mures, Romania and it is accredited by IMAB (International Management Accreditation Board). If you have any questions about the authenticity of this certificate, please contact our office by e-mail: office@rscert.ro



RO.EMS.0704

Certificat de înregistrare

RS Cert – Romanian Certification Systems
(prin S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifică organizația:
ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Sediu: MD-2071 Chișinău, Șos. Balcani, Nr. 2/2, Mun. Chișinău, Republica Moldova

care a implementat și menține un Sistem de Management de Mediu în conformitate cu cerințele standardului:

ISO 14001:2015 / SR EN ISO 14001:2015

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este:

Construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări. Fabricarea de construcții metalice. Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central. Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții.

Audit de supraveghere 1:
(Data limită 31.07.2024)

Audit de supraveghere 2:
(Data limită 31.07.2025)



Nr. certificat:

14/RSC02322/0002/RO

Data emiterii:

01.08.2023

Ediția: 1

Data expirării:

31.07.2026



Eliberat de:



Director General

Prezentul certificat este emis de către S.C. PREMIUM ALPHA CONSULTING S.R.L. (reprezentant RS Cert – Romanian Certification Systems) cu sediul în Sîngeorgiu de Mureș, Str. Apel Sărate, Nr. 10, Jud. Mureș, România și este acreditat de către IMAB (International Management Accreditation Board). Dacă aveți vreo nelămurire cu privire la autenticitatea acestui certificat, vă rugăm nu ezitați să ne contactați la biroul nostru pe adresa de e-mail office@rscert.ro



RO.ISMS.0722

Certificate of Registration

RS Cert – Romanian Certification Systems
(by S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifies the organization:
ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Professional Residence: MD-2071 Chişinău, Şos. Balcani, Nr. 2/2, Mun. Chişinău, Republica Moldova

has implemented and maintains an Information Security Management System
in accordance with the requirements of:

ISO/IEC 27001:2022 / SR EN ISO/IEC 27001:2023

The domains of activity covered by this certificate are:

Construction of buildings and (or) engineering constructions, installations and technical and public utilities networks, reconstruction, consolidation, restoration. Manufacture of metal structures. Manufacture of tanks, cisterns and metal containers; manufacture of central heating radiators and boilers. Installation of industrial machinery and equipment. Construction work for residential and non-residential buildings. Electrical and sanitary installation works and other construction installation works.

Surveillance Audit 1:
(Deadline 31.07.2024)



Surveillance Audit 2:
(Deadline 31.07.2025)



Certificate number:

27/RSC02322/0002/EN

Date of Issue:

01.08.2023

Revision: 1

Date of Expiry:

31.07.2026



Issued by:



General Manager

This certificate is issued by S.C. PREMIUM ALPHA CONSULTING S.R.L. (representative of RS Cert - Romanian Certification Systems) with headquarters in Singeorgiu de Mureş, Apel Sărate Str., No. 10, Jud. Mureş, Romania and it is accredited by IMAB (International Management Accreditation Board). If you have any questions about the authenticity of this certificate, please contact our office by e-mail: office@rscert.ro



Certificat de înregistrare

RS Cert – Romanian Certification Systems
(prin S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifică organizația:
ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Sediu: MD-2071 Chișinău, Șos. Balcani, Nr. 2/2, Mun. Chișinău, Republica Moldova

care a implementat și menține un Sistem de Management al Securității
Informației în conformitate cu cerințele standardului:

ISO/IEC 27001:2022 / SR EN ISO/IEC 27001:2023

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este:

**Construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări. Fabricarea de construcții metalice.
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și
cazane pentru încălzire central. Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial.
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de instalații
electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții.**

Audit de supraveghere 1:
(Data limită 31.07.2024)

Audit de supraveghere 2:
(Data limită 31.07.2025)



Nr. certificat:

27/RSC02322/0002/RO

Data emiterii:

01.08.2023

Ediția: 1

Data expirării:

31.07.2026



Eliberat de:



Director General



imab

International Management
Accreditation Board

RO.OHSMS.0709

Certificate of Registration

RS Cert – Romanian Certification Systems
(by S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifies the organization:
ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Professional Residence: MD-2071 Chişinău, Şos. Balcani, Nr. 2/2, Mun. Chişinău, Republica Moldova

has implemented and maintains an Occupational Health and Safety
Management System in accordance with the requirements of:

ISO 45001:2018 / SR EN ISO 45001:2023

The domains of activity covered by this certificate are:

Construction of buildings and (or) engineering constructions, installations and technical and public utilities networks, reconstruction, consolidation, restoration. Manufacture of metal structures. Manufacture of tanks, cisterns and metal containers; manufacture of central heating radiators and boilers. Installation of industrial machinery and equipment. Construction work for residential and non-residential buildings. Electrical and sanitary installation works and other construction installation works.

Surveillance Audit 1:
(Deadline 31.07.2024)



Surveillance Audit 2:
(Deadline 31.07.2025)



Certificate number:

45/RSC02322/0002/EN

Date of Issue:

01.08.2023

Revision: 1

Date of Expiry:

31.07.2026




Issued by:



General Manager

This certificate is issued by S.C. PREMIUM ALPHA CONSULTING S.R.L. (representative of RS Cert - Romanian Certification Systems) with headquarters in Singeorgiu de Mureş, Apei Sărate Str., No. 10, Jud. Mureş, Romania and it is accredited by IMAB (International Management Accreditation Board). If you have any questions about the authenticity of this certificate, please contact our office by e-mail: office@rscert.ro



imab

International Management
Accreditation Board

RO.OHSMS.0709

Certificat de înregistrare

RS Cert – Romanian Certification Systems
(prin S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifică organizația:
ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Sediu: MD-2071 Chișinău, Șos. Balcani, Nr. 2/2, Mun. Chișinău, Republica Moldova

care a implementat și menține un Sistem de Management al Sănătății și
Securității în Muncă în conformitate cu cerințele standardului:

ISO 45001:2018 / SR EN ISO 45001:2023

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este:

**Construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări. Fabricarea de construcții metalice.
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și
cazane pentru încălzire central. Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial.
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de instalații
electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții.**

Audit de supraveghere 1: Audit de supraveghere 2:
(Data limită 31.07.2024) (Data limită 31.07.2025)



Nr. certificat:

45/RSC02322/0002/RO

Data emiterii:

01.08.2023

Ediția: 1

Data expirării:

31.07.2026



Eliberat de:



Director General

Prezentul certificat este emis de către S.C. PREMIUM ALPHA CONSULTING S.R.L. (reprezentant RS Cert – Romanian Certification Systems) cu sediul în Sîngeorgiu de Mureș, Str. Apei Sărate, Nr. 10, Jud. Mureș, România și este acreditat de către IMAB (International Management Accreditation Board). Dacă aveți vreo nelămurire cu privire la autenticitatea acestui certificat, vă rugăm nu ezitați să ne contactați la biroul nostru pe adresa de e-mail office@rscert.ro

**Contract DE ANTREPRIZĂ
Nr. 4/AC**

24 Februarie 2025

mun. Chisinau

Asociația Obștească "Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR", reprezentată de **Aurelia BAHNARU**, denumit în continuare „Beneficiar”, pe de o parte,

și

S.R.L. „Energotel Grup”, reprezentată de **Victor CHIRICA**, denumită în continuare „Antreprenor”, pe de alta parte,

au încheiat prezentul Contract de Antrepriza.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute servicii de conectare la canalizare a Postului de Pompieri, extinderea rețelei de alimentare cu apă și conectarea la apeduct a Liceului Teoretic Nestor Vornicescu, Grădinitei Speranța și al Centrului de suport pentru afaceri, conectarea Centrului de Sănătate Publică și Centrului de Asistență Medicală de Urgență la apeduct, conectarea la canalizare a 1 gospodării social vulnerabile din s. Lozova, lucrări de conectare la apeduct a 16 gospodării social vulnerabile din s. Lozova și a 4 gospodării social vulnerabile din s. Stejăreni conform listei nominale prezentate de Primărie denumite în continuare servicii, în baza deciziei Grupului de lucru pe achiziții din partea Beneficiarului cu Nr. 08GIZ din 20.02.2025

1.2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului

- a) Specificația de preț și tehnică pentru servicii (Anexa nr.1);
- b) Specificația de preț resurse (Anexa nr.2);

1.3. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.4. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.5. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.6. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație și constituie 2 ani.

1.7. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice de la data semnării prezentului Contract

2. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

2.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie **1 031 845,00 lei** (un milion treizeci și una de mii opt sute patruzeci și cinci lei, 00 bani) cota TVA 0.

2.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

2.4. Plata se va efectua de către Beneficiar după cum urmează:

I transa – avans 20% - **206369,00 lei**, în termen de 5 zile de la data semnării prezentului Contract (perioada pentru procurarea componentelor necesare).

II transa – 40% - **412738,00**, în termen de 3 zile de la data confirmării de către supraveghetorul tehnic a inițierii lucrărilor.



III tranșa – 40% - 412738,00 în termen de 5 zile de la data finalizării servicii de conectare la sistemul de alimentare cu apă și canalizare a gospodăriilor social vulnerabile și instituțiilor publice din comuna Lozova și semnarea actului de predare-primire cu eliberarea facturii fiscale.

3. CONDIȚII DE PREDARE-PRIMIRE

3.1. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul cu privire la finalizarea lucrărilor și gradul de finisare al acestora, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data finalizării prin care va solicita și inițierea procedurii de predare-primire. În baza notificării, Beneficiarul va solicita în termen de 2 zile lucrătoare expertiza supraveghetorului tehnic care va inspecta lucrările executate.

3.2. Serviciile se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea și calitatea serviciilor sunt acceptate prin semnarea actelor de primire -predare de către Supraveghetorul tehnic contractat de Beneficiar.

b) Corespund specificațiilor din Anexa nr.1-2 la prezentul contract.

Antreprenor este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 2.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

4.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5. FORȚA MAJORĂ

5.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

5.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 3 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

5.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

6.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului



răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligația care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 30 de zile;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

8.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

9.2. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul contract la data de 24.02.2025, fiind valabil până la semnarea documentului care confirmă recepția finală a lucrărilor prevăzute în contract.

RECHIZITELE JURUDICE

BENEFICIARUL	PRESTATORUL
Asociația Obștească "Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR mun.Chişinău, str.31 august 1989,129 cod fiscal 1010620007890 BC Moldova-Agroindbank SA Codul bancii AGRNMD2X IBAN MD72AG000000022513358913	SRL "Energotel-Grup" mun.Chisinau sos. Balcani 2/2 cod fiscal : 1011600034853 cod TVA: 0506670 IBAN: MD38AG000000022511772120 Cod bancar: AGRNMD2X467 BC "Moldova-Agroindbank" SA MD-2071 Telefon de contact : 079038139 email : energotelgrup@yahoo.com
Administrator Aurelia Bahnaru	Director: Chirica Victor



28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	76,3986	480,00	36 671,32
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,32	450,00	1 944,00
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	52,42	350,00	18 347,00
		Total utilaje de construcții				124 603,57

Total	lei	820 835,07
Asigurari sociale	24 %	33 414,90
Cheltuieli de transport	7 %	47 712,44
Total		901 962,41
Cheltuieli de regie	10 %	90 196,24
Beneficiu de deviz	4 %	39 686,35
TOTAL		1 031 845,00

Total deviz:

1 031 845,00

BENEFICIARUL

Asociația Obștească "Centrul de instruire și
consultanță E-CIRCULAR

Administrator

Aurelia Bahnaru



PRESTATORUL

S.R.L. „Energotel Grup”

Director



Chirica Victor

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36
prin procedura de achiziție Licitatie Publică Deschisă
nr. 21419912 (ocds-b3wdp1-MD-174638300660)

„11” iunie 2025

s. Cojușna

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21419912 (ocds-b3wdp1-MD-174638300660) din 19.05.2025, Cod CPV 45232150-8, între **Primăria Cojușna**, r-nul Strășeni, cu sediul în **s. Cojușna**, r-nul Strășeni, str. Mihai Viteazul 225, IDNO 1010601000025, telefon: 0237 42-236, fax: 0237 42-238, reprezentată de Primar - **Igor Crăciun**, care acționează în baza Legii privind administrația publică locală, și Hotărârei Comisiei Electorale Centrale nr. 32 din 14.11.2023, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L Energotel Grup**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Șoseaua Balcani 2/2 IDNO 1011600064853, telefon 079038139, înregistrată la data de 18.10.2011, autorizat pentru activitatea în construcții generale, alte lucrări speciale de construcții, Extrasul din Registrul Persoanelor Juridice nr. 178532 din 28.05.2025, eliberat de Agenția Servicii Publice, reprezentat prin administrator **Chirica Victor**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ***Extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni***, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice și conform devizului de cheltuieli.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică și financiară;
- b) Graficul de executare a lucrărilor ;
- c) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL S.R.L Energotel Grup

Adresa poștală: mun.Chișinău
Republica Moldova
Email: energotelgrup@yahoo.com
Telefon: 079038139
Cod fiscal: 1011600034853

BC „Moldova –Agroinbank ” SA Filala nr. 6
Chișinău
Cod: AGRNMD2X467
IBAN: MD38AG000000022511772120

BENEFICIARUL Primaria Cojusna

Adresa poștală: s. Cojușna, r-nul Strășeni,
str. Mihai Viteazul 225
MD 3715
Telefon: 0237-42-236
Cod fiscal:1010601000025

Banca: TTCentruStraseni
TREZMD2X
Cod: 226632
IBAN: MD97TRPDAU319230H10718AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Chirica Victor _____	Igor Crăciun _____

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 29 din 04 octombrie 2022

Privind lucrarea **"Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași"**

executată la obiectul "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași" în cadrul contractului Nr.8/AC/002/1 din 23.09.2020, încheiat între ADR Centru, Primăria or. Călărași și Asocieria Darnic-Gaz S.A., SC Instal Service Technology S.R.L. și Energotel-Grup S.R.L., pentru lucrările de "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 27 din 28 septembrie 2020, eliberată de către Primăria OR. Călărași la 28.09.2020, cu valabilitate pînă la finele contractului.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.10.2022-05.10.22 conform ordinului Nr.17 din 08.09.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. OLARI Ion – Primarul or. Călărași;

Secretarul Comisiei:

2. ZUMBREAN Mihail – Responsabil tehnic, reprezentant Sigma Engineering S.R.L.;

Membrii comisiei:

3. TROFIN Pavel – Director ADR Centru;
4. SECRIERU Oleg – șef SMIP ADR Centru;
5. PELIVAN Eugeniu – reprezentant GIZ MD;
6. RADU Ion – specialist în construcții GCL primăria or. Călărași;
7. STRATAN Veaceslav – direcția construcții, CR Călărași;
8. PREGUZA Nicolae – manager de proiect;
9. STRATAN Gheorghe – director IMGCL Călărași;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

- STRANZENBACH Adrian – Reprezentant al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ);
- LUCHIAN Maria – Specialist responsabil de monitorizarea proiectului din cadrul ADR Centru;
- VÎRLAN Vasili – Autor de proiect, Apcan Proiect S.R.L.;
- CHIRICA Victor – Director Energotel-Grup S.R.L.;
- POTRÎMBA Grigore – inginer șef IMGCL Călărași;
- PÎNZARU Veaceslav – Diriginte de șantier;
- MEREACRE Andrei – Reprezentant Darnic-Gaz S.A.;
- Reprezentanții serviciilor descentralizate.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă Nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă Nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă Nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației tehnice și de proiect, precum și construcția instalației de facto.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu remedierea obiectiilor din anexele la prezentul proces-verbal.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____ destinația Obiectiv social, compusă din următoarele construcții – **Apeduct** din PEID 100 RC PE100 PN10 SDR17 – 17 860 m/l, Cămine – 119 buc, hidranți antiincendari 60 buc, sector particular – 844 bransamente, inclusiv stația de clorinare; **Rețea de canalizare** 5500 m/l, camine din beton armat – 228 buc, camine din PVC sector particular(bransamente) – 57 buc, suprafața la sol _____ m.p., suprafața totală - _____ m.p., număr de etaje – _____ conform Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi 05.10.2022 în or. Călărași în 9 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: Se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu condiția lichidării necomunităților din anexa nr. 3 în termenii stabiliți
10.10.2022



(semnătura)

C. Mitrea

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție

Președintele comisiei:

OLARI Ion

Secretarul Comisiei:

ZUMBREAN Mihail

Membrii comisiei:

TROFIN Pavel

SECRIERU Oleg

PELIVAN Eugeniu

RADU Ion

STRATAN Veaceslav

PREGUZA Nicolae

STRATAN Gheorghe

(numele, prenumele, semnătura)



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"04" 10 2022

L.S. (semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"05" 10 2022

L.S. (semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

"05" 10 2022

L.S. (semnătura)



Lista pieselor
din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete




Președintele Comisiei: OLARI Ion

Secretarul Comisiei: ZUMBREAN Mihail



Lista lucrărilor
din Documentația Tehnică ce nu au fost executate




Președintele Comisiei: OLARI Ion

Secretarul Comisiei: ZUMBREAN Mihail



Lista lucrărilor
din Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

1. De studiat (inspectat) traseul de amplasare a rețelelor, deoarece pe parcurs au apărut tasări a învelișului asfaltic (Preponderent sectorul Bojole)
2. De refăcut hidrantul antiincendiar str. Bojole 35-45, cu ridicarea cotei hidrantului pînă la nivelul terenului
3. La stația de clorinare de schimbat lămparul și robinetul



Președintele Comisiei: OLARI Ion

Secretarul Comisiei: ZUMBREAN Mihail

A luat cunoștință: Antreprenor general: Energotel-Grup S.R.L.



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Asociația Obștească „Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR” confirmă că societatea **S.R.L. „Energotel Grup”**, reprezentată legal de dl. **Victor Chirica – Director**, a executat cu succes contractul de antrepriză nr. 4/AC din 24.02.2025, având ca obiect:

- servicii de conectare la canalizare și apeduct pentru instituții publice: **Liceul Teoretic „Nestor Vornicescu”, Grădinița „Speranța”, Centrul de suport pentru afaceri, Centrul de Sănătate Publică și Centrul de Asistență Medicală de Urgență** din com.Lozova din r-ul Strășeni;
- lucrări de conectare la apeduct și canalizare pentru gospodării social vulnerabile din com.Lozova din r-ul Strășeni.

Lucrările au fost realizate în conformitate cu termenii contractuali și standardele de calitate în vigoare, fiind respectate normele tehnice, cerințele beneficiarului și termenele de execuție stabilite. De asemenea, colaborarea cu echipa **Energotel Grup** s-a remarcat prin profesionalism, promptitudine și o comunicare eficientă.

În baza acestei experiențe, recomandăm **S.R.L. „Energotel Grup”** ca partener de încredere pentru proiecte similare de infrastructură, inclusiv în cadrul procedurilor de achiziții publice și al altor lucrări de specialitate.

Cu respect,

Administrator AO „Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR”

Aurelia Bahnaru