

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr · crt ·	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antrepreno rului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perio ada de execu ție a lucră rii (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	”Rețelele de conctare la cazangeriile pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR”	UNDP Moldova, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9.	Membru consorțiu	3460160,00 lei	6	Nr. 28 din 07.12.2020
2	”Reconectarea la sisteme termice, apă și canalizare și reconstrucția Punctului Termic Individual la IMSP Institutul de Medicină Urgentă din str. Toma Ciorbă 1”	IMSP Institutul de Medicină Urgentă din str. Toma Ciorbă 1	Lider de consortiu	2329967,09 lei	6	Nr. 1 din 20.11.2020
3	”Centrala termică cu racordarea la gazoductul existent la Gimnaziul ”Vitalie Cioban” din s. Alexandreni r-nul Sîngerei.”	Gimnaziul ”Vitalie Cioban” din s. Alexandreni r-nul Sîngerei.	Antreprenor general	868217,09 lei	3	Nr. 1 din 28.10.2020
4.	”Alimentarea cu gaze naturale a centralei termice existente și reconstrucția sistemului de încălzire a gimnaziului ”Sergiu Coipan”, s. Selemet r-nul Cimișlia”	IPGM ”Sergiu Coipan”, s. Selemet r-nul Cimișlia”	Antreprenor general	490000,00 lei	3	Nr. 1 din 18.12.2020

5.	„Gazificarea I.P Școala Primară-Grădinița din s.Bacșeni, r-nul Nisporeni”	Instituția Publică Școala Primară-Grădinița Bacșeni	Antreprenor general	350479,48 lei	6	Nr. 1 din 05.04.2021
6.	Lucrari de Alimentare cu gaze Naturale a SAMU Comrat	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Antreprenor general	454945,33 lei	3	Nr. 03 din 06.04.2021
7.	”Construcția parcului fotovoltaic de 312 Kw în s. Feștelița”	AO ”Fondul de Inovații Sociale din Moldova”, ONG, Primăria s. Feștelița r-nul Ștefan-Vodă	Liderul de consorțiu	4251915,37 lei	12	Nr. 1 din 14.05.2021
8.	”Renovarea rețelelor termice la școala din satul Varnița, raionul Anenii Noi”	Primăria s. Varnița r-nul Anenii Noi, AO IREX Moldova	Antreprenor general	763372,58 lei	2	Nr.1 din 24.09.2021
9.	”Lucrări de construcții de centralei termice (Cazangeria pe gaze naturale a grădiniței de copii din com.Cocieri, r-ul Dubăsari”	Primăria com. Cocieri r-nul Dubăsari	Antreprenor general	604697,40 lei	3	Nr.1 din 07.09.2021
10.	”Gazificarea centralei termice a grădiniței de copii nr. 3 Andrieș or. Telenești cu procurarea și instalarea cazanelor pe gaze naturale”	Primăria or. Telenești	Antreprenor general	701109,12 lei	3	Nr.1 din 07.11.2021

Data completării: 07.03.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL