Anexanr. 13
la Documentatia standard nr._

din “ ” 20
DECLARATIE
privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate
Pretul Perioada 1;:‘11111
Obiectu 1 contract | Denumirea/ contractul de i
Nr ului numele Calitatea ui/ . ds ¢
d/o beneficiaru antreprenorului*) valoarea execuvtle"a ata
lui/Adresa lucrarilor lucra.r ' | proce
(luni) sului-
executate
verb
1 |Lucrari se reparatii Directia contractant unic 256845,16 |2 luni Nr.1
capital e Gimnaziul Educatie Orhei
Furceni
2 |Lucari de reparatie a Consiliul contractant unic 121764,17 |1luna Nr. 1
birourilor din incinta Raional Orhei
CROrhei
3 |Lucrari de reparatie la  |LT Alecu Russo [contractant unic 246831,94 2 luni Nr.1
LT Alecu Russo Orhei
4 |Reparatia acoperisului la [Primaria Piatra |contractant unic 105350,19 |2 luni Nr.1
Casa de Cultura Piatra
5 |Reparatia salii sportive |Directia contractant unic 171202,28 2 luni Nr.1
Gimn. Clisova Orhei Educatie Orhei
6 |Lucrari de reparatie a Primaria com. |contractant unic 144317,50 2 luni Nr.1
gardului la gradinita Seliste
Spiridusii com. Seliste
7 |Reparatia Clasei LT Alecu Russo |contractant unic 154304,56 |2 luni Nr. 1
Viitorului LT Alecu Russo
8 |Lucrari de reparative la |Consiliul contractant unic 147703,08 |1 luna N.1
inscriptia arhitectorala [Raional Orhei
RAIONUL ORHEI
amplasat pe dr.
Republican R6

* . - . A o e A PR .
Se precizeaza calitatea in care a participat la Indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Digori lon
Functia in cadrul intreprinderii: Inginer
Denumirea intreprinderii: SRL Ditugam Grup




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 34

Lucrari de reparatie

Orhei
‘26" iulie 2021 (localitatea)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat intre Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei , Cu sediul
(denumirea autoritatii contractante)
in__or. Orheistr.__ V.Lupu 13 _, telefon; 0.235.2-34-73: 0.235.2-32-10 fax: 0.235.2-34-73 :
(localitatea
e-mail: , Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr._05/1296  din “05 " august 2016 _,
reprezentat prin L.Hacina —Director _
{numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL " DITUGAM — GRUP SRL”

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in _mun Orhei s. Clisova Noua , telefon: 079676727 ,
(localitatea)

e-mail; inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr._39124 din " 30 "_mai___2020__,

autorizat pentru activitatea in constructji: autorizatia nr.A MMII din“_" "
eliberata de , pe un termen de __ani,

pentru genurile de activitate _Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico — edilitare. reconstructii,

reprezentat prin __G. Digori — Director , in calitate de Antreprenor, pe de alt§ parte.
(numele si functia conducatorului)

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute Jucrati _de reparatie capitala in_IP Liceul Teoretic,, Aleco Russo”

or.Orhei (descrierea succinta)

Cod CPV: 45400000-1 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrérilor contractate este de_1_ luni de la semnarea contractului, primirea ordinului
de incepere a executarii i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitéfii se datoreazd urméatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;



b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfagurate la un
operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general,

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementarilor tehnice ir
vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea |ucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenoru
general va proteja si conserva lucrdrile In mod corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c& sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptje.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dac# sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constaté ca sint lipsur
si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dup& constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare &
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepiie va constata realizares
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare i cu prevederile din contract. in
functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta i pentru part
de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitdtile de plata

4.1. Valoarea lucrérilor de reparatie capitala in IP Liceul Teoretic, Aleco Russo”or.Orhei ce reprezint
obiectul prezentului contract este de 246 831-94 lei (inclusiv TVA).( Doua sute patruzeci si sase mii opt sute treizec
si unu lei 94 bani) cod ECO 311120 —lucrari_de reparatie capitala in IP Liceul Teoretic,,Aleco Russo”or.Orhei

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionatéd de semnarea procesului-verbal de recepfie
finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile ¢ind urmeazé s& fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice
ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrdrile, prevézute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate corespunzatoare prevederilol
actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul genera
trebuie s& prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate i lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executérii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea Beneficiarului
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesaré pentru executarea lucrérilor contractate se pune de catre Beneficiar le
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrérilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia s& execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat s& respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelol
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de ¢



15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR":

Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei SRL Ditugam — Grup

Adresa: Orhei srt. V.Lupu 13

Tel./Fax:0.235.2-34-73; 0.235-2.32-10; Adresa: R.Moldova mun Orhei s.
Denumirea Bancii: Min.Fin. Trezoreria de Stat Clisova Noua

Adresa Bancii: Tel: 079676727

Cod Bancar:TREZMD2X Denumirea Bancii: BC Moldindcombank S
Cont de decontare: Filiala Orhei
MD81TRPDAC311120A13655AC Adresa Béncii:

Cod fiscal: 1012620010900 Cod Bancar; MOLDMD2X333

Cont de decont:
MD33ML000000002251033144
Cod fiscal: 1012606004240

16. Semniturile partilor

9091 . evoop? 1099
0. 08. 20



\

Antreprenor .

investitor

Obiect

Ditugam Grup SRL

Liceul Teoretic Ale
Orhgi

(denumirea )

usso or.
v/ i

(denumirea )~

Lucrari de reparatie la LT,,

Aleco Russo,, Orhei

-
COORDONAT: ]
DIRECTIA DEZVOLTARE TERITORIALA
A CONSILIULUI RAIONAL ORHEL,

2<Z| Proces - verbalNr.l

Semnétura 4 Z*ifé cble iy !

de receptie a lucrarilor executate

W

Formular interdepartamental tipiz
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianu
al Departamentului de Stat de

al Republicii

_ Jd 7 pe august — septembrie an 2021
: _ Valoare
:j; i?:;c: Denumire lucrari U.M. Cantitate ls:llslrsi:lv uzzi:s;isg:?
(lei/lU.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari interioare
1.1. Perete despartitor pentru amenajarea aunei clase
primare Bl (C), et IT
1 Pereti despartitori plane
din PGC cu grosimea 125
mm pe carcasa metalica
CD72B simpla cu placaj de PGC 10,72 333,40 35 74’0(_)__
’ : m2
intr-un strat din ambele 110,00 1179,16
parti cu izolatie, cu
inaltimea pina la 4 m
2 Usi confectionate din
profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice 200 1 086,01 2172.02
CK25A | natura la constructii cu m2 ' . .
inaltimea pina la 35 m .21 Ee
inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7
mp inclusiv
3 Glasvanduri din profile din
mase plastice la constructii
CK27A | Cu inaltimi pinala 35 m 2,53 888,83 A2A8,73
. . m2
din panouri fixe montate 35,33 89,38
pe parapet
- CKI8C | Montarea coltare din m 1820 __13=2§_ 245,76




2 3 4 5 6 7
spalarea cu apa, in
incaperi cu suprafete maj
mari de 16 mp
Rama cu jaluzele fixe,
rectangulara cu perimetru] 6.00 116,18 697,08
VBI0A 1200 - 2500 mm, montata buc ' W jg_/fos_*
pe zidarie PVC ’ ’
Total lei 89 694,19
Total capitol: 89 694,19
Inclusiv salariu 45 595,69 L
Total lei 159 819,23
Total capitol: 159 819,23
Inclusiv salariu < 67 293,30
Total lei 15981923 |
Asigurarea sociala sj 24 % 2213847
medicala
Cheltuieli de transport 5% 4612,18
Cheltuieli de regie 5% 9328,49
Total 195 898,37
Beneficiu de deviz 5% 979491
Total 205 693,28
TVA 20 % 41 138,66
246 831,94

TOTAL proces-verbal: i
Inclusiv salariu 67 293,30

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

Ditugam Grup SRL Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei

(denumirea)

%
@ ) —

FFI;?;’?;E -;)) (functia, numele, prenumele, semnatura)
e »
I




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 282

Orhei
“15”decembrie 2021 (localitatea)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr.___ din ;
intre Directia Generald Educatie a CR Orhei cu sediul in or.Orhei, str.__M.Eminescu 2_, telefon:
_0235-21301_, fax: 235-22612, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr. 69 din 03.02.2016,
SC “DITUGAM-GRUP” SRL cu sediul in  r-ul Orhei__,s. Clisova Noud, telefon: 079676727, e-
mail: ditugamgrup@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr. 39124 din 30 mai
2018, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.___SB0203798__ din “30”mai 2018,
eliberatd de__Camera de Licenti__, pe un termen de _5_ani, pentru genurile de activitate . Lucrari de
constructii, lucriri de instalatii electrice, tencuire, timplarie, reprezentat prin Digori Galina-
administrator, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile _Lucriri de reparatie a birourilor nr.118.119 si 120 din
incinta Consiliului rational Orhei Cod CPV:45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucriirilor contractate este de luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;




e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
[ucrarilor sau a unor pirti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucririlor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c@ sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificéri,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile in vigoare §i cu
prevederile din contract. in functie de constatirile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficutd §i pentru pérti de constructie distincte fizic si functional.

4, Valoarea lucririlor si modalititile de plati

4.1. Valoarea lucririlor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 121764.17 lei (Una sutd doudizeci si unu mii sapte sute saizeci si patru lei 17 bani)
inclusiv TVA.

4.2. Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoriti unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platita
imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finala nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata
de semnarea procesului-verbal de receptie finald.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificéri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrérile, prevazute in contract, In
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate
si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul
unei subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
citre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in




14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi
interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat $1 semnat;

b. oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantititi de lucriri si utilaje, devizele-ofertd i listele cu consumurile de
resurse anexate,

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in
altd limba de circulatie internationali.

14.3. n cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupi
inregistrarea lui de citre Agentia Achiziii Publice si, dupa caz, de citre Trezoreria de Stat sau
de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la

31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al ambelor pirti si este semnat astazi,
“152 decembrie 2021,

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pértilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR?”:

Directia Generali Educatie Orhei SC,,DITUGAM-GRUP”SRL
Adresa:Bd.M.Eminescu 2 Adresa: r-nul Orhei, s. Clisova Noui
Tel./Fax:0235-21301/0235-22612 Tel. 079676727

Denum. Béncii:Min Fin Trezoriria de Stat Denum.Bincii:”"Moldindconbank”SA fil. Orhei
Adresa Bancii: mun. Chisinau, str, Pugkin 44 Cod Bancar:MOLDMD2X333

Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare:
Cont de decontare: MD33ML000000002251033144
MDO4TRPDAC22250014952AB Cod fiscal:1012606004240/7401242

Cod fiscal: 1015601000293

16. Semniturile pirtilor

“BENEFICIAR”: ) “ANTREPRENQ
/ ] 3

e / L5

‘.5\ ff( & Iv- ;




Antreprenor

Investitor

Obiect

Ditugam Grup SRL

(denumirea )

Directia Generala Educatie
Orhei ( Serviciul de Asistenta
Psihopedagogica )

Lucrari de reparatie a birourilor

(denumirea )

nr.118, 119 si 120 din incinta
Consiliului Raional Orhei

Proces - verbalnr.1
de receptie a lucrarilor executate

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

7 % 9'3 2
‘:ofﬁmonoi S
TaHu0 NG

: Vnou'loﬁ,-(‘-’{/

;o

pe  decembrie an 2021
Pret Valoare
Nr Simbol : ¢ . inclusiv inclusiv salariu
Irp S Denumire lucrari U.M. Cantitate sglariu (col.Sxcol.6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 1
1. Biroul nr. 118
1.1. Demolari
1 Demontari de corpuri de R S0
RpEF23A 191m1n'f1t orice ‘tlp, inclisiv g 2,00 sl 2
tijele si globurile 12,68 2537
2 Demontarea aparatelor
electrice pentru curent tari
RpEE24A | unipolare (intrerupatoare, i 5,00 3.46 ) 17.30
P prize pentru desfiintare sau 3.46 17,30
inlocuire)
3 Demontarea placajelor din
elemente liniare ( Protectie 3,00 88,22 264,66
RpCM33G . m
la pereti din MDF ) 88,22 264,66
Total lei 307,33
Total capitol: 307,33
Inclusiv salariu 307,33
1.2. Pereti
4 Aplicarea manuala a
grundului cu cuart "Gleta" 48 70 17,46 850,06
CN54A | intr-un strat, la pereti si m2 ' o T
tavane interioare ? :
5 RSB Tencuiel% interioare de 2,5 48.70 78,08 3 802,29
K=0.5 mm grosime, executate m2 ’ » X
) manual. cu amestec uscat 70,3 3425,58




i Total capitol:
' Inclusiv salariy

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu

APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
Ditugam Grup SRL Directia Generala Educatie Orhei (Serviciul ge
g Asistenta Psiho edagogica
(denumirea)

(denumirea) -
]

)

™ B %o
5. 701560M 40 o
N NS
s’"m * Nb 58
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2

—25

Lucrari de reparatie

Orheij
07 ”__mai__2021 (localitatea)

1. Pirtile contractante

Prezenty| contract este inchejat intre Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei , CU sediul
(denumirea autoritatii contractante)
in r(J'r. Cﬁ{l:ei str. V.Lupu 13 ,  telefon: 0.235.2-34—73; 0.235.2-32-10 fax- 0.235.2-34-73 ,
Ocalitateg
e-mail: ,anegistrat la Qamera fnregistrérii de Stat, cu nr. 05/1296 _ din “05 august 2016,
reprezentat prin L.Hacina —Director
-_

(numele, prenumele si functia conducétorulyi)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL “ DITUGAM — GRUP SRL”

(denumirea Operatoruyluj €conomic)

Cu sediul in _mun Orhei s. Clisova Noua , telefon: 079676727
(localitatea)

a

e-mail: inregistrat |a Camera Inregistrarii de Stat, cu nr,_39124 din“ 30 * maj —2020__,

autorizat pentry activitatea in constructii: autorizatia nr. A MM din*_” :
: 5 o A
eliberats de » P& un termen de ani,

pentru genurile de activitate _Constructij de cladiri, instalatii Si retele tehnico — edilitare, reconstructii
—"—-—’-—_________L

-__—_—_————,——- . . 5 a . o
léprezentat prin . Digori — Director » In calitate de Antreprenor, pe de alt3 parte.
(numele gi functia conducatorului)

' 2. Obiectul contractuluyi
Antreprenoruy| se obligd s& execute lucrati de reparatie a icaperii « Clasa viitorului «_in IP Liceul
Teoretic,, Aleco Russo” or.Orhej ‘ (descrierea succinta)

Cod CPV: 45317000-2 in conformitate cy prevederile proiecty|yi tehnic, cu detaliile de €xecutare, precum sia
normativelor, standardelor $i prescriptiilor tehnice in vigoare,

3.1. Durata de EXecutare a lucrarilor Contractate este de 1 luni de Ig Sémnarea contractului, primireg ordinului
de fncepere a executdrii si asigurarij lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de Credite,
3.2. Perioada de éxecutare poate fi prelungitd dacs constringereg activitatii se datoreazy urméatoarelor cayze:



b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur3 la nivel national gi recunoscute ca legal
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la u

operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;
lor si reglementérilor tehnice

d) influentei factorilor climatici, care impiedicé respectarea fn executare a norme

vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a un

parti ale acestora pe 0 durata si in modul in care Beneficiarul consideré necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenol
general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuiel
suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3 4. La terminarea lucréarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c& sint indeplinite conditiile -
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si @ constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constaté ca sint lips
si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pen
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare

ficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizai

Antreprenorului general, Bene
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract

functie de constatérile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru p
de constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucrérilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de reparatie a incaperii “ clasa viitorului” in IP Liceul Teoretic,,Al
Russo”or.Orhei ce reprezinté obiectul prezentului contract este de 154 304-66 _lei (inclusiv TVA).( Una ¢
cincizeci si patru_mii trei sute patru lei 66 bani) cod ECO 311120 —lucrari_de reparatie a incaperii “cl

viitorului” in IP Liceul Teoretic,,Aleco Russo”or.Orhei

4.2. Achitarile vor fi efectuate n limitele alocarilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de ¢

Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale li

contravaloarea lucrrilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
4 4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semna

comisia de receptie, care confirma c& lucrrile au fost executate conform contractului.
4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Benef
Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionatéd de semnarea procesului-verbal de rece

finala.

5. Ajustarea valorii contractului

la valoarea contractului privind majorarea

5 1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari
meniul achizitiilor pu

reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in do
ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, prevézute in contract, n termenele st
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate corespunzdtoare prevec
actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce s€ contracteazé se executa in subantreprizé, Antreprenorul g
trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile pe care acestia le vor execut:

6.3. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea Benefici:

datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea fortei de munca pe bazé de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractZ

7. Drepturile i obligatiunile antreprenorului general gi ale beneficiarului

a lucrarilor contractate se puné de catre Benefi

7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executare
le stabilite in contract, prin graficul general de re:

dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termene

a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia s& execute lucrarea, in termenele stabilite n contract, pe |



14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in conformitate
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“BENEFICIAR”;

Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei
Adresa: Orhei srt. V.Lupu 13
Tel./Fax:0.235.2-34-73; 0.235-2.32-10;
Denumirea Bancii: Min.Fin. Trezoreria de Stat
Adresa Bancii:

Cod Bancar:TREZMD2X

Cont de decontare:
MD81TRPDAC311120A13655AC

Cod fiscal: 1012620010900

16. Semnadturile pértilor

<

04)_/

~{ERUL Epg
<ORETIo

et
- \‘\ 13
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“ANTREPRENOR”:
SRL Ditugam — Grup

Adresa: R.Moldova mun Orhei s.
Clisova Noua
Tel: 079676727
Denumirea Béncii: BC Moldindcombank
Filiala Orhei
Adresa Bancii:
Cod Bancar: MOLDMD2X333
Cont de decont:
MD33ML000000002251033144

Cod fiscal: 1012606004240

“ANTREPRENOR”:

=



WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 13 januaric 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor Ditugam Grup SRL
(denumirea )

Investitor Liceul Teoretic Alecu Russo or.
Orhei
(denumirea )
Obiect Reparatia incaperii ,, Clasa
Viitorului,, 1a LT, Aleco Russo,,
Orhei

COORDONAT: : .
DIRECTIA DEZVOLTARE TERITORIALA Valoarea lucrarilor executate 154 304,66 lei

A CONSILIULUI RAIONAL ORHE!
Seﬁ\;m & __a&|Proces - verbalNrl
' V : / de receptie a 1ucrar.ilor executate
pe _ mai-iunie 2021

1 Desfacerea tapetelor din | 536,00
RpCR32A hlruf: laval?lla sau 120,00 i
semilavabila 1 536,00
P | i B e
2 Desfacerea pardoselilor -
RpCKAIC d-m covor din PVC - 82,90 e
linoleum 1 430,25
Desfaceri de tencuieli
interioare sau exterioare 20.00 201,00
RpCI35A driscuite la pereti sau m2 ’ 501,00 o
tavane g
AT S
Demontari: lambriuri la %
RoCOS56B pereti si tavane din lemn, 18,80 ,A_(EEO( .
P placaj, PFL, PAS etc. 707,20
A — S S, i
Qrun-duu'ea suprat.'etelor 160,70 )fz_ui{;i i -
interioare la peretl 192,80
) s e
Montarea cgltax:e aluminiu 40.80 3 }WS‘?, if,(l N
la ferestre s1 usi 124,40
:
7 Tencuieli interioare de 15
mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat
CF50B | pe baza de ipsos, la pereti 160,70 i 0_3.3’_9(0_
=3 si pereti despartitori, 23 526,40
preparare manuala a
mortarului.
- . e __‘—r_-
Diverse lucrari - strat de 144 60 2 065.25
CF17C | impaslitura din fibra de : ~ 15680
sticla aplicat pe suprafata 1 156,80



1 2 3 4 5 6 7
29 Pardoseli din placi laminat

montale pe uscat cu
pozarea stratului sintetic

caiea | PC suport existent, inclusiv o 87,00 174,19 - 15 154, 32
plintele de lemn si 51,25 4 458 75
curatarea, in incaperii mai
mare de 16 mp
Total lei 101 616,7¢
Asigurarea sociala si 24 % 12 549,18
medicala
Cheltuieli de transport 5% 2 466,43
Cheltuieli de regie 5% 5 831,62
Total 122 464.,0
Beneficiu de deviz 5% 6 123,20
Total 128 587.2
TVA 20 % 25 717,45

154 304,6
TOTAL proces-verbal: =S
Inclusiv salariu 52 288,2
INTOCMIT: APROBAT:
Investitor

Antreprenor general (7ubantreprenor)

Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei

Ditugam GrupSRL

///// -

(functia, an/gi;nﬁ

Sy

........
o Oy

....



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. JHP

__Othei__
«ny? P6 2021 (localitatea)

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. din :
intre Directia Generald Educatie a CR Orhei cu sediul in or.Orhei, str.__M.Eminescu 2_, telefon
0235-21301_, fax: 235-22612, inregistrat la Camera Tnregistririi de Stat, cu nr. 69 din 03.02.2016,
SC “DITUGAM-GRUP” SRL cu sediulin  r-ul Orhei_s. Clisova Noua, telefon: 079676727, e-
mail: ditugamgrup@gmail.com, nregistrat la Camera anegistrz'irii de Stat, cu nr. 39124 din 30 mai
2018, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.__SB0203798__ din “30”mai 2018,
cliberatd de  Camera deLicentd__, pe un termen de 5_ani, pentru genurile de activitate . Lucrari «
constructii, lucriri de instalatii electrice, tencuire, timplarie, reprezentat prin Digori Galina-
administrator, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucririle Reparatia silii sportive la Gimnaziul din s.Clisova
nul Orhei. Cod CPV:45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de

e ———
executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de_ 3 luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executirii i asigurdrii lucrului ritmic de catre
beneficiar — ordonatorul de credite.

32 Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaz?
urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national §

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare 2 uno
evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un fumizor 2
Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentr
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor |
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executare



—__——_————_—-

lucririlor suu a unor pérgi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd
necesur. e timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §1 conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistéirii lucsirilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

34, La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri,
Benoticiaral va convoca comisia de receptie.

3 5. 1n buza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatirilor efectuate pe teren,
Benecliciarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care sc constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Anteprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarey lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
gencrul, Beneficiarul va convoca comisia de receptic. Comisia de receptie va constata realizarea
lemrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdrile in vigoare §i cu
prevederile din contract. in functie de constatérile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
recepiia. Receptia poate fi facuta si pentru pérti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4 1. Valoarea lucrdrilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 171202,28 lei (o sutd saptezeci §i unu mii doud sute doilei 28 bani ) inclusiv TVA.

4.2 Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

13, plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situafiei de plata
deiiniive Je citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorid ucor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd
imediat.

4 4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu
va fi senumt de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform
contructulul.

4.5. Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorite de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatad
de sernarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
5 1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorurea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incideuid in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdtile de ajustare a valorii
continetelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

0.1, Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contract, in
tercncle stubilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare §i de o
calituts corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

0.2, 1n cazul in care partile din lucrarea ce s¢ contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate
si lucririle pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cereren Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

0.4, Angajarea forfei de munca pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul
unci subcontractari,

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale
bencticiaruhui
7.1, Inireaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de
cite- Bencliciar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, n termenele stabilite n
couroot, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in




micrpreiate cu liind parte integrantd a prezentului contract:

s precentul formular de contract completat si semnat;

v lormularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;
- hatele cu canuddgi de luerdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de

TeSUrse ancadle,

-4 Ducumentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in
alid ol Jde circulagie internationald,

cw.5. b cuzurile Tn care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acesten wos [ clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni n acest sens pentru
Anireprenoral general.

i+1.4. Lo documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

-5, rrezentul Contract se considerd incheiat la data semnirii si intrd in vigoare dupi
Inregusiricc dal de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz, de citre Trezoreria de Stat sau
de clire s din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31
decembric 2021,

14.0. Frezentul Contract reprezintd acordul de vointi al ambelor parti §1 este semnat astizi,
“LOF  luiecl 2021.

.7 entiu confirmarea celor mentionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in
cont e cu legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

I5. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“BEN Fil Al “ANTREPRENOR?”;

Diveciin Coueruld Educatie Orhei SC,,DITUGAM-GRUP”SRL
Adres. 3.0 0L Emineseu 2 Adresa: r-nul Orhei, s. Clisova Noui
Tellux:0235-21301/0235-22612 Tel. 079676727

Denui BinciizMin Fin Trezordria de Stat Denum.Béncii:”Moldindconbank”SA fil. Orhei
Adresu Blacis mun. Chigindu, str. Puskin 44 Cod Bancar:MOLDMD2X333
Cod Buncur TREZMD2X Cont de decontare:
Cont de decontare: MD33ML000000002251033144
Cod fiscal:1012606004240/7401242

Cod £ g-.'-;-..;: @?(“,:) 1000293

16. Semniturile pirtilor

o

[PRENOR”:
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Antreprenor

Investitor

Obiect

Ditugam Grup SRL

(denumirea )

DGE Orhei

Reparatia salii sporti

(denumirea )

roces - verbalNr.l
de receptie a lucrarilor executate

Win

Formular interdepartamental tipizat
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuari
al Departamentului de Stat de St

al Republicii M

o pe an 2021 !
0 Pret ' Valoare
Nr Simbol : o : inclusiv inclusiv salar
o o Denumire lucrari UM. Cantitate sglariu (col Sxcol6:
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Pardoseli
1 Desfacerea pardoselilor 146.20 9,02 1318,56
RpCK41A | din dusumele din scindura, m2 :
dulapi, etc 9,02 1318,56
2 Zidarie din caramida la
stilpi format 250 x 120 x
65 dreptunghiulari armati 2,10 2 364,90 4966,28
CD52A . X m3
cu inaltimea pina la 4 m - 360,80 757,68
la tumbe
3 Pardoseli din scinduri
geluite de rasinoase ,un
rind de scinduri batute 148.20 366,27 54 280,77
CG04A | alaturat pe rigle din stejar, m2 ' 7 pr—
in incaperi cu suprafete Rt 4 Se
mai mari de 16 mp Gr. 4-5
cm
4 Tratamentul antiseptic al
lemnariei, pe suprafete 953 36,68 349,56
CN5ID | ascunse cu paste m3 ’ P Py
antiseptice: la scindura ’ ’
5 Vopsitorii cu vopsele si
emailuri pe baza de rasini
a.lchidit?e a:plicate pe 14820 61,55 9 121,55
CN17A | timplarie din lemn, m2 .
executate cu 2 straturi 41,00 6 076,20
email alchidic inclusiv
grundul
6 Plinte din lemn de stejar
sau f.'ag, c'ur?tate si montate 64.20 60,76 3 900,68
CGO6A | pe dibluri din lemn fixate m :
28,70 1 842,54

cu suruburi din alama in

0o




1 2 3 4 3 6 7
pe suprafetele peretilor, -
la sala
16 Grunduirea suprafetelor 4.18 1043.77
. ; 249,70 ’ x
CN53A | interioare a peretilor - m2 " ==
inainte de vopsea 23 7,
17 Vopsitorii cu vopsele si
emailuri pe baza de rasini
alchidice aplicate pe 249.70 61,91 15 458,90
CN17A | timplarie din lemn, m2 ' 7100 10537
executate cu 2 straturi . 6 237.70
email alchidic inclusiv
grundul - la pereti
Total lei 40 981,60
Total capitol: 40 981,60
Inclusiv salariu 21 552,06
Total lei 114 919,00
Asigurarea sociala si 24 % 9 093,54
medicala
Cheltuieli de transport 7% 5392,05
Cheltuieli de regie 5% 6 470,23
Total 135 874,82
Beneficiu de deviz 5% 6 793,74
Total 142 668,56
TVA 20 % 28533,72
171 202,2¢
TOTAL proces-verbal: R e
Inclusiv salariu 37 889,73
INTOCMIT: APROBAT:
Antrepr/e«r;""":jggﬁéﬁj(sgbantreprenor) Investitor d/ |
Ditugal Giip SRL 5.7 ) DGE Orhei
[ numi (denumirea)




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. ] 5%

Orhei
“ 97 [{. 2021 (localitates

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publici nr,  din

intre Directia Generalid Educatie a CR Orhei cu sediul in or.Orhei, str.__M.Eminescu 2 , te
_0235-21301_, fax: 235-22612, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 69 din 03.02.2
SC “DITUGAM-GRUP” SRL cu sediul in _ r-ul Orhei .s. Clisova Noud, telefon: 07967672
mail: ditugamgrup@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 39124 din 30 1
2018, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizafianr.___SB0203798 _ din “30”mai 2
eliberatd de __Camera de Licenfi , pe un termen de _5_ani, pentru genufile de activitate . Luc
constructii, lucréri de instalatii electrice, tencuire, timplirie, reprezentat prin Digori Galina-
administrator, n calitate de Antreprenor, pe de alt parte,

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligi sd execute lucririle _Luecriiri de reparatie capitali la gimnaziul s.Fu)
com.Ivancea, r-nul Orhei Cod CPV:45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului teh
detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de o Iluni de la semn
contractului, primirea ordinului de incepere a executirii si asigurdrii lucrului ritmic de c
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activititii se dator
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel nation:
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a 1
evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un furnizor
Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pe
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care mpiedica respectarea in executare a normelo
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



.‘\.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul genera] va sista executare
lucrarilor sau a unor parfi ale acestora pe o duraty si in modul tn care Beneficiarul consider
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile tn mo,
Corespunzitor, agsa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urm.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiary] cd sin
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei, In baza acestei notificari
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. i

prevederile din contract. in functie de constatarile fécute Beneficiarul va aproba sau va respinge
recepfia. Receptia poate fi fdcuts §i pentru parfi de constructie distincte fizic si functional,
] 4. Valoarea lucriirilor $i modalitiitile de plati

4.1. Valoarea lucririlor de constructie-montaj ce reprezinta obiectyl prezentului contract
este de 256845,16 lei (Doui sute cincizeci si sase mii opt sute patruzeci si cinci lej 16 bani
) inclusiv TVA,

4.2. Achitarile vor fi efectuate In limitele alocirilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea $i acceptarea situatiei de plats
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint In litigiu va fi platits
imediat,

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finalj nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle ay fost executate conform
contractului,

6. Antreprenorul general si subantreprenorij de Specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de €xecutare si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare i prezentului contract,

6.2. In cazul tn care partile din lucrarea ce se contracteazi se executs in subantreprizi,
Antreprenorul general trebyie sa prezinte beneficiarului, Jistg subantreprenorilor de specialitate
si lucrérile pe care acestia le vor executa,

6.3. Pe parcursul executiiri; lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la

cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.



14. Dispozitii finale

14.1. Urmgtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi
interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat §i semnat;

b. oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofertd;

c. listele cu cantitiii de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de
resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor £i intocmite in limba de stat, 1ar in caz de necesitate, in
altd limbd de circulatie internationald.

14.3. In cazurile in car® apar ambiguitdii sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care Va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

14.4.1n documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5, Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz, de catre Trezoreria de Stat sau
de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31
decembrie 2021. i

14.6. Prezentul CO tract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
« gy ped b Mé"g{ 2021.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezenml Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale piirtilor

«BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

Directia Generala Educatie Orhei SC,,DITUGAM—GRUP”SRL
Adresa:Bd.M.Eminescu 2 Adresa: r-nul Orhei, s. Clisova Noud
Tel /[Fax:023 5.21301/023 5-22612 Tel. 079676727

Denum. Bancii:Min Fin Trezoriria de Stat Denum.Bancii:”Moldindconbank”SA fil. Orhei
Adresa Bancii: mun. Chisindu, str. Puskin 44 Cod Bancar:MOLDMDZX333
Cod Bancar:TREZMDZX Cont de decontare:
Cont de decontare: MD33ML00000000225 1033144
LD YT POAC D I00 A 16152 AL  Cod ﬁscal:lO12606004240/7401242
Cod ﬁsca1:1015601000293 ‘
JeH pococe 32
8% 1.2

16. Semnaturile pirtilor

y T
L. ol P
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor Ditugam Grup SRL
(denumirea )
Investitor Directia Generala Educatie
Orhei
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie capitala la

gimnaziul din s. Furceni, com.
Ivancia r-nul Orhei

COORDONAT: g
. DIRECTIA DEZVOLTARE TERITORIALA |
A CONSILIULU! RAIONAL ORHEI |

ES.ZZ{:P "
ra Meetiwesss | roces -verbalNr.l

I, T
1+ oermndtura

e 7 7 de re'ceptie. a lucrarilor-executate
pe ___ noiembrie -decembrie an 2021
Pret Valoare
Nr Simbol . . : inclusiv inclusiv salariu
St Sinie Denumire lucrari U.M. Cantitate eilariin (col.5xcol.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari la sala sportiva
1 Pardoseli din beton simplu
clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
in grosime de 10 ¢cm, in e P
CG22A | €imp contmuq, d'rlscmt,_ m2 153,00 » . 1
turnat pe loc, in incaperi 51,89 7 939,78
cu suprafata mai mare de
16 mp
J Sapa din amestec de )
autonivelare "Nivelir": 153,00 220,18 33 687,23
CG56B ; m2
grosime 20 mm 26,98 4 128,46
3 Pardoseli din materiale
plastice montate pe suport
existent, curatate, inclusiv
pervazurile din PVC, in
incaperi cu suprafete mai 153.00 454,15 69 484,94
CGO8A | mari de 16 mp, cu covor m2 ' -y el
PVC lipit cu prenadez ( : ’
Covor PVC pentru podea
Tarkett Omnisport -6,5mm
)
Total lei 121 830,03
Total capitol: 121 830,03
Inclusiv salariu 21 772,42
2. Canalizarea exterioara




2 3 4 | 5 [ 6 %
Inclusiv salariu 18 774,68
[ Total lei 155 128,17
Asigurarea medicala si 24 % 10 087,50
sociala

Cheltuieli de transport 10 % 11 135,68
Cheltuieli de regie 14,5 % 25 570,94
Total 201 922,29
Beneficiu de deviz 6% 12 115,34
Total 214 037,63
TVA 20 % 42 807,53

256 845,16

TOTAL proces-verbal: b e
Inclusiv salariu 42 031,26

INTOCMIT: _————

P

s A — “\\
Antreprenx’f“ g@ﬁ%?/ : jtféprenor) Investitor
Ditugam G ‘E_'"S"y% CAM E, A Directia Generaks”l
|;~ = ifﬁ'g})fi

n

=4
\ ,;\;\ «

, semnatura)




CONTRACT Nr.57_

de prestarea serviciilor de reparatie la inscriptia arhitectuala ,,Raionul Orhei”
amplasat pe drumul republican R6, km.21+700-dreapta

Cod CPV

L s 2021

T

(localitataea)

Autoritatea contractanta

Prestator de servicii

Consiliul Raional Orhei .
(denumirea completd a intreprinderil, asociafiei, organizafiei)

»Ditugam-Grup . SRL,

(denumirea completd a intreprinderii, asociatiel, organizafiel)

reprezentatd prin presedintele
d1 Dinu TURCANU,

(functia, numele, prenumele)

reprezentatd prin administratorul

dna Galina Digori
(functia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza Legii nr.436-XV1
din 28.12.2006

(statut, regulament, hotdrire elc.)

care actioneaza in baza Statutului
(statut, regulament, hotarire etc.)

denumit(a) in continuare Prestator

pe de o parte denumit(a) in continuare Beneficiarpe de alta par

ambii (denumiti(te) in continuare Pdrfi), au incheiat prezentul Contract referitor 12 urmatoarele:

1.Achizitionarea serviciilor de reparatie la inscriptia arhitectuala ,Raionul Orhei” amplasa
drumul republican R6, km.21+700-dreapta

2 Urmitoarele documente vor fi considerate parii componente §i integrale ale Contractului:

- Deviz local;

-Factura fiscald;

_Actul de predare-primire d serviciilor executate

3 Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. in cazul
discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentele VoI
ordinea de prioritate enumerati mai sus.

4 in calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se

prin prezenta sd presteze Beneficiarului servicii §i sa inlature defectele lor in conformit:
prevederile Contractului sub toate aspectele.

5 Beneficiarul se obligd prin prezenta sd pliteascd Prestatorului, in calitate de contraval

serviciilor prestate, precum si a inlaturari idefectelorlor, pretul Contractului sau orice altd sun

poate devein platibila conform prevederilor Contractului in termenele si modalitatea stabi

Contract.



1. Obiectul Contractului
1.1.Prestatorul fsi asuma obligatia de a presta servicii conform devizului local s specific:
aprobate/coordonate de Sectia Constructii Gospodarie Comunali si Drumuri a Consiliului raj
Orhei, conform anexeiparti integrante a prezentului Contract.
1.2.Beneficiarul se obligs, la rindul sdu, sa achite si sa receptioneze lucrarile/serviciile prestate
Prestator conform specificatiei.

2.Termeni si conditii de executare

2.1.Prestarea serviciilor se efectueazi de citre Prestator in baza conditiilor prevazute in preze
Contract,

2.2. Documentatia de insotire a Serviciilor include documentele reflectate in pct.2 din prezer
contract,

2.3.Originalele documentelor se vor prezenta Benifeciarului dupa prestarea serviciilor.

2.4.Prestarea serviciilor se considers incheiate in momentul in care sint prezentate documentele de 1
sus Intocmite si semnate conform cerientelor.

3.Pretul si conditii de plati

3.1.Pretul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti, fii
indicat in Specificatia prezentului Contract.

3.2 Suma totali a prezentului Contract, inclusiv TVA , constituie 147703,08 (una suti patruzeci
sapte mii sapte sute trei lei 08 bani) MDL .

3.2.Achitarea platilor pentru Serviciilor prestate se va efectua in lei moldovenesti.

3.3.Metoda si conditiile de platd de citre Beneficiar vor fi: dupd prestarea serviciilor in termen .
10 zile de la momentul prezentiri documentelor mentionate in pet.2 din prezentul contract,
3.4.Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in prezent
Contract.

4.Conditii de predare-primire

4.1.Serviciile se considera predate de catre Prestator si receptionate de citre Beneficiar daci:
4.1.1cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista serviciilor si documentele de insoti
conform cu prevederile prezentului Contract;

4.1.2calitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

4.2.Prestatorul este obligat si prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odatj
prestarea Serviciilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de citre Prestator a prezentei clauz
Beneficiarul isi rezervi dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.3 corespunzitc
numdrului de zile de intirziere,

S5.Obligatiile partilor

5.1.In baza prezentului Contract, Prestatorul se obligi:

5.1.1sd presteze Serviciile in conditiile previzute de prezentul Contract;

5.1.2sa anunte Beneficiarul dupd semnarea prezentuluj Contract, in decurs de 10 zile calendaristice
prin telefon/fax sau telegrama autorizat, despre disponibilitatea prestarii Serviciilor;

5.1.3sa asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Serviciilor de citre Beneficiar ir
termenele stabilite, in corespundere cu cerinfele prezentului Contract;

5.1.4s4 asigure integritatea si calitatea Serviciilor pe toata perioada de pini la receptionarea lor de cétre
Beneficiar.

5.2.1n baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga:

5.2.1sa intreprinda toate misurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a
Serviciilor prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

5.2.2 sa asigure achitarea Serviciilor prestate, respectind modalitéile si termenele indicate in prezentul
Contract.



9.Dispozitii finale
9.1.Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale amiabila.
in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanfa de judecatd competentdi conform
legislatiei Republicii Moldova.
9.2.D¢ la data semndrii prezentului Contract, toate negocierile purtate si documentele perfectate
anterior isi pierd valabilitatea.
9.3Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, si convini asupra modificarii
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului. Modificarile i completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au
fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Parti.
9.4.Nici una dintre Pérti nu are dreptul si transmité obligatiile si drepturile sale stipulate in prezentul
Contract unor terte persoane fard acordul in scris al celeilalte parti.
9.5.Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare in limba de stat a Republicii Moldova cite un
exemplar pentru Prestator, Beneficiar.
9.6.Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intrd in vigoarela data inregistrarii la
una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanelor, in cazul in care sursele financiare se aloci
din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semndrii sau la o altd data ulterioard indicati in acest
contract in cazul in care gestionarea surselor financiare nu se efectueazi prin intermediul sistemului
trezorerial.
9.7.Prezentul Contract este valabil pini la 31 decembrie 2021.
9.8.Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pirtilor si se considerd semnat astizi,
, A L5 2071,
9.9.Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

10.Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

Prestatorul de Servicii Autoritatea contractanti

» Ditugam-Grup” SRL Consiliul Raional Orhei
r-1 Orhei, s. Clisova Noua mun.Orhei, bd.Mihai Eminescu nr.2
¢/f 110126060042240 ¢/f 1007601005523

IBAN D44 TR LOHE LALIRE #7E23048
Cod bancar: TREZMD2X

B.C.,, Moldindconbank ”S.A., filiala Orhei Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Cod bancar: MOLDMD2X333

IBAN: MD33ML000000002251033144

11.Semnaturile pﬁrti’or

|
Prestatorul de Servicii At}"t?ritatea contractanta

» Ditugam-Grup” SR

Consiliul Raigi-n_ﬁ

Presedinte | - Dinu TURCANU

Administrator />

Aok %1&1 DIGORI
A

Contabil gef 7 Olga MUNTEAN

Sef serviciu juridic M.BATRINCEA
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor Ditugam Grup SRL
(denumirea )
Investitor Consiliul Raional Orhej
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie la inscriptia
arhitecturala Raionul Orhej
ampasat pe Drumul Republican
R6, km.21+700- dreapta 4
Valoarea lucrarilor excuthte 147 703,08 lei
Proces - verbalNrl
de receptie a lucrarilor executate p x
pe  mai  an2021 /Vé_ D/"pgfaf/p( 24,05 282/
f: ;i Dret Valoare
Nr Simbol t ; ‘ : inclusiv inclusiv salariu
e e Denumire lucrari U.M. Cantitate s.alariu oot 5xcol.6)
‘ : mlE (lei/U.M.) (lei/UM.)
1 3 4 5 6 i
1. Lucrari de demolare
1 Desfaceri de tencuiel w0 956.00
RCsJ37A exter.loare driscuite la m2 79,64 » :
pereti 12,00 956,00
2 Transportul, prin purtare
directa, al materialelor : 459 74,77 343,20
TrB05A2-2 incomode, avind sub 25 t ’ ? —‘4—3*5—
kg, pe distanta de 20 m ot 43,
3 Incarcarea materialelor din
grupa A - usoare si
TRI1AA04 | marunte prin aruncare - de t‘ 6,32 22,03 139,20
C3 pe rampa sau teren, in auto 22,03 139,20
categoria 3
4 Transportarea pamintuluj
TsI50C10 | SU autobasculantade 5t |a ¢ 6,32 108,39 685,00
distanta de 30 km 0,00 0,00
Total lei 2 123,40
Total capitol: 2 123,40
Inclusiv salariu 1 438,40
2. Tencuire peretitilor si placarea soclului ﬁ
5 Cofraje? c%in panouri . 3.80 63,82 242,50
CB02C refolosibile, cu asteriala m2 ' T o e
din scinduri de rasinoase 48,00 182,40




|

627,20

izolant, usor, cu invelis
flexibil din materia] plactic
(IPFY), avind diametrul
pinala 15 mm

Montarea conductorilor
din aluminiy say cupru,

RpEB024 | Montati pe izolatori-role, 288,60
P avind sectiunea pinala 4 72,00

mmp

Montarea rului (la

sol) LED IP 63

proiecto 1032,00

-_—

32,00
Total } 2 769,20
Total capito]: 2769,20
Inclusiv salariy 938,40

95 158,65

Beneficiu de deviz

147 703,08

TOTAL Proces-verbal:
Inclusiv salariy 35 304,68

INTOCMIT: APROBA F:/
/s
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor !
Ditugam Grup SRL N Consiliul Rajona] Orheij Vi,
(den mireg ‘

Ditugam Grup SR, ///Zé{éj; y

(functia, numele, pre '
o




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 47
privind achizitia prin Licitatie Publica

*07" iulie 2021 s.Seliste raionul .Orhei
(localitatea)

1. Pértile contractante
Prezentul contract este incheiat Tn urma procedurii de Licitatie Publica nr.___ din data ;

intre  Primdria c.Seliste__, cu sediul in
(denumirea autoritétii contractante)

s.Seliste raionul Orhei
(localitatea)

Str. , telefon: 023544236, fax:023544438,
e-mail: prseliste@gmail.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.43174 din “14* 11 2019,
reprezentat prin Primar Galesco Andrei

(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SC Ditugam Grup SRL
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in s.Clisova Noua ,raionul Orhei,RM
(localitatea)

, telefon:023571615__, fax: ;
e-mail: , Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1012606004240 din “15 ianuarie _2013,
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.1012606004240 din “30 ”"mai_2018,
eliberatd de Agentia Servicii Publica, pe un termen nelimitat,
pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-
edilitare,reconstructii,

reprezentat prin  director Digori Galina ,
(numele si functia conducatorului)

in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga s& execute Lucrari de reparatie imprejmuirelor (gard) la Gradinita nr 2

Lucaseuca ,c.Seliste ,raionul Orhei

(descrierea succinta)
Cod CPV:45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalile de executare, precum si -

normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
3.1. Durata de executare a lucrérilor contractate este de luni de la semnarea contractului, primire:
ordinului de Tncepere a executarii i asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungité daca constringerea activitaii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar,



general va proteja si conserva lucrérile 'n mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor Suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint Indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acesteij notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie,
3.5.1nbaza documentelor de confirmare a executarii i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
dac& sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care §€ constatd ca sint lipsuri Si
deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nous solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementsrile in vigoare si cu prevederile din contract, in
functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuts $i pentru parti
de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati
4.1. Valoarea lucrsrilor de constructie-montaj ce reprezints obiecty Prezentului contract este de 144 317 lej

50 bani.( Una suta patruzeci si patru mii trei sute saptesprezece lei 50 bani (inclusiv TVA).

4.2, Achitarile vor fi efectuate n limitele alocérilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de cétre
Beneficiar. Dacj verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat,

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cing procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de

4.5. Receptia final3 va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionats de semnarea procesului-verbal de receptie

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeazd sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea say
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidents in domeniul achizitiilor publice
ce reglementeazs modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice,

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de Specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a |ucrarilor §i graficul de executare si de o calitate corespunzétoare prevederilor
actelor normative in vigoare si prezentulyj contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executs in Subantrepriza, Antreprenorul general
trebuie s3 prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

8.3. Pe parcursul executsrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazs de acord nu este considerats ca facind obiectul unei Subcontractari,

7. Drepturile gi obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
7. intreaga documentatie necesars pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar |a
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite In contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor publice.,
7.2. Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite In contract, pe proprie
réspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executare $i prevederile actelor
igoare in nstructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate side a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoara activitatea.
7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazs astfel:



¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile f&ré s& aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucr
in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. §i 13.2. din prezentul art|
se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua recej
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate, inventz
materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dup& care se vor stabili sumele care urmeazi si le plateasca
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s& le suporte Antreprenorul general
vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dups expirarea perioadei de garantie (du
efectuarea receptiei finale), iar In cazurile prevézute Ia literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilier
contractului.

13.7. Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederi
legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind pa
integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:

c. listele cu cantitati de lucrari i utilaje, devizele-ofert si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, Tn alt3 limb& de circula
internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitsti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnérii si intra Tn vigoare dupd inregistrarea lui de cat
Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile regionale z
Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astézi, "07 iulie 2021

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
“ANTREPRENOR”:S.C.Ditugam Grup SRL

“BENEFICIAR":
Adresa:s.Clisova Noua,raionul Orhei R.M. Primaria c.Seliste
Tel./Fax:023571615
Denumirea Bancii:BC Moldindconbank SA fil Orhei Adresa:raionul Orhei s.Seliste
Adresa Béncii:MOLDMD2X333 Tel./Fax:0235-44438
Cod Bancar:IBAN Denumirea Bancii:
Cont de decontare:MD33ML000000002251033144 Adresa Béncii:
Cod fiscal: 1012606004240 Cod Bancar:c/bTREZMD2X
Cod TVA 7401242 Cont de decontare:

Cod fiscal: 1007601001927
16. Semnaturile partilor IBAN- MD32TRPDAC312120A08360A(
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor Ditugam Grup SRL
(denumirea )
Investitor Primaria com. Seliste
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a gardului la
gradinita nr. 2 ( Spiridusii ) com.
Seliste
Valoarea lucrarilor executate 144 317,50 lei
Proces - verbalNri
de receptie a lucrarilor executate
_pe an 2021
o o i Brol. e Valoare -
' - Simbol D et UM Cantitate inclugﬂgalariu inclusiv salariu
Nrert. | norme enumlre ucrgn‘ L antitate - (lei!U.M) (col 5xcol 6)
: ; i) i : (leilUM.)
1 2 3 [ 4 | 5 6 7
1. Lucrari exterioare
1.1. Imprejmuiri ( Gard )
1 Demontarea imprejmuirilor 6573 317476
RpCS20F dlq pre_fabncate de15-20 . 48,30 ' '
m inaltime 65,73 317476
2 Sapatura manuala de pamint
in spatii intinse, la deblee, la
canale deschise, la gropi de
imprumut, la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm
TeAO{A1 | Grosime in pamint cu i 11,76 30,01 352,88
umiditate naturala aruncarea 30,01 352,88
in depozit sau vehicul a carei
platforma este sub cel mult
0,60 m peste nivelul sapaturii
teren usor
3 Cofraje din panouri
refolosibile, cu asteriala din
scinduri de rasinoase scurte
CRO2A si subscurte pentru turnarea mo 45,00 98,60 , 443701
betonului in cuzineti, fundatil 69,19 3 113,64
pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile
4 Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier 280.00 19,11 5 350,81
CCO1A1 | cu diametrul barelor pinala 8 kg ’ 71 758.81
mm inclusiv : :
i) CAO3FO1 Bg.ton Simplu' turqat cu m3 17,64 1 152,05 20 322,17
mijloace clasice, in fundatii, e i




2 3 4 5 6 {
socluri, ziduri de sprijin, pereti 222,01 3916,27
sub cota zero, preparat cu
betoniera pe santier, turnare
cu mijloace clasice, beton
simplu clasa....
6 Imprejmuiri din plasa de
sirma cu panouri de gard
EUROGARD fixata pe stilpi
montati la 2,5 m distanta
interax , cu inaltimea la
CO0sA4 | ©0ama de 1,35 m, pentru - 147,00 369,29 54 285,67
utilizarea betonului simplu 52,47 7713,18
marfa la plantarea stilpilor
metalici ( excluderea
betonului- cimentul
beneficiarului)
L Total lei 87 923,30
Total capitol: 87 923,30
Inclusiv salariu 19 029,54
L Total lei 87 923,30
Total capitol: 87 923,30
Inclusiv salariy 19 029,54
[ Total lei 8792330 |
L [ Asigurarea sociala 22,5% 4 281,65
’ Transportarea materialelor 10 % 6 884,09
] Cheltuieli de regie 14,5 % 14 367,91
] Total 113 456,95
] Beneficiu 6 % 6 807,42
Total 120 264,63
TVA 20 % 24 052,87
144 317,50
TOTAL proces-verbal: RS ——
L Inclusiv salariu 19 029,54
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor %;;;//

Ditugam Grup SRL

Primaria com. Seliste

(denumirea) —

(functia, numele/pr
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