

**Reparatia blocurilor sanitare (Et. 1-3, aripa stinga), din blocul de studii nr. 3, al
Universitatii de Stat din Moldova, str. M. Kogilniceanu, mun. Chisinau**

Lista devizelor

№ d/o	Nr.devizelor	Denumirea devizelor locale	Costul lucrarilor		
			Costul lucrarilor, fara TVA,	TVA	Total
1	2-1-1	Lucrari de reparatie (Et. 1)	221 289,19	44 257,84	265547,03
2	2-1-1	Lucrari de reparatie (Et. 2)	251 383,51	50 276,70	301 660,21
3	2-1-1	Lucrari de reparatie (Et. 3)	252 362,27	50 472,45	302 834,72
4	2-1-1	Lucrari de reparatie bloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1)	53 286,24	10 657,25	63 943,49
5	2-1-2	Retele de apeduct si canalizare Et. 1	66 473,00	13 294,60	79 767,60
6	2-1-2	Retele de apeduct si canalizare Et. 2	72 860,12	14 572,02	87 432,14
7	2-1-2	Retele de apeduct si canalizare Et. 3	72 860,12	14 572,02	87 432,14
8	2-1-2	Retele de apeduct si canalizare bloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1)	29 285,13	5 857,03	35 142,16
9	2-1-3	Incalzire, Ventilare Et.1	27 423,43	5 484,69	32 908,12
10	2-1-3	Incalzire, Ventilare Et.2	27 835,52	5 567,10	33 402,62
11	2-1-3	Incalzire, Ventilare Et.3	27 439,33	5 487,87	32 927,20
12	2-1-4	Retele electrice interne Et.1	27 021,92	5 404,38	32 426,30
13	2-1-4	Retele electrice interne Et.2	28 283,34	5 656,67	33 940,01
14	2-1-4	Retele electrice interne Et.3	28 283,34	5 656,67	33 940,01
15	2-1-3	Retele electrice bloc sanitar p-u persoane cu dizabilitati (Et. 1)	5 830,74	1 166,15	6 996,89
	TOTAL:		1 191 917,20	238 383,44	1 430 300,64

Data completării 29.07.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director „VICON-SERVICE” S.R.L.

Stratulat Viorel

(semnătura autorizată)

