

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**о списке основных работ**

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика <sup>*)</sup>	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	„Fabrică de cusut str. V. Cebanova, Taraclia	Asena Textil SRL or.Ceadir-Lunga str.Lenin,42/1 L. Sert	Ген. подрядчик	22 496 921 lei	06.03. 2019 24.07.2022	№02 23.08.2022
2	„Fabrică de cusut str. V. Cebanova, or.Taraclia /Marcet, rezervuar, parcaresiamenajare a teritoriului/	Asena Textil SRL or.Ceadir-Lunga str.Lenin,42/1L. Sert	Ген. подрядчик	7 230 000 lei	03.05. 2022 31.12.2022	№04 din 29.09.2022
3	Lucr.de renovare compl. a spaț. Închir. în scopul activ.sucurs. Taraclia BC MAIB SA	MAIB or. Chisinau E. Casimovschi	Ген. подрядчик	1 962 318 lei	martie – aprilie 2023	obiectul este finalizat mai 2023
4	Recon.si reamen. spațiilor p/u desf. Activit. Depar. Admin.Numerar CAHUL	MAIB or. Chisinau I. Ursu	Ген. подрядчик	1 765 026 lei	noiembrie – decembrie 2023	obiectul este finalizat ianuarie 2024
5	«Replanificarea Muzeului de istorie și cultură, Taraclia»	Primaria Taraclia V.Lupov	Ген. подрядик	4 198 256 lei	17.11/2022 28.12.2023	Etapa 1 finalizată lucrari de constructii
6	Швейная фабрика «ASENA – TEXTIL»,с.Конгаз,АТО Гагаузия «Магазин»	Asena Textil SRL or.Ceadir-Lunga str.Lenin,42/1 L. Sert	Ген. подрядчик	951 078 lei	февраль-июнь 2024	№3 19.06.2024
7	Завод по производству ПВХ сетки TERRA IMPEX	TERRA IMPEX SRL ICS, Vucanești	Ген. подрядчик	1 380 000 lei	февраль – декабрь 2024	№017 17.12.2024
8	Реконструкция канализац.системы KAZAYAK VIN	KAZAYAK VIN IM SA UTA Gagauzia	Ген. подрядчик	583 807 lei	январь-октябрь 2024	lucrarea continuă

<sup>\*)</sup> Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единственный подрядчик или лидер объединения; ассоциированный подрядчик; субподрядчик.

Дата 11.09.2025

Подписано:

Фамилия: Алексей Пулукчу

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы:SRL Stroitehnologia