

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul

Autoritatea contractantă Primaria Giurgiulesti, r.Cahul, MD5318, MOLDOVA, Cahul, s. Giurgiulesti, str. Independentei

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrarilor	Unitatea de masura	Cantitatea
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 (Taierea casetei in pamant gr.II cu excavatorul 0.4 m3 cu incarcare)	100 mc	41.43
1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	ora	93.22
2	TsI51A3	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	tona	2,516.00
2.1	TsI51A3	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	tona	2,516.00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria II	100 mc	41.30
3.1	319721	Muncitor incarcare-descare materiale categoria a II-a	ora	82.60
3.2	20000085	Buldozer pe senile de 65-80 CP	ora	10.33
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamant de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat).	100 mp	14.80
4.1	21100	Muncitor necalificat.	ora	23.68
4.2	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	29.60
5	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 (Pamantului vegetal pentru gazoanelor si taluzului)	100 mc	2.22
5.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	ora	4.33
6	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	tona	266.40
6.1	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	tona	266.40
7	TSE05A	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. I (Finisarea pamantului vegetal cu autogreiderul -80%) (S=1480x0.8=1184 m2)	100 mp	11.84
7.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	1.78

8	TSE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamantului vegetal -20%) (S=1480x0.2=296 m2)	100 mp	2.96
8.1	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	ora	17.46
9	TSH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 Kg samanta pe 100 mp (Insamantarea cu iarba a taluzurilor)	100 mp	14.80
9.1	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14.80
9.2	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	76.96
10	TSH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	14.80
10.1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	14.80
10.2	90311	Peisagist categoria I	ora	9.71
10.3	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	5.71
11	TSE05B	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100 mp	82.85
12	DI96	Compactarea rambleului in pamant de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceeasi urma cu grosimea H=30 cm) (131 m2 - drumuri laterale)	100mc	24.86
12.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	51.96
12.2	4017	Compactor vibrator autopropmixt de 120 cp 20tf	ora	59.17
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate , avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SREN13242+A H=10cm)	mc	829.00
13.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1,086.82
13.2	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	192.33
13.3	12811	Pavator categoria I	ora	215.54
13.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	91.19
13.5	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	39.79
13.6	4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	ora	126.84
13.7	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	19.07
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatia din piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A1 + 2008 H=16 cm)	mc	1,326.00
14.1	2201672	Piatra sparta pentru drumuri 32-63 mm.	mc	1,684.02

14.2	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente în cisterne	mc	66.30
14.3	12811	Pavator categoria I	ora	265.20
14.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	132.60
14.5	3546	Autogreder pînă la 175cp	ora	55.69
14.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	289.07
14.7	5603	Autocisterna de apă de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	6.63
15	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere mecanică executate fără impanare, fără innorire (Strat de fundația din piatră spartă fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=14 cm)	mc	1,160.00
15.1	2201660	Piatră spartă pentru drumuri 16-32 mm.	mc	1,473.20
15.2	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente în cisterne	mc	58.00
15.3	12811	Pavator categoria I	ora	232.00
15.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	116.00
15.5	3546	Autogreder pînă la 175cp	ora	48.72
15.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	252.88
15.7	5603	Autocisterna de apă de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	5.80
16	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere mecanică executate fără impanare, fără innorire (Strat de fundația din piatră spartă fr 0-8, conform SR-EN 13242-A:2008 (10m3- 1000m2)	mc	83.00
16.1	20030211	Piatră spartă pentru drumuri 0-8 mm	mc	105.41
16.2	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente în cisterne	mc	4.15
16.3	12811	Pavator categoria I	ora	16.60
16.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	8.30
16.5	3546	Autogreder pînă la 175cp	ora	3.49
16.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	18.09
16.7	5603	Autocisterna de apă de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.42
17	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.65l/m2 50/70	t	5.38
17.1	2600323	Emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă s8877	kg	5,385.25
17.2	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente în cisterne	mc	3.73
17.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	165.70
17.4	4047	Autogudronator 3500-3600l	ora	4.41
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6 cm, cu asternere mecanică (Strat legatură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 și cu adaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0.06m)	mp	8,285.00

18.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	1,168.19
18.2	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	24.86
18.3	3421918	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	132.56
18.4	10111	Asfaltator categoria I	ora	207.13
18.5	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	99.42
18.6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	149.13
18.7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	66.28
18.8	4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	ora	65.45
18.9	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	65.45
18.1	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	65.45
18.11	2002492086	Mixtura asfaltica tip BAD 22,4	to	1,168.19
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25l/m2 50/70	t	5.36
19.1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	5,360.00
19.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.72
19.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	165.09
19.4	4047	Autogudronator 3500-3600l	ora	4.40
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0.04m)	mp	8,285.00
20.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	778.79
20.2	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	24.86
20.3	3421097	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	91.14
20.4	10111	Asfaltator categoria I	ora	182.27
20.5	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	74.57
20.6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	132.56
20.7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	41.43
20.8	4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	ora	43.91
20.9	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	43.91
20.1	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	43.91
20.11	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	778.79
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 30cm pe fundatie din beton 30 x 15 cm (Instalarea bordurii P100.30.15 bet.XF4. XM1 025/20) (Fundatie din beton C12/15)	m	2,955.00

		C25/30) (fundatie din beton C12/15)		
21.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	132.98
21.2	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	9,367.35
21.3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	26.60
21.4	2800260	Bordura beton pentru trotuare 1000x300x200 a2 s 1139	m	2,969.78
21.5	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	17.73
21.6	12811	Pavator categoria I	ora	939.69
21.7	12821	Pavator categoria a II-a	ora	304.37
21.8	12831	Pavator categoria a III-a	ora	304.37
21.9	19621	Sapator categoria a II-a	ora	413.70
21.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	26.60
21.11	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	132.98
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	295.70
22.1	6108804	Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	215.86
22.2	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	103.50
22.3	6621727	Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	33.71
22.4	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	14.19
22.5	13351	Zugrav vopsitor categoria a V-a	ora	14.19
22.6	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	99.36
22.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	14.19
22.8	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	14.19
23	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	21.00
23.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	2.10
23.2	10826	Lista: Stilp metalici ptr indicatoare	buc	21.00
23.3	10211	Betonist categoria I	ora	1.68
23.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	5.25
23.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	15.94
23.6	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	2.10
23.7	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	21.00
24	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	21.00
24.1	10821	Lista: Indicatoare de circulatie	buc	21.00
24.2	3702130	Bada lr ol.carbon 1/2t 3 x 30 mn OL 32-1N s1945	kg	29.69

24.3	5817422	Surub cap hexagonal semiprecis M 6x 60 gr. 5.8 s 6220	buc	42.00
24.4	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	42.00
24.5	5882489	Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0.42
24.6	21411	Lacatus constructii metalice categoria I	ora	13.86
24.7	21431	Lacatus constructii metalice categoria a III-a	ora	13.86
24.8	7100017	Indicator circul.tbl.ol+fol.	buc	21.00
25	ACE07C K=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontare capacilor exsistent)	buc	32.00
25.1	20000055	Lista: Capac cu rama	buc	32.00
25.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	432.00
25.3	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1.66
25.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.42
25.5	7819201	Material marunt	%	2.00
25.6	10631	Drenor canalist categoria a III-a	ora	26.24
26	ACE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Nou)	buc	32.00
26.1	20000055	Lista: Capac cu rama	buc	32.00
26.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	432.00
26.3	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1.66
26.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.42
26.5	7819201	Material marunt	%	2.00
26.6	10631	Drenor canalist categoria a III-a	ora	26.24
26.7	4203739	Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 3a caros. s 2308	buc	32.00
28	CP07A	Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avand lungimea pana la 6m, la constructii industriale (Amenajarea placilor rutiere KLI03 XC4 XD3 C35/45)	buc	32.00
28.1	LC 45	Lista: Elemente prefabricate din B.A. si precomprimat	buc	32.32
28.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	123.20
28.3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.48
28.4	2904418	Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0.02
28.5	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.10
28.6	12551	Montator prefabricate beton categoria a V-a	ora	64.00

28.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	6.40
28.8	6729	Macara pe pneuri 10-14,9 tf	ora	27.20
28.9	6418405	Placă rutieră prefabricată tip KLI03, beton C35/45, clase de expunere XC4, XD3	buc	32.00
		Organizare de santier	buc	1.00
29	1	Imprejmuire organizare de santier	m	100.00
29.1	2000763	Plasa zincata	m	100.00
29.2	12531	Muncitor deservire ctii montaj	ora	25.00
29.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	25.00
30	RPCXP04A	Montare confectii metalice orice tip inglobate...total sau partial in zidarie sau beton.	buc	7.00
30.1	0021841	Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a	ora	14.00
30.2	0029921	Muncitor deservire c-tii masini categoria I	ora	7.00
31	111008	Toaleta ecologica (inchiriere)	buc	2.00
31	6250200	Containere birouri, vestiare, scule si unelte (amortizare)	buc	2.00
33	8050010	Tomberon/pubela/europubela	buc	2.00
34	YC02	Amenajare punct PSI (amortizare)	buc	1.00
35	TRA04A27	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.27 km.	tona	6.00
35.1	TRA04A27	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.27 km.*	tona	6.00
36	AUT6754	Automacara 15- 19,9 tf cu brat cu zabrele	ora	16.00
36.1	6754	Automacara 15- 19,9tf cu brat cu zabrele	ora	16.00

Data 05.09.2025



Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria Giurgiulesti, r Cahul

MD5318, Moldova, Cahul, s. Giurgiulesti, str. Independentei

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. BAP 61 din 08.08.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul" localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul publice locale" localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul, noi SC GENDAV SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 27.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC GENDAV SRL

Reprezentant legal

Neagu David



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Către Primaria Giurgiulești, r Cahul

MD5318, Moldova, Cahul, s. Giurgiulești, str. Independentei

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul** localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul publice locale" localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul prin procedura de achiziție licitație publică deschisă, pentru o durată de 60 zile, (saizeci), respectiv până la data de 05.11.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 04.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SC GENDAV SRL
Reprezentant legal
Neagu David



**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial	BAP 61 din 08.08.2025

	al Uniunii Europene	
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria Giurgiulesti, r. Cahul
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<u>c/f</u> 1007601006634

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC GENDAV SRL
2A.2	Țara	Romania
2A.3	Cod poștal	800010
2A.4	Oraș/Localitate	Galati
2A.5	Adresa juridică	Galati
2A.6	Pagina web	www.gendav.ro
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Neagu Cosmin
2A.7.1	Telefon	0756015158
2A.7.2	Adresa de e-mail	tehnica@gendav.ro
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	J17/407/2007
2A.9	Numărul cod TVA	RO21286399
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Neagu David
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de	NU

	achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	Neagu DAVID
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Romania
2B.4	Telefon	0756015158
2B.5	Adresa de e-mail	tehnic@gendav.ro

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	NU
------	--	----

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	NU
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	NU
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	NU
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	NU
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană	NU

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	NU
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	NU
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	

3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	DA
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	DA
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației:

		text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	NU
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	NU
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	NU
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	NU
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	NU
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că</i>	

	<i>măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	NU
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	NU
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	NU
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	NU
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	

3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	NU
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	NU
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	DA
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Nu se cere
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text

		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	DA
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	DA
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	DA
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	DA
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:	DA

	Valoarea _____ Perioada _____	
	<i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul [text]
	Cifra de afaceri medie anuală	Nu se aplica
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada nu se aplica <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	DA
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 56 470 824 ron Anul 2022 Valoarea 82 413 741 ron Anul 2023 Valoarea 80 529 642 ron Anul 2024 Valoarea medie totală 73 138 069 ron
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	DA
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: [text] Autoritatea sau organismul emitent(ă): [text] Referința exactă a documentației: [text]
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	DA
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau</i>	<i>Adresa de internet:</i>

	<i>profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	DA
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	DA
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	DA
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	DA
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de	DA

	atribuire?	
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	DA
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022 Angajați 94 Anul 2023 Angajați 101 Anul 2024 Angajați 108
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022 Persoane 6 Anul 2023 Persoane 7 Anul 2024 Persoane 8
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	DA
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	Nu se aplica
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	DA
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Atasat in partea de jos a documentului
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	Nu se aplica
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text

	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	DA
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	DA
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	DA
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):

		text
		Referința exactă a documentației:
		text
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	DA

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	DA
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.nu se aplica

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	DA
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Primaria Giurgiulești r Cahul], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul
BAP 61 din 08.08.2025

Nume: Neagu David

Funcția: Administrator

Data: 05.09.2025

Adresa: Romania, Galati, Strada Alexandru Ioan Cuza 55

Semnătura



4C.11

1.

Reabilitare si modernizare drumuri judetene din judetul Galati

Contract nr. 5423/11.05.2020, executat in asociere

PVRTL nr. 13188/08.11.2022

Valoare lucrarilor este de 14.460.300,82 lei fara TVA, din care:

Valoare proiectata de SC GENYMAR 2008 SRL este de 474.952,50 lei fara TVA

Valoare executie 13.985.348,32 lei fara TVA din care:

Valoarea lucrarilor executata de SC GENAV SRL este de 13.425.934,39 lei fara TVA

Valoarea lucrarilor executata de SC ANTREPRIZA DE CONSTUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL este de 559.413,93 lei fara TVA

Tipul lucrarilor executate:

- sistem rutier (strat din balast 25 cm, strat de piatra sparta 15 cm, BAD 22,4, BA 16)
- acostamente (strat din balast 30 cm, strat de piatra sparta 25 cm)
- santuri de pamant si santuri din beton
- drumuri laterale
- podete tubulare DN 600 mm
- semnalizare si marcaje rutiere
- parapet metalic
- podet dalat
- rigola acostament
- protectie taluz cu geocelule
- reabilitare pod peste Valea Fantanilor km 4+935

Beneficiar Consiliul Judetean Galati

13.425.934,39

11/05/2020

08/11/2022

Beneficiar Consiliul Judetean Galati

2.

Descriere: Modernizare rețelei de drumuri de interes local în comuna
Pechea, județul Galați

Contract nr. 3204/02.03.2020 executat în asociere

PVRTL nr. 11879/12.10.2021

Valoarea serviciilor de proiectare – SC GENYMAR 2008 SRL – 143.000
lei fără TVA

Valoarea lucrărilor executate de SC GENDAV SRL este de
6.791.850,26 lei fără TVA

Valoarea lucrărilor executate de SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL
este de 0 lei fără TVA

Valoarea lucrărilor executate de SC AQUA PARC SRL este de 0 lei
fără TVA

Executat 100 %

Valoare fără TVA

Tipul lucrărilor executate:

- sistem rutier: pamant stabilizat, piatra sparta, BADPC22.4, BA 16;
- santuri din beton;
- rigole carosabile;
- drumuri laterale;
- podete tubulare DN 300 si 500 mm,
- drumuri laterale,
- ridicare la cota camine

6.791.850,26

30/07/2020

12/10/2021

COMUNA PECHEA, JUD. GALATI

3.

MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA REDIU, JUDEȚUL GALATI

Contract nr. 2680/08.10.2018 executat în asociere

PVRTL nr. 3001/13.08.2021

Valoarea lucrărilor executate este de 4.304.397,96 lei fără TVA, din care:

Valoarea lucrărilor executate de SC GENDAV SRL este de 3.873.958,16 lei fără TVA

Valoarea lucrărilor executate de SC TANCRAID SRL este de 430.439,90 lei fără TVA

Executat 100 %

Valoare fără TVA

Tipul lucrărilor executate:

- sistem rutier (strat din balast 25 cm, strat de piatra sparta 12 cm, BADPC 20, BAR 16)
- acostamente impermeabilizate (beton 10 cm, nisip 5 cm)
- sant ranforsat din beton
- rigola de acostament, rigola triunghiulara
- podete tubulare DN 500 MM si podete tubulare DN 300MM
- accese la proprietati
- parapet de protectie
- zid de protectie din elemente prefabricate
- drumuri laterale
- ridicare la cota camine existente
- semnalizare si marcaje rutiere

3.873.958,16

23/11/2018

13/08/2021

Comuna Reditu, jud. Galati

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.

2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.

3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.

4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.

5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:

1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;

2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;

3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;

5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;

6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;

7) Capitolul VII. Declarații finale.

6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Conform SIA RSAP nr. 21466357 din 13.08.2025
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria Giurgiulești, r. Cahul
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<u>1007601006634</u>

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns

1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	S.A. „Drumuri Cahul”
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-3901
2A.4	Oraș/Localitate	Mun.Cahul
2A.5	Adresa juridică	Cahul, str. M. Viteazul 25
2A.6	Pagina web	drumuri.cahul@mail.ru
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Nărea Constantin
2A.7.1	Telefon	069776604
2A.7.2	Adresa de e-mail	office.druricahul@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1003603151541
2A.9	Numărul cod TVA	3400180
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate pe Acțiuni
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor / asociaților / beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Agenția Proprietății Publice
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	RM
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	Întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	text
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la	text

	<i>procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Ion Ștafăniță
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director General-Interimar
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	079914682
2B.5	Adresa de e-mail	stefanitaion5@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ <u>Nu</u>
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ <u>Nu</u>
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ <u>Nu</u>
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau	☐ Da ☒ <u>Nu</u>

	de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ <u>Nu</u>
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ <u>Nu</u>
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ <u>Nu</u>
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ <u>Nu</u>
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate	☐ Da ☐ Nu

	că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau Organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	

3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7,</i>	☐ Da ☐ Nu

	<i>puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interes	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea contractantă(col.nr.2) și operatorii economici (col.nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. -Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice- copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	text
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o	☐ Da ☒ Nu

	autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? <i>Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? <i>- Garanție pentru ofertă – 1 % (Scrisoare de garanție bancară)</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? <i>Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare > 1 500 000 lei Perioada- 3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 57 494,94 Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare > 1 500 000 lei Perioada- 3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 45 616,00 mii lei Anul 2022 54 790,77 mii lei Anul 2023 Valoarea 57 494,94 mii lei Anul 2024 Valoarea medie totală 52 633,90 mii lei
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu

4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu

4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022 Angajați 153 Anul 2023 Angajați 153 Anul 2024 Angajați 149
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022 Persoane 5 Anul 2023 Persoane 5 Anul 2024 Persoane 5
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text

4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante	Adresa de internet:

	să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ <u>Da</u> ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ <u>Da</u> ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria Giurgiulești**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest **DUA** în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Ion Ștefăniță

Funcția: Director General-interimar

Data 04.09.2025

Adresa: or.Cahul, str.M.Viteazul 25

Semnătura

**Ministerul Finanțelor
Al Republicii Moldova
Trezoreria Regională Cahul
Or.Cahul, bd.Independenței, 6/Tel. 0299 2-85-81**

SCRISOARE DE GARANȚIE
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către: **Primăria Giurgilești,
MD-5318, MOLDOVA, Cahul, s. Giurgilești, str. Independenței**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului
**„Achiziționarea lucrurilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgilești, r. Cahul”
localizat în s. Giurgilești, r-nul Cahul publice locale” localizat în s. Giurgilești, r-nul
Cahul”**
(denumirea contractului de achiziție publică)

Subsemnații: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Cahul**, avînd sediul înregistrat la
or. Cahul, bd.Independenței, 6, ne obligăm față de **Primăria Giurgilești**, să plătim suma de:
nouăzeci și nouă mii lei 00 bani (99 000,00 lei), la cerere scrisă cu condiția ca în cererea sa
autoritatea contractantă va motiva solicitarea mijloacelor bănești si va specifica că suma cerută
de ea și datorată ei a survenit din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile
următoare:

1. Ofertantul S.A.”Drumuri Cahul” își retrage sau modifică oferta în perioada de
valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare
(anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de
participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la
expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită cîștigătoare, ofertantul S.A.”Drumuri Cahul” nu a constituit
garanția de bună executare;
3. Oferta sa fiind stabilită cîștigătoare, ofertantul S.A.”Drumuri Cahul” a refuzat să
semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea
contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 07 11 _2025____

Șef Trezoreria Regională Cahul _____ Cotorobai Maria

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul”
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SC GENDAV SRL – lider de asociere
- b) S.A „Drumuri Cahul” – ofertant

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) SC GENDAV SRL – Romania, Galati, str. Alexandru Ioan Cuza nr.55; tel: 0756015158
- b) S.A „Drumuri Cahul” Moldova, mun. Cahul, str. M.Viteazul, 25

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere 04.09.2025
- b) Locul și data înregistrării asociației Moldova, Cahul – 04.09.2025
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun *lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul*
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
SC GENDAV SRL
- *lucrărilor de construcție a străzii*
- *experienta similara – personal, utilaje, surse de materiale*
S.A „Drumuri Cahul”
- *lucrărilor de construcție a străzii*
- *aviz de participare la licitațiile publice de lucrari*
- *Scrisoare de garantie bancara*
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
SC GENDAV SRL – 90%
S.A „Drumuri Cahul” - 10%
f) Condiții de administrare a asociației SC GENDAV SRL – lider de asociere
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
SC GENDAV SRL – 90%
S.A „Drumuri Cahul” - 10%
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
- *asocierea inceteaza dupa executarea lucrărilor ce fac obiectul procedurii de achizitii – in cazul in care este declarata castigatoare, in caz contrat asocierea inceteaza de drept.*
- *alte cauze vor fi prevazute in contractul de asociere*
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației
- *conform acord de asociere*
j) Alte cauze
- *nu este cazul*

Data completării: 02.09.2025

Semnat: _____

Nume: Neagu David

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC GENDAV SRL



Nume: Ion Ștefăniță

Funcția: Director General-interimar

Data 04.09.2025

Adresa: or.Cahul, str.M.Viteazul 25

Semnătura



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC GIURGIULEȘTI
RAIONUL CAHUL, PRIMĂRIA
MD- 5318, Republica Moldova, r-ul Cahul s. Giurgiulești
Tel.: 299 68-2-36; 68-2-38.
primariagiurgiulesti@gmail.com

02.09.2025 nr. 89

SC GENDAV SRL

CERTIFICAT
de confirmare a vizitei

Prin prezentul, Primăria Giurgiulești, confirmă vizita SC GENDAV SRL, în persoana dlui Dumitrașc Cristian – Demetru, la data de 02.09.2025, pentru obiectul achiziției nr. ocds-b3wdp1-MD-1755081179540 „achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul publice locale”, publicat în sistemul achiziții.md la data de 13.08.2025.

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat organului solicitant.

Primar



Tatiana GĂLĂȚEANU

Informatii de ofertant

SC GENDAV SRL - cu sediul in Galati, str. Alexandru Ioan Cuza 55, inregistrata la Registrul Comertului Galati sub nr. J17/407/2007, CUI 21286399, tel. 0758034076, administrator Neagu David, este o companie care ofera o gama diversificata de produse si servicii de inalta calitate in domeniul constructiilor civile si industriale si constructii drumuri si poduri : produse balastiere si agregate, inchirieri utilaje, containere organizare de santier, transport marfa, statii mobile de carburanti.

Inca de la infiintare, SC GENDAV SRL, isi pastreaza pozitia de leader determinata de satisfacerea clientilor, prin detinerea unei cote reprezentative pe piata, lucru confirmat de fiecare data calitatea produselor si serviciilor oferite. Fiind caracterizata prin seriozitate si perseverenta, societatea acorda o atentie deosebita partenerilor si colaboratorilor sai.

Dotarile societatii sunt reprezentate de o infrastructura deosebita concretizata in utilaje: buldo excavatoare, vole, utilaje de incarcare, mijloace de transport, rabe, ateliere confectii metalice, statie betoane, statie mixturi asfaltice si multe alte utilaje si scule, necesare realizarii oricarui tip de proiect investitional.

Echipa manageriala si de executie este reprezentata de: ingineri, maistri si muncitori, fiind formata dintr-o echipa de profesionisti cu o vasta experienta in domeniu.

Obiectivul principal al SC Gendav SRL il constituie satisfacerea clientilor prin realizarea proiectelor la cel mai inalt nivel profesional.



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Galați



2025159988317

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Firma: GENDAY SRL

Sediu social: Jld. Galați, Municipiul Galați, Strada ALEXANDRU IOAN C.D. 2
Nr. 55

Activitatea principală: 4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și
autostrăzilor

Cod unic de înregistrare: 21286399

din data de: 07.03.2007

Identificator Unic la Nivel European (EUID):
ROONRC.J2007000407172

Nr. de ordine în registrul comerțului: J2007000407172

Data eliberării: 07.05.2025

Seria B Nr. 5324888



Semnătură validă
Digitally signed by
Mihaila-Stefania VALEANU
Date: 2026.05.07 15:59:05

Director,

Mihaila-Stefania VALEANU



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Repartizor mixturi asfaltice pentru carosabil	2	x	
2.	Autogreder	2	x	
3	Excavator pe senile	2	x	
4.	Excavator pe pneuri	2	x	
5.	Compactor static autopropulsat cu rulouri	2	x	
6.	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10, 1-16tf	2	x	
7.	Autobasculante- autotractor+semiremorca	6	x	
8.	Autobetoniere	3	x	
9.	Masina de taiat rosturi	1	x	
10.	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	1	x	x
11.	Autogudronator	1	x	
12.	Perie mecanica pentru curatat fundatii drumuri (BOBCAT CATERPILLAR 226B+perie	1	x	
13.	Masina pentru marcaje- Masina de trasat benzi	1	x	x
14.	Masina de aplicare a microgranulelor fine	1	x	x
15.	Buldoexcavator (cu picon)	2	x	
16.	Statie mixturi asfaltice	1	x	
17.	Statie beton	1	x	
18.	Automacara TELEMAR HTA18 pe autosasiu	1	x	
19.	Buldozer pe senile CATERPILLAR D6K	1	x	

20.	Ciocan pneumatic	1	x	
21.	Incarcator frontal	2	x	
22.	Motocompresor	1	x	
23.	Motopompa 6- 8cp	2	x	
24.	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pina la 40 mc/h	1	x	
25.	Vibrator universal	2	x	
26.	Aparat de sudura	1	x	
27.	Mai compactor	1	x	
28.	Masina taiat fier beton GQ35D	1	x	

Data completării: 02.09.2025

Semnat: _____

Nume: Neagu David

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC GENDAV SRL





**Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova**

**Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică**

nr. 2485/25 din 15.05.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.A «Drumuri Cahul» IDNO 1003603151541 conform cererii nr. 5755/25 din 07.05.2025a. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48A din 01.07.2021 a, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. B structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A.
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectoratului

Sergiu CHIRCU

Ex: Igor Petcov

Tel: 067442417

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea strazilor din sat Giurgiulesti, r-ul Cahul (02/24-DA)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 1								
		Luna								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizare de șantier									
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Drumuri pentru automobili. (str. S. Lazo)									



Semnat:

Nume: NEAGU DAVID

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: S.C. GENDAV S.R.L.



CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr. 13771203 Data eliberarii 12.08.2025
emis ca urmare a cererii nr. 13771203 din data de 08.08.2025

Denumire / Nume si prenume

GENDAV SRL

Cod de identificare fiscala **): 21286399

Domiciliul fiscal :

JUD. GALATI, MUN. GALATI, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr.55

**) in cazul persoanelor fizice se vor inscrie CNP precum si CIF

A. OBLIGATII FISCALE SI ALTE OBLIGATII BUGETARE

Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele obligatii fiscale si obligatii bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii, restante la data de 31.07.2025:

0	Denumirea obligatiei fiscale/bugetare	- lei -
1	Obligatii fiscale/bugetare principale	Suma
2	Obligatii fiscale/bugetare accesorii	0
3	TOTAL (3=1+2)	0

B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT***):

Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de rambursat/restituit :

0	Sume solicitate	- lei -
1	Sume negative de TVA solicitate la rambursare	Suma
2	Sume solicitate a fi restituite	0
3	TOTAL (3=1+2)	0

***)) In situatia in care suma obligatiilor fiscale inscrise la sectiunea A este mai mica sau egala cu totalul sumelor de rambursat/restituit inscrise la sectiunea B, la sectiunea D pct. III se va face mentiunea cu privire la situatia prevazuta la art. 157 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

C. INFORMATII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITATII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

Nu a fost solicitata completarea sumelor

a) Diferenta dintre obligatiile fiscale/bugetare cuprinse la sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B:

b) Totalul obligatiilor fiscale/bugetare in ultimele 12 luni

D. ALTE MENTIUNI:

I. OBLIGATII FISCALE/BUGETARE****)

Nu a fost solicitata detaliera

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT ****)

Nu a fost solicitata detaliera

21286399

GENDAV SRL



CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.13771203 Data eliberarii 12.08.2025
emis ca urmare a cererii nr. 13771203 din data de 08.08.2025

III. MENTIUNI RELEVANTE PENTRU SITUATIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI

Nr. crt.	Denumire act	Debit	Accesorii
1	Esalonare Accesorii TVA 720/07.02.25		
2	Esalonare TVA 720/07.02.25	0	5953
		141162	0

Alte mentiuni

Conform prevederilor art.157, alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contribuabilului pentru care s-a eliberat prezentul certificat de atestare fiscala, nu se considera ca inregistreaza obligatii fiscale restante intrucat suma obligatiilor fiscale inscrise la Sectiunea A este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit de la Sectiunea B.

IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE INCASAT DE LA AUTORITATILE CONTRACTANTE

****) Pct. I si II se completeaza, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor inscrise la sectiunile A si B.

Sef serviciu Evidenta platitor

Gaiu Ionel

Intocmit,

TOCU FINITA

Conducatorul organului fiscal central ,

Numele si prenumele: MIRICA Cristian

Semnatura si stampila organului fiscal central

Organ fiscal central..... prin
.....
(numele si prenumele conducatorului organului fiscal central****)
certifica faptul ca prezentul in scris este conform cu originalul.

Semnatura si stampila unitatii

*****) Se completeaza numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanta.

Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza de catre persoana interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii ori de pana la 90 de zile de la data eliberarii de catre persoanele fizice, care nu desfasoara activitati economice in mod independent sau nu exercita profesii libere.

21286399

GENDAV SRL





PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI

Str. Domneasca nr 54
800008 Galati, Romania
Tel: +40 236 307 700; Fax: +40 236 461 460
Email: main@primariagalati.ro
Web: www.primariagalati.ro



Nr.2029684 data 08-08-2025

**CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANELE JURIDICE
PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL**

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei **AURELIAN GHEORGHITA** nr 2029684 din data de 08-08-2025 cu domiciliul in, legitimata prin B.I./C.I./A.I./Pasaport/, nr., cu CNP, avand calitatea de si a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale la nr. de rol nominal unic 2083056 se atesta urmatoarele:

GENDAV CONSTRUCT MONTAJ SRL cu sediul **STR. CLAUDIU MARIUS COVRIG nr.7 bl.CORP C3 Judetul GALATI Localitatea GALATI, CUI/CIF 40765916** nu figureaza in evidenta noastra fiscala cu bunuri impozabile.

La data de intai a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala, nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, conform evidentelor existente la data intocmirii:

In cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbție/divizare/privatizare certificatul se elibereaza cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se inscriu in sarcina cui raman debitele, iar documentul care se comunica, in copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: in vederea PARTICIPARII LA LICITATIE

Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se instraineaza trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza. Pentru bunul ce se instraineaza, proprietarul bunului trebuie sa achite impozitul datorat pentru anul in care se instraineaza bunul, cu exceptia cazului in care pentru bunul ce se instraineaza impozitul se datoreaza de alta persoana decat proprietarul. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare sunt nule de drept.

In situatia in care contribuabilii definiti la art.17 alin1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicat in M.O. 547/23.07.2015, nu respecta disp. art. 101 referitor la obligatia depunerii declaratiilor fiscale la termenele stabilite prin lege, nu ne asumam responsabilitatea corectitudinii datelor furnizate.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta calitate.
Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii

Intocmit:Localtax 08-08-2025

Punct de lucru: Str. Basarabiei nr. 55, bl A16 parter, Galati, România
Serviciul Impozite Taxe si Alte Venituri Persoane Juridice
Tel : +40236307754 ; +40236307756 ; Fax : 0236307795
Email : fiscalitate@primariagalati.ro



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA SENDRENI

Anexa nr. 13
Model 2016 ITL 013

Codul de identificare fiscală: 3553269
STRADA PRINCIPALA NR 100, SENDRENI
Telefon: 0236/707.300, Fax:
E-mail: sendreniinfo@yahoo.com

Nr. 10838/18.08.2025

**CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE,
TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL**

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei **NEAGU DAVID** nr. 10838 / luni, 18 august 2025 cu domiciliul în str. EMIL RACOVITA, nr. 2A, bl. , sc. , et. , ap. , loc. GALAȚI, jud. GALAȚI, legitimată prin C.I. seria ZL nr. 266045, cu CNP , având calitatea de și a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităților administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 10657 se atestă următoarele:

Denumire **GENDAV SRL** CIF: 21286399, cu sediul: Str. EMIL RACOVITA, Nr. 2A, Bl. , Sc. , Ap. , Et. , Localitatea GALAȚI, Mun/Orș/Com GALAȚI, Județul GALAȚI, ²⁾ figurează în evidențele fiscale ale compartimentului de specialitate cu următoarele bunuri declarate în vederea impozitării: ³⁾

Până în prima zi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală, [] figurează / [X] nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu următoarele creanțe bugetare de plată scadente către bugetul local, conform evidențelor existente la data întocmirii:

Nr.	Denumirea creanței bugetare	Curent	Rămășiță	Majorări de întârziere	Total
1					
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

În cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorție/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. În documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui rămân debitele, iar documentul care se comunică, în copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: LICITAȚIE

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul. **Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare sunt nule de drept.**

Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate și nu conferă această calitate.

Spre a-i servi la: LICITAȚIE

Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii

S-a taxat cu suma lei, conform cotației nr. /luni, 18 august 2025

L.S



Intocmit azi data 18.08.2025

Intocmit,
Bejan Mihaela, Inspector

1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale lichidatori, notari
2) Figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri: proprietate-folosința din data /alte situații
3) În cazul în care informațiile nu au loc în această secțiune, organul fiscal local poate elibera o anexă la certificatul de atestare fiscală, facând mențiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscală va avea antet și va purta semnăturile și stampila organului fiscal local. Anexa este valabilă doar însoțită de certificatul



Cod certificat fiscal: 0123539095

Numar 7073 din 18.08.2025



Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate și nu conferă această calitate.



Județul Galați, Comuna Smardan
Comuna Smardan

Codul de identificare fiscală(C.I.F.):
4150000

18.08.2025 12:49

Robu Magdalena - Inspector
asistent

Rol: **1006276 Contribuabil: SC GENDAV SRL - Rol vechi: 110403**

CUI/CF: 21286399

Adresa: STRADA EMIL RACOVITA Nr. 2A, COMUNA SMARDAN, SATUL SMÂRDAN, Județul Galați
PUNCT DE LUCRU: COM. SMARDAN , SAT SMARDAN

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL*

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei NEAGU DAVID, nr. 7073 / data 18.08.2025 cu domiciliul în STR.EMIL RACOVITA, NR. 2A, LOC. MUNICIPIUL GALAȚI JUDET GALAȚI TARA: ROMANIA, legitimat(a) prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ZL nr. 266045, cu C.N.P. 1700517170312, având calitatea de ADMINISTRATOR, și a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităților administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 1006276 se atestă următoarele:

Denumire SC GENDAV SRL, cu sediul în STRADA EMIL RACOVITA Nr. 2A, COMUNA SMARDAN, SATUL SMÂRDAN, județul Galați PUNCT DE LUCRU: COM. SMARDAN , SAT SMARDAN , figurează în evidențele fiscale cu bunuri.

La data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală **NU** figurează în evidențele compartimentului fiscal cu **creanțe bugetare de plată scadente** către bugetul local, conform evidențelor existente la data întocmirii.

În cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbție/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. În documentul de finalizare a procedurii se înscrie în sarcina cui rămân debitele, iar documentul se comunică, în copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: **LICITAȚIE**

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul. **Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare sunt nule de drept.**

Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate și nu conferă această calitate.

Alte mențiuni ale organului fiscal local:

Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii

Primar,
Zinica Silviu

Intocmit,
Inspector asistent - Robu Magdalena



Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

- 1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executorii judecătorești/bancari, lichidatori, notari.
 - 2) Figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri..... proprietate-folosinta din data...../alte situatii
 - 3) In cazul in care informatiile nu au loc in aceasta sectiune, organul fiscal local poate elibera o anexa la certificatul de atestare fiscala, facand mentiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscala va avea entet si va purta semnatura si stampila organului fiscal local. Anexa este valabila doar insotita de certificat.
- *) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si in format electronic.

ROMÂNIA, Județul Galați
Primăria Vânători
CIF 4393212, Cod SIRUTA 75169
Satul Vânători Str. Eroilor Nr.23
Telefon 0236-344004
Fax 0236344383

**CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE
PRIVIND IMPOZITELE, TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL***

Model 2016 ITL 013

Nr. reg. 19657 din 18.08.2025

Ca urmare a cererii d-lui/d-nei NEAGU DAVID nr. 13715 din data de 18.08.2025 cu domiciliul în legatimat(a) prin actul de identitate pasaport, seria, nr., cu CNP, având calitatea de și a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităților administrației publice locale la nr. de rol nominal unic se atestă următoarele:

Denumire GENDAV SRL cu sediul în județul Galați, Municipiul GALATI, Str. EMIL RACOVITA, Bl. 2A, CIF 21286399, Registrul Comerțului J17/407/2007, NU FIGUREAZĂ cu bunuri în proprietate în evidența fiscală.

La data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală NU FIGUREAZĂ în evidențele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plată către bugetul local, conform evidențelor existente la data întocmirii.

În cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbție/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. În documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui rămân debitele, iar documentul se comunică, în copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru :

LICITATII

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.

Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare sunt nule de drept.

Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate și nu conferă această calitate.

Alte mențiuni ale organului fiscal local:

Termenul de valabilitate : 17.08.2025

PRIMĂRIA
ec. Manolachi Costel

Întocmit azi 18.08.2025,
Referent, Orac Mariana

- *1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătorești/bancari.
*2) Figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri... proprietate-folosință din data.../alte situații
*3) În cazul în care informațiile nu au loc în această secțiune, organul fiscal local poate elibera o anexă la certificatul de atestare fiscală, făcând mențiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscală va avea antet și va purta semnăturile și ștampila organului fiscal local. Anexa este valabilă doar însoțită de certificat.
*) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera și în format electronic.





OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI
COMERTULUI

B-dul Unirii nr.74, bloc J3b, București Sectorul 3, cod poștal 030837; Telefon:

+40213160804, +40213160817, +40213160818; Fax: +40213160803; Website:

www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro

Cod de identificare Fiscală: 14942091



Digitally signed by
OFICIUL NATIONAL
AL REGISTRULUI
COMERTULUI



N9FS7B4XD

Nr raport: 2877908/14.08.2025

CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 3131798 din 14.08.2025, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

GENDAV SRL

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2007000407172, atribuit în data de 06.03.2007

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007000407172

Cod unic de înregistrare : 21286399

Certificat de înregistrare : B5324888, emis în data de 07.05.2025, eliberat în data de 07.05.2025

Adresă sediu social: Municipiul Galați, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 55, Județ Galați

Contacte sediu social: Telefon: 0236/468392

Contacte firmă: Telefon: 0236/468392

Actul de înmatriculare și autorizare: Încheiere judecătorească 1908/06.03.2007, JUDECATOR DELEGAT

Stare firmă: funcțiune

Formă de organizare: Societate cu Raspundere Limitata

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 05.05.2025

Durată societate: nelimitată

Act constitutiv actualizat prin mențiunea nr. 1509883 din 15.04.2025

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de comodat din 10.04.2025

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 10.04.2025

Data expirării dovezii de sediu: 09.04.2055

Durata sediului: 29 ani, 11 luni, 30 zile

PROVENIENȚĂ FIRMĂ

Nu există înregistrări

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 402200 LEI, integral vărsat

Număr părți sociale: 40220

Valoarea unei părți sociale: 10 LEI



NATURĂ CAPITAL
privat autohton 100%

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE
NEAGU DAVID
Calitate: asociat unic
Cetățenie: română
Sex: MASCULIN
Data și locul nașterii: 17.05.1970, Comuna Pechea, Galați, România
Stare civilă: Casătorit
Aport la capital: 402200 LEI
Aport vărsat total: 402200 LEI
Aport vărsat în LEI: 402200
Număr părți sociale: 40220
Cota de participare la beneficii și pierderi: 100% / 100%

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări

ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări

PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări

PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE FIZICE)
NEAGU DAVID
Calitate: administrator
Funcție: nespecificată
Cetățenie: română
Sex: MASCULIN
Data și locul nașterii: 17.05.1970, Comuna Pechea, Galați, România
Data numirii: 05.03.2007
Data numirii în funcție: 05.03.2007
Durată mandat: 99 ani
Data expirării mandatului: 05.03.2106
Puteri: DEPLINE
Atribuții de reprezentare: DEPLINE
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

ADMINISTRATORI JUDICIARI / LICHIDATORI JUDICIARI / LICHIDATORI (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări

CURATOR / CURATOR SPECIAL (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări

CURATOR / CURATOR SPECIAL (PERSOANE FIZICE)
Nu există înregistrări

CENZORI / AUDITORI (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări

CENZORI / AUDITORI (PERSOANE FIZICE)





Nu există înregistrări

ACTIVITATE PRINCIPALĂ

Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

ACTIVITĂȚI SECUNDARE

Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
0899 - Alte activități extractive n.c.a.
0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
2363 - Fabricarea betonului
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
8130 - Activități de întreținere peisagistică

EMBLEME

Nu există înregistrări

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Adresa: Sat Costi, Comuna Vânători, TARLAUA 65, PARCELA 136, LOT 14, extravilan, Județ Galați

Act sediu: Act adițional la contractul de comodat nr. 1 din 26.07.2019

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 26.07.2019

Data expirării dovezii de sediu: 26.07.2049

Durata sediului: 30 ani

Act sediu: Contract de comodat nr. 1 din 27.07.2009

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 27.07.2009

Data expirării dovezii de sediu: 26.07.2019

Durata sediului: 9 ani, 11 luni, 29 zile

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Adresa: Municipiul Galați, Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 7, Județ Galați

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 1447 din 13.03.2007

Durata sediului: nelimitat



Denumire: Punct de lucru
Adresa: Municipiul Galați, extravilan, T 196, P 1344/3, lot. 1, Județ Galați
Act sediu: Contract de comodat nr. 2 din 01.03.2013
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 01.03.2013
Data expirării dovezii de sediu: 01.03.2033
Durata sediului: 20 ani

Denumire: Punct de lucru
Adresa: Municipiul Galați, Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9-B, Județ Galați
Act sediu: Contract de comodat nr. 484 din 26.10.2018
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 26.10.2018
Data expirării dovezii de sediu: 26.10.2048
Durata sediului: 30 ani

Denumire: Punct de lucru
Adresa: Sat Smârdan, Comuna Smârdan, Extravilan, tarla 8/3, parcela 19, Județ Galați
Act sediu: Contract de comodat nr. 1 din 14.03.2019
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 14.03.2019
Data expirării dovezii de sediu: 14.03.2039
Durata sediului: 20 ani

Denumire: Punct de lucru
Adresa: Municipiul Galați, Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9, Județ Galați
Act sediu: Contract de comodat nr. 1 din 13.11.2019
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 13.11.2019
Data expirării dovezii de sediu: 13.11.2049
Durata sediului: 30 ani

Denumire: Punct de lucru
Adresa: Municipiul Galați, Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 58D, Județ Galați
Act sediu: Extras de carte funciară nr. 120267 din 21.03.2022
Durata sediului: nelimitat

Denumire: Punct de lucru
Adresa: Sat Șendreni, Comuna Șendreni, Tarla 33, parcela P200, LOT 1, suprafață 18.329 mp, înscris în cartea funciară nr. 107640 ȘENDRENI, Județ Galați
Act sediu: Act adițional la contractul de închiriere nr. 2 din 25.06.2024 la Contract de închiriere nr. 364 din 18.01.2024
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 20.01.2024
Data expirării dovezii de sediu: 20.01.2029
Durata sediului: 5 ani

Denumire: Punct de lucru
Adresa: Sat Șendreni, Comuna Șendreni, Tarla 33, parcela P200, LOT 2, suprafață 4.500 mp, înscris în cartea funciară nr. 107641 ȘENDRENI, Județ Galați
Act sediu: Contract de închiriere nr. 412 din 01.07.2024
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 01.07.2024
Data expirării dovezii de sediu: 01.07.2034
Durata sediului: 10 ani

SEDII ȘI/SAU ACTIVITĂȚI AUTORIZATE

Tip activitate autorizată: terți

Conform declarației - tip model unic nr. 1281170 din 01.04.2025

Raport generat în data de 14.08.2025 16:58:24



Activități în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV.3):

- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
 - 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
 - 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
 - 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
 - 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 - 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
 - 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 - 4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
 - 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
 - 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
 - 4321 - Lucrări de instalații electrice
 - 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 - 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 - 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 - 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- Data certificatului constatator: 08.04.2025

Sediul social din: Municipiul Galați, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 55, Județ Galați

Tip sediu: Sediul social

Conform declarației - tip model unic nr. 1509883 din 15.04.2025

Nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator

Data certificatului constatator: 07.05.2025

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Municipiul Galați, Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9-B, Județ Galați

Tip sediu: Fond comert

Conform declarației - tip model unic nr. 1281170 din 01.04.2025

Activități la sediu (CAEN REV.3):

- 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Data certificatului constatator: 08.04.2025

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Sat Smârdan, Comuna Smârdan, Extravilan, tarla 8/3, parcela 19, Județ Galați

Tip sediu: Fond comert

Conform declarației - tip model unic nr. 1281170 din 01.04.2025

Nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator

Data certificatului constatator: 08.04.2025

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Municipiul Galați, Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9, Județ Galați

Tip sediu: Fond comert

Conform declarației - tip model unic nr. 1281170 din 01.04.2025

Activități la sediu (CAEN REV.3):

- 2363 - Fabricarea betonului

Data certificatului constatator: 08.04.2025

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Sat Șendreni, Comuna Șendreni, Tarla 33, parcela P200, LOT 1, suprafață 18.329 mp, înscris în cartea funciară nr. 107640 ȘENDRENI, Județ Galați

Tip sediu: Fond comert



Conform declarației - tip model unic nr. 943284 din 11.03.2025

Activități la sediu (CAEN REV.3):

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări

5224 - Manipulări

Data certificatului constatator: 26.03.2025

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Sat Șendreni, Comuna Șendreni, Tarla 33, parcela P200, LOT 2, suprafață 4.500 m² înscris în cartea funciară nr.107641 ȘENDRENI, Județ Galați

Tip sediu: Fond comert

Conform declarației - tip model unic nr. 943284 din 11.03.2025

Activități la sediu (CAEN REV.3):

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări

5224 - Manipulări

Data certificatului constatator: 26.03.2025

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediul secundar din: Sat Costi, Comuna Vânători, TARLAUA 65, PARCELA 136, LOT 14, extravilan, Județ Galați

Tip sediu: Fond comert

Conform declarației - tip model unic nr. 1281170 din 01.04.2025

Activități la sediu (CAEN REV.3):

4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Data certificatului constatator: 08.04.2025

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediul secundar din: Municipiul Galați, Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 7, Județ Galați

Tip sediu: Fond comert

Conform declarației - tip model unic nr. 1281170 din 01.04.2025

Activități la sediu (CAEN REV.3):

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Data certificatului constatator: 08.04.2025

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Municipiul Galați, extravilan, T 196, P 1344/3, lot.1, Județ Galați

Tip sediu: Fond comert

Conform declarației - tip model unic nr. 1281170 din 01.04.2025

Activități la sediu (CAEN REV.3):

4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

5210 - Depozitări

5224 - Manipulări

Data certificatului constatator: 08.04.2025

Denumire: Punct de lucru





N9FS7B4XD

Sediul secundar din: Municipiul Galați, Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 58D, Județ Galați

Tip sediu: Fond comert

Conform declarației - tip model unic nr. 1281170 din 01.04.2025

Activități la sediu (CAEN REV.3):

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

5210 - Depozitări

5224 - Manipulări

Data certificatului constatator: 08.04.2025

DREPTURI DE PROPRIETATE

Nu există înregistrări

ACORD DE RESTRUCTURARE

Nu există înregistrări

CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări

FAPTE AFLATE SUB INCIDENȚA ART. 103 ALIN.(1) LIT. f-p) din Legea nr. 265/2022

- Restricții profesionist:

Nu există înregistrări

- Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări

- Lichidare firmă:

Nu există înregistrări

- Insolvență:

Nu există înregistrări

ALTE MENȚIONĂRI

NU EXISTĂ OPOZIȚII

Nr. intrare: 1509883 din 15.04.2025

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat din 10.04.2025 emis de GENDAV SRL

Nr. intrare: 943284 din 11.03.2025

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat din 07.03.2025 emis de GENDAV SRL

Nr. intrare: 21578 din 21.03.2022

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 21578 din 21.03.2022 emis de NEAGU DAVID

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 2

Nr. intrare: 55534 din 18.08.2021

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 55534 din 18.08.2021 emis de NEAGU

Raport generat în data de 14.08.2025 16:58:24

Pagina 7 din 12



DAVID

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 54337 din 10.08.2021

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 54337 din 10.08.2021 emis de NEAGU DAVID

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 68831 din 02.12.2020

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 68831 din 02.12.2020 emis de NEAGU DAVID

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 67297 din 20.11.2020

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 67297 din 20.11.2020 emis de NEAGU DAVID

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 2

Nr. intrare: 67297 din 20.11.2020

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat din 19.11.2020 emis de GENDAV SRL

Nr. intrare: 73860 din 13.11.2019

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 73860 din 13.11.2019 emis de NEAGU DAVID

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 2

Nr. intrare: 57340 din 07.08.2019

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 57340 din 07.08.2019 emis de NEAGU DAVID

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 52056 din 03.07.2019

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 52056 din 03.07.2019 emis de NEAGU DAVID

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 52056 din 03.07.2019

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat din 25.06.2019 emis de GENDAV SRL





Nr. intrare: 37365 din 24.05.2019
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 37365 din 24.05.2019 emis de NEAGU
DAVID
Număr declarații: 1
Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 18737 din 15.03.2019
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 1 nr. 18737 din 15.03.2019 emis de NEAGU
DAVID
Număr declarații: 1
Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 66395 din 05.12.2018
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 66395 din 05.12.2018 emis de NEAGU
DAVID
Număr declarații: 1
Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 61468 din 07.11.2018
Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat din 06.11.2018 emis de GENDAV SRL

Nr. intrare: 43655 din 05.07.2018
Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat din 03.07.2018 emis de GENDAV SRL

Nr. intrare: 43655 din 05.07.2018
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 43655 din 05.07.2018 emis de NEAGU
DAVID
Număr declarații: 1
Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 22312 din 02.06.2016
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 22312 din 02.06.2016 emis de NEAGU
DAVID
Număr declarații: 1
Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 25293 din 26.06.2014
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 25293 din 26.06.2014 emis de NEAGU
DAVID
Număr declarații: 1
Număr certificate constatatoare: 2

Nr. intrare: 25293 din 26.06.2014
Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)



Act asociat: Act constitutiv actualizat nr. 796 din 26.06.2014 emis de GENDAV SRL

Nr. intrare: 38901 din 12.08.2013

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 38901 din 12.08.2013 emis de NEAGU DAVID

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 14373 din 18.03.2013

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 521077 din 24.05.2012

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 521077 din 24.05.2012

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Nr. intrare: 39070 din 28.07.2010

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Descriere: conform act

Nr. intrare: 37158 din 29.07.2009

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Descriere: conform act

Nr. intrare: 20068 din 19.03.2007

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Descriere: conform act

Nr. intrare: 1335 din 05.03.2007

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Descriere: conform act

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2024:

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 80529642 LEI

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40): 51512962 LEI

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: -

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

Numar mediu de salariați: 108

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 + 67 - 68 - 66a + 66b): 6126394 LEI

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :: -

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie: 107
 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 6535921 LEI
 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99): 22556890 LEI
 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 22299670 LEI
 Cheltuieli de inovare: -
 24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b): 0 LEI

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2023:

Numar mediu de salariati: 101
 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 82413741 LEI
 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 10376778 LEI
 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40): 58849975 LEI
 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99): 20695712 LEI
 Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :: -
 Cheltuieli de inovare: -
 Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie: 106
 24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b): 9633869 LEI
 24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b): 0 LEI
 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 19401819 LEI
 Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: -

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2022:

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 16329067 LEI
 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40): 31843963 LEI
 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99): 12165103 LEI
 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 56470824 LEI
 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 2084424 LEI
 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
 24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b): 1957311 LEI
 24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b): 0 LEI
 Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: -
 Numar mediu de salariati: 94
 Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie: 102
 Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :: -
 Cheltuieli de inovare: -



Informațiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerțului, ținut de Oficiul Național Registrului Comerțului și au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului ținut către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data de 14.08.2025.

S-a eliberat prezenta furnizare de informații solicitantului Marius Gatu, fiindu-i necesar la Licitatie.



Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, profesionistul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligației de înregistrare. Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării. În cazul persoanelor imputernicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerțului computerizat, cu calitatea respectivă și cu durata mandatului expirată.

Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Pentru actele înregistrate în registrul comerțului, a căror descriere nu se regăsește în conținutul certificatului constatator/furnizării de informații (de ex., la rubrica „Alte mențiuni”, „Restricții” ș.a.), solicitantul are posibilitatea obținerii de copii/copii certificate după mențiunea respectivă, prin completarea formularului-tip „Cerere - comandă eliberare acte” și cu respectarea dispozițiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Nr. H1393830 din 06.06.2025

Numele NEAGU	Prenumele DAVID
Data nașterii 17.05.1970	C.N.P. 1700517170312
Locul nașterii PECHEA, Galați, România,	
Ultimul domiciliu Jud. Galați, Mun. Galați, Str. Emil Racoviță, nr.2A	

Solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: **LICITAȚIE**



CONFIDENTIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679

Pagina 1 din 1

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Nr. 45526020 din 03.06.2025

Subscrisa

GENDAV S.R.L.

Număr de ordine în registrul comerțului

J2007000407172

C.U.I.

21286399

Cod fiscal

Sediul

Jud. Galați, GALAȚI, GALAȚI Str.ALEXANDRU IOAN CUZA Nr.55

Solicitantă nu este înscrisă în cazierul judiciar.

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: **LICITAȚIE**

ȘEFUL CAZIERULUI JUDICIAR

Comisar șef de poliție
IACOBESCU PAUL



CONFIDENTIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitare si modernizare drumuri judetene din judetul Galati
2. Numărul și data contractului Contract nr. 5423/11.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Judetean Galati
4. Adresa beneficiarului Strada Eroilor 7, Galați 800119
5. Țara Romania
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general lider de asociere

a) antreprenorul sau **antreprenorul general (lider de asociație)**

b) ~~antreprenor asociat~~

c) ~~subantreprenor~~

7. Valoarea contractului exprimată în moneda _____ exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) 13.425.934,39 ron 3.076.661,16 dolari SUA
- b) finală (la data finalizării contractului) 13.425.934,39 ron 3.076.661,16 dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni) _____

a) contractată 11.05.2020

b) efectiv realizată 08.11.2022

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PVRTL nr. 13188/08.11.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Tipul lucrarilor executate:

- sistem rutier (strat din balast 25 cm, strat de piatra sparta 15 cm, BAD 22,4, BA 16)
- acostamente (strat din balast 30 cm, strat de piatra sparta 25 cm)
- santuri de pamant si santuri din beton
- drumuri laterale - podete tubulare DN 600 mm
- semnalizare si marcaje rutiere
- parapet metalic - podet dalat
- rigola acostament
- protectie taluz cu geocelule
- reabilitare pod peste Valea Fantanilor km 4+935

Data completării: 02.09.2025

Semnăt: _____

Nume: Neagu David

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC GENDAV SRL



1. Reabilitare si modernizare drumuri judetene din judetul Galati Contract nr. 5423/11.05.2020, executat in asociere PVRTL nr. 13188/08.11.2022 Valoare lucrarilor este de 14.460.300,82 lei fara TVA, din care: Valoare proiectata de SC GENYMAR 2008 SRL este de 474.952,50 lei fara TVA Valoare executie 13.985.348,32 lei fara TVA din care: Valoarea lucrarilor executata de SC GENDAV SRL este de 13.425.934,39 lei fara TVA Valoarea lucrarilor executata de SC ANTREPRIZA DE CONSTUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL este de 559.413,93 lei fara TVA Tipul lucrarilor executate: - sistem rutier (strat din balast 25 cm, strat de piatra sparta 15 cm, BAD 22,4, BA 16) - acostamente (strat din balast 30 cm, strat de piatra sparta 25 cm) - santuri de pamant si santuri din beton - drumuri laterale - podete tubulare DN 600 mm - semnalizare si marcaje rutiere - parapet metalic - podet dalat - rigola acostament - protectie taluz cu geocelule - reabilitare pod peste Valea Fantanilor km 4+935 Beneficiar Consiliul Judetean Galati 13.425.934,39 11/05/2020 08/11/2022 Beneficiar Consiliul Judetean Galati

2. Modernizare retelei de drumuri de interes local in comuna Pechea, judetul Galati Contract nr. 3204/02.03.2020 executat in asociere PVRTL nr. 11879/12.10.2021 Valoarea serviciilor de proiectare - SC GENYMAR 2008 SRL - 143.000 lei fara TVA Valoarea lucrarilor executata de SC GENDAV SRL este de 6.791.850,26 lei fara TVA Valoarea lucrarilor executata de SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL este de 0 lei fara TVA Valoarea lucrarilor executata de SC AQUA PARC SRL este de 0 lei fara TVA Executat 100 % Valoare fara TVA Tipul lucrarilor executate: -sistem rutier: pamant stabilizat, piatra sparta, BADPC22.4, BA 16; -santuri din beton; -rigole carosabile; -drumuri laterale; - podete tubulare DN 300 si 500 mm, -drumuri laterale, - ridicare la cota camine 6.791.850,26 30/07/2020 12/10/2021 COMUNA PECHEA, JUD. GALATI

3. MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA REDIU, JUDETUL GALATI Contract nr. 2680/08.10.2018 executat in asociere PVRTL nr. 3001/13.08.2021 Valoarea lucrarilor executate este de 4.304.397,96 lei fara TVA, din care: Valoarea lucrarilor executata de SC GENDAV SRL este de 3.873.958,16 lei fara TVA Valoarea lucrarilor executata de SC TANCRAID SRL este de 430.439,90 lei fara TVA Executat 100 % Valoare fara TVA Tipul lucrarilor executate: - sistem rutier (strat din balast 25 cm, strat de piatra sparta 12 cm, BADPC 20, BAR 16) - acostamente impermeabilizate (beton 10 cm, nisip 5 cm) - sant ranforsat din beton - rigola de acostament, rigola triunghiulara - podete tubulare DN 500 MM si podete tubulare DN 300MM - accese la proprietati - parapet de protectie - zid de protectie din elemente prefabricate - drumuri laterale - ridicare la cota camine existente - semnalizare si marcaje rutiere 3.873.958,16 23/11/2018 13/08/2021 Comuna Reditu, jud. Galati

Conform Anexei nr. 2 din H.G. 343/2017- privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA
INVESTITOR: COMUNA PECHEA, JUDETUL GALATI
PRIMAR: MANCILA MIHAITA



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor

Nr. 11879 din 12.10.2021

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Pechea, jud.Galati”, lucrări executate în cadrul contractului de lucrări nr.3204/02.03.2020, încheiat între U.A.T. COMUNA PECHEA, Judetul Galati si ASOCIEREA SC GENDAV SRL-SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL -SC AQUA PARC SRL -SC GENYMAR 2008 SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: COMUNA PECHEA, JUDETUL GALATI

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 33, eliberată de PRIMARIA COMUNEI PECHEA la data de 14.07.2020, cu valabilitate de 24 luni și durata de execuție de 24 luni, respectiv până la data de 24.07.2022.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 12.10.2021, până la data: 12.10.2021, fiind formată din:

1. Președinte (nume și prenume): TARU GHEORGHE - Viceprimar – Comuna PECHEA

Membri (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

2. ing. FLORIN OBREJA- Reprezentant ISC GALATI

3. IORDACHESCU VICTOR – UAT Comuna Pechea

4. CHIRIC CONSTANTIN - Comuna Pechea – SPECIALIST cooptat

5. LUPASCU IONEL - Comuna Pechea – SPECIALIST cooptat

4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):

1. executant: ASOCIEREA SC GENDAV SRL-SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL.ing.Nedelcu Catalin

2. proiectant: SC GENYMAR 2008 SRL: .Crisan Daniel

5. Secretariatul a fost asigurat de Ivascu Mircea Ionel , diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 3.1: Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes national, autorizație nr. 00018862, data 29.10.2010 .

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

- Modernizarea unui numar de 6 strazi rurale(str.Zorilor,str.Piersicilor, str.Cerealelor, str.Gorunului, str.Cooperatorilor,str.Tecuci) cu o lungime cumulata de 4542 m Conform Proiectului nr. 7/2020 intocmit de SC GENYMAR 2008 SRL Galati si Dispozitiile de santier nr. 1/2020 si 2/2021.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

- nu este cazul -

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal: **- nu este cazul -**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

- nu este cazul -

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]: **6.791.850,26 lei fara TVA**, la care se adauga TVA: **1.290.451,55 lei**.

6.6. Perioada de garanție: 60 luni

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **VIZUALIZAREA IN TEREN A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE EXECUTATE SI VERIFICAREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI**

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:
URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR EXECUTATE

10. Prezentul proces - verbal, conținând 2(doua) file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi : **12.10.2021**, în 5(cinci) exemplare.

11. Alte mențiuni : **NU ESTE CAZUL**

Comisia de recepție	(semnătura)
1. Președinte:	
TARU GHEORGHE	
Membri:	
2. OBREJA FLORIN	
3. IORDACHESCU VICTOR	
4. CHIRIC CONSTANTIN	
5. LUPASCU IONEL	
Alți participanți:	
Proiectant: SC GENYMAR 2008 SRL GALATI-Crisan Daniel	
Executant: ASOCIEREA SC GENDAV SRL-SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL-ing.Nedelcu Catalin	
Diriginte santier :	
IVASCU MIRCEA IONEL	

ROMANIA - MOLDOVA S.C.
IVASCU MIRCEA IONEL
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. NR. 00018862
2.4.8.3.1.8.2.8.1

APROB: ADMITEREA

INVESTITOR PRIMARIA COMUNEI REDIU



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE

la terminarea lucrărilor

Nr. 3001 din 13.08.2021

Prin executia lucrărilor de construcții aferente investiției "Modernizarea rețelei de drumuri de interes local in Comuna Reditu, Judetul Galati" lucrări executate în cadrul contractului nr. 2680/08.10.2018, încheiat între

PRIMARIA COMUNEI REDIU

Asocierea SC GENDAV SRL – SC TANCRAID SRL, lider SC GENDAV SRL

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: COMUNA REDIU

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 28 eliberată de PRIMARIA COMUNEI REDIU la data de 14.12.2020 (continuare de lucrari), (Autorizației de construire initiala nr. 23/09.11.2018 eliberata de PRIMARIA COMUNEI REDIU)

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 13.08.2021, până la data: __, fiind formată din:

1. Președinte (nume și prenume): BURUIANA GHEORGHE-DRAGOS – Administrator Public

Membri(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

2. Raducu Adrian - specialist

3. Dajbog Maricela Zonica – Reprezentant UAT

4. Sendrescu Ilie – Reprezentant UAT

5. Morandau Marin – reprezentant ISC

6.

7.

8 4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):

1. executant: SC GENDAV SRL – Ing. Bulearca Viorel - reprezentant

2. proiectant: SC SPC ELITE CONSULTING SRL – ing. Agache Ovidiu - reprezentant

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Tomsa Constantin

diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile:2.4,3.1,6, Autorizație nr. 24072/16.09.2011

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate " Modernizarea rețelei de drumuri de interes local – DL1 – 735 m, DL2 - 1230 m, DL3 – 138 m, DL4 - 594 m, DL5 -1240 m, DC 25 (km 5+492-6+000) – 508 m, DL 7 – 280 m, DL 8 – 260 m, DL 9 – 364 m"

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusive cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]: 4.304.397,96
Lei (fără TVA) (C+M+Org.santier), 5.122.233,57 cu TVA

6.6. Perioada de garanție: 5 ani - Clasa de importanță C

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **NU ESTE**

CAZUL

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☐ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
- ☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Examinarea vizuala a lucrarilor executate si analiza cartii tehnice

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în timp a construcțiilor și luarea măsurilor pentru remedierea neconformităților aparute.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fila și .0.anexe numerotate cu un total de...file, a fost încheiat astăzi, în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție

1. Președinte: Buruiana Gheorghe - Dragos

Membri:

2. Raducu Adrian

3. Dajbog Maricela - Zonica

4. Sendrescu Ilie

5. Morandau Marin

6.

7

8.-



Alți participanți:

Proiectant: : SC SPC ELITE CONSULTING SRL – AGACHE OVIDIU

Executant: SC GENDAV SRL – BULEARCA VIOREL

Secretar-Diriginte Santier ing. Tomsa Constantin

(semnătura)





PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE la terminarea lucrărilor

Nr. 13188 din 8.11.2022

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. nr.5423/11.05.2020, încheiat între Consiliul Județean Galați și Asocieria SC GENDAV SRL & SC AQUA PARC SRL & SC GENYMAR 2008 SRL GALAȚI,

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: BANEASA, BALABANESTI, JORASTI, BRANISTEA, BUCIUMENI, POIANA, TULUCESTI (intravilanul și extravilanul comunelor), Județul Galați
- număr cadastral/număr topografic
- număr carte funciară

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 3/3929, eliberată de Consiliul Județean Galați la data de 16.04.2021, cu valabilitate până la data: 16.04.2023.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 03.10.2022 – până la finalizarea recepției la terminarea lucrărilor. Comisia este numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 441/23.09.2022, fiind formată din:

Președinte: MIHAILIUC FLAVIUS-Consilier-Serviciul Drumuri Poduri-Consiliul Județean Galați
Membri: RUSU DORIN – Inspector- Serviciul Drumuri Poduri- Consiliul Județean Galați
DRAGOMIR DANIELA-Consilier -Serviciul Drumuri Poduri- Consiliul Județean Galați
MARIN VIOREL- Consilier - Directia Programe – Consiliul Județean Galați
OBREJA FLORIN - Inspector – Inspectoratul Județean în Construcții Galați.

4. Au mai fost prezenți:

PALADE LIVIU - SC GENDAV SRL
HURDUC COSMIN - S.C. GENYMAR 2008 SRL

5. Secretariatul a fost asigurat de COMSA ELEONORA - diriginte de șantier autorizat în domeniul 3.1 conf. Autorizație nr.00017393.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate 100%: lungime totala sectoare drumuri reabilite = 8,49 km (din care: DJ 252G=0,9 km; DJ 252I=1,9 km; DJ 242C=2,37 km; DJ 251C=0,6 km; DJ 260 =0,689 km; DJ 251L=0,45 km; DJ 255B=1,585 km), reabilitare pod peste cursul de apa Valea Fantanilor, podețe, amenajare intersecții cu drumurile laterale, semnalizare rutiera.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal

Nu este cazul

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

Nu este cazul

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 13.985.348,32 fără TVA și 16.642.564,5 lei cu TVA.

6.6. Perioada de garanție 36 luni.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei:

Nu este cazul

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- Prin examinarea nemijlocită a construcției și analizarea cărții tehnice cap. A și B
- Respectarea prevederilor din autorizația de construire.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea comportării în timp a construcției conform normativului P130/1999 actualizat și completarea Cărții tehnice cu capitolul D - Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea, urmărirea comportării în timp.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 08.11.2022, în 8 exemplare.

11. Alte mențiuni: Nu este cazul

Comisia de recepție

Președinte: MIHAILIUC FLAVIUS

Membri: RUSU DORIN

MARIN VIOREL

DRAGOMIR DANIELA

OBREJA FLORIN

Alți participanți:

Proiectant:

S.C. GENYMAR 2008 SRL

Executant:

SC GENDAV SRL

Secretar:

COMSA ELEONORA



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
COMSA ELEONORA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00017393
DOMENII/SUBDOMENII
3.1

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/n umele beneficiarulu i/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execu ție a lucră rii (luni)	Număr ul și data procesu lui- verbal de recepție la termina rea lucrărilor
1	Reabilitare si modernizare drumuri judetene din judetul Galati	Beneficiar Consiliul Judetean Galati	Lider de asociere	13.425.934,39 ron	11/05/ 2020 - 08/11/ 2022	PVRTL nr. 13188/08. 11.2022
2	Modernizare rețelei de drumuri de interes local in comuna Pechea, judetul Galati	Comuna Pechea, jud. Galati	Lider de asociere	6.791.850,26 ron	30/07/ 2020 - 12/10/ 2021	PVRTL nr. 11879/12. 10.2021
3	Modernizarea rețelei de drumuri de interes local in comuna REDIU, judetul Galati	Comuna Rediu, jud. Galati	Lider de asociere	3.873.958,16 ron	23/11/ 2018 - 13/08/ 2021	PVRTL nr. 3001/13. 08.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 02.09.2025

Semnat: _____

Nume: Neagu David

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC GENDAV SRL



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Arhitect-șef	Craciun Vasilica	20 ani	Lucrari conform	Diploma de arhitect seria L NR 198 07.1994
	Inginer-șef	Inginer CFDP Plesca Gabriela	20 ani	Conform recomandari atasate	Diploma de licenta – Seria P nr 0019521 02.1997
	Diriginți de șantier	Lupascu Ionel	20 ani	Diriginte santier lucrari de drumuri	Nr. 00016827 05.07.2010
	Maiștri	Neagu Cosmin Beldie Dorin Dumitrasc Cristian	5 ani 10 ani 20 ani	Lucrari de drumuri si poduri	Ing CFDP Maistru drumuri si poduri Ing mecanic
	Specialiști -Responsabil calitate – CQ	Neagu Jan	6 ani	Conform decizii de numire atasate	Diploma de licenta 2010
	Responsabil SSM	Gheorghita Aurelian	14 ani	Conform decizii de numire atasate	Certificat de abosolvire Seria F nr 0062528 28.07.2011
	Manager de proiect	Certificat de abosolvire- Manager de proiect	14 ani	Conform recomandari atasate	Manager de proiect Seria F nr. 0043936 07.05.2011

Data completării: 02.09.2025

Semnat: _____

Nume: Neagu David

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC GENDAV SRL



OFERTANT,
SC GENDAV SRL


Organizarea si personalul utilizat pentru realizarea lucrarilor

STRUCTURA ORGANIZATIONALA

ORGANIGRAMA PROIECTULUI SI A LINIILOR DE COMUNICARE

Titlul contractului: Obiectul achizitiei: achiziționarea lucrarilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul
Echipamentele si utilajele necesare indeplinirii contractului sunt atasate la propunerea tehnica

LINII DE COMUNICARE —
LINII DE DECIZIE →





GUVERNUL ROMÂNIEI
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



TS

AUTORIZAȚIE

Nr. 00016827
Data: 2010-07-05



Seria ISC D01

*Se autorizează DL. LUPAȘCU Ionel
născut în anul 1950, luna 03, ziua 31, C.N.P. 1500331170351
în localitatea Galați, județul Galați
pentru a desfășura activitatea de:*

DIRIGINTE DE ȘANTIER

*pentru domeniul: Construcții civile, industriale, agricole - categoria de importanță B;
Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes județean; Lucrări
tehnico-edilitare - de alimentări cu apă și de canalizare*

Titularului acestei autorizații i se acordă toate drepturile legale.

INSPECTOR GENERAL DE STAT

LS

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si inregistrat sub nr. 4/29022012 in registrul general de evidenta a salariatilor)

A. Partile contractului

Angajator - persoana juridica: SC GENSIAN SA, cu sediul GARA
NR 27 inregistrata la registrul comertului/autoritatea administratiei publice din
GAUR, sub nr. 27150/1207, cod fiscal 21286392, telefon _____ reprezentata legal prin
NR 27 in calitate de Administrator

Si

Salariatul/salariaza - domnul/doamna: GEORG GHIU PURCUTAN domiciliat(a) in:
GAUR NR 27 posesor/posezoare
 al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria 61, nr. 410 680 eliberat(a) de
 la data de _____ CNP 181052675061 autorizatie de
 munca/permis de sedere in scop de munca _____ nr _____ din data _____
 am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului:

C. Durata contractului:

a) nedeterminata, salariatul/salariaza: GEORG GHIU PURCUTAN urmand sa
 inceapa activitatea la data de 01.03.2012
 b) determinata, de _____ luni, pe perioada cuprinsa intre data de _____ si data de _____
 / conf. Art.83 lit. b) din Codul Muncii - cresterea activitatii.

D. Locul de munca

1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc) Adm. Nr. din sediul social/
 punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului
 2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel _____

E. Felul muncii

Funcția/meseria CONDUCTOR COD COR _____ conform clasificarii ocupatiilor din Romania

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca

F¹. Criteriile de evaluare a activitatii salariatului: _____

G. Conditii de munca

1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
 2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010
 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii

1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.
 a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: 4-6 (ore zi/ore noapte/inegal)
 b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
 2. O fractiune de norma de _____ ore/zi, _____ ore/saptamana.
 a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: _____ (ore zi/ore noapte)
 b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
 c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate
 prevederii procedurii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga,
 fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de _____.

J. Salariul:

1. Salariul de baza lunar brut: 1200 lei

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri _____

b) indemnizatii _____

b¹) prestatii suplimentare in bani _____

b²) modalitatea prestatilor suplimentare in natura _____

c) alte adaosuri _____

3. Orele suplimentare prestate in afara programului de lucru sau in zile in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori
 legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca
 aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.

4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt 15 de zile a luna

K. Drepturi si obligatii ale partiilor privind securitatea si sanatatea in munca:

a) echipament individual de protectie: _____

b) echipament individual de lucru: _____

c) materiale igienico-sanitare: _____

d) alimentatie de protectie: _____

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea in munca: _____

L. Alte cauze:

a) perioada de proba este de: _____ zile calendaristice

b). perioada de preaviz in cazul concedierii este de 30 zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca.

c). perioada de preaviz in cazul demisiei este de 30 zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca.

d). in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;

e). alte cauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partiilor

1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

- a). dreptul la salarizare pentru munca depusa,
- b). dreptul la repaus zilnic si saptamanal,
- c). dreptul la concediu de odihna anual,
- d). dreptul la egalitate de sanse si de tratament,
- e). dreptul la securitate si sanatate in munca,
- f). dreptul la acces la formare profesionala.

2. Salariatului ii revin in principal urmatoarele obligatii:

a). obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

- b). obligatia de a respecta disciplina muncii;
- c). obligatia de fidelitate fata de angajator in executare atributiilor de serviciu;
- d). obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
- e). obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal urmatoarele drepturi:

- a). sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
- b). sa execute controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
- c). sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern,
- d). sa stabileasca obiectivele de performanta individuale ale salariatului;

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

- a) sa inmaneze un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
- a). sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
- b). sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
- c). sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
- d). sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de catre acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
- e). sa asigure confidentialitate datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. / la Inspectoratul teritorial de munca al judetului/municipiului / Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executiei contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictetele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instantajudecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

ANGAJATOR



SALARIAT

Pe data de prezentul contract inceteaza in temeiul art. din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

ANGAJATOR,

ROMÂNIA

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII
DE ȘANSE

MINISTERUL EDUCAȚIEI,
CERCETĂRII ȘI TINERETULUI

SERIA F Nr. 0062528

TS

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

D/V-D-na GHEORGHITA I. AURELIAN
C.N.P. 1 8 1 0 5 2 6 1 7 0 0 6 1 născut(ă) în anul 1981 luna MAI
ziua 26 în localitatea GALATI județul/sectorul GALATI
fiul/fiica lui ION și al(a) RODICA
a participat în perioada 01.07.2011 - 28.07.2011 la programul de întinerire / perfecționare /
specializare cu durata de 80 ore, pentru ocupația (competențe comune)
INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA cod COR 315219
organizat de S.C. ANDRIVAC S.R.L. cu sediul în localitatea GALATI
județul GALATI înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare
profesională a adulților cu nr. 17/436/06.10.2008 și a promovat examenul de
absolvire în anul 2011 luna IULIE ziua 29 cu nota/calificativul 9.50 (nouă, 50%)
Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000,
republicată și este însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului.



DIRECTOR
MICU VASILICA

Secretar,
PAUN JENICA

PREȘEDINTE
PETREA IONEA

Nr. 400 Data eliberării: anul 2011 luna AUGUST ziua 19

CONFORM CU
ORIGINALA

**OFERTANT,
SC GENDAV SRL**

DECLARAȚIE

Subsemnatul **Neagu David**, reprezentant legal al **SC GENDAV**, str. Alexandru Ioan Cuza nr.55, declar pe propria răspundere că termenul de garanție acordat lucrării **achiziționarea lucrarilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul**” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul va fi de **60 luni (5 ani)**.

Data: 04.09.2025

**Ofertant,
SC GENDAV SRL
Reprezentant legal,
Neagu David**



Certificat



Acest document confirmă că
Sistemul de Management al Calității al

GENDAV S.R.L.

Strada Alexandru Ioan Cuza 55, Galați, județul Galați, România
Locație secundară: Calea Smârdan, tarlaua 107, parcela 8, județul Galați

a fost evaluat și certificat în conformitate cu

ISO 9001:2015

(SR EN ISO 9001:2015)

Domeniul de certificare

Construcții civile și industriale (inclusiv construcții și amenajări de baze sportive). Reparații și întreținere drumuri. Montaj tâmplărie PVC și aluminiu. Construcții containere. Închirieri utilaje. Distribuție produse balastiere și agregate, inclusiv transport. Lucrări de construcții ale străzilor, drumurilor și ale altor căi de acces pentru vehicule și pietoni. Lucrări de construcții de poduri rutiere. Lucrări de suprafață pe străzi și drumuri. Lucrări de asfaltare a drumurilor și podurilor.

Certificat nr.:
1710RO1243Q

Data certificării curente:
20.06.2025

Data expirării certificării:
19.06.2028

Versiunea curentă a certificatului:
20.06.2025

CERTIFICATUL ESTE VALABIL NUMAI CU CONDIȚIA VIZĂRII ANUALE	
Viză supraveghere anuală Iunie 2026	Viză supraveghere anuală Iunie 2027


RIGCERT



Scanati codul QR
pentru a verifica aceasta certificare



Această certificare este valabilă numai în condițiile parcurgerii cu succes a auditurilor de supraveghere la frecvența stabilită și respectării cerințelor aplicabile pe parcursul întregului ciclu de certificare.

RIGCERT Certification Body
4 Leontos Sofou, Thessaloniki, Greece

Certificat



Acest document confirmă că
Sistemul de Management al Sănătății și Securității în Muncă al

GENDAV S.R.L.

Strada Alexandru Ioan Cuza 55, Galați, județul Galați, România
Locație secundară: Calea Smârdan, tarlăua 107, parcela 8, județul Galați

a fost evaluat și certificat în conformitate cu

ISO 45001:2018

(SR EN ISO 45001:2023)

Domeniul de certificare

Construcții civile și industriale (inclusiv construcții și amenajări de baze sportive). Reparații și întreținere drumuri. Montaj tâmplărie PVC și aluminiu. Construcții containere. Închirieri utilaje. Distribuție produse balastiere și agregate, inclusiv transport. Lucrări de construcții ale străzilor, drumurilor și ale altor căi de acces pentru vehicule și pietoni. Lucrări de construcții de poduri rutiere. Lucrări de suprafață pe străzi și drumuri. Lucrări de asfaltare a drumurilor și podurilor.

Certificat nr.:
1710RO1243OHS

Data certificării curente:
20.06.2025

Data expirării certificării:
19.06.2028

Versiunea curentă a certificatului:
20.06.2025

CERTIFICATUL ESTE VALABIL
NUMAI CU CONDIȚIA VIZĂRII ANUALE

Viză supraveghere
anuală
Iunie 2026

Viză supraveghere
anuală
Iunie 2027


RIGCERT



Scanați codul QR
pentru a verifica această certificare



Această certificare este valabilă numai în condițiile parcurgerii cu succes a auditurilor de supraveghere la frecvența stabilită și respectării cerințelor aplicabile pe parcursul întregului ciclu de certificare.

RIGCERT Certification Body
4 Leontos Sofou, Thessaloniki, Greece

Certificat



Acest document confirmă că
Sistemul de Management de Mediu al

GENDAV S.R.L.

Strada Alexandru Ioan Cuza 55, Galați, județul Galați, România
Locație secundară: Calea Smârdan, tarlaua 107, parcela 8, județul Galați

a fost evaluat și certificat în conformitate cu

ISO 14001:2015

(SR EN ISO 14001:2015)

Domeniul de certificare

Construcții civile și industriale (inclusiv construcții și amenajări de baze sportive). Reparații și întreținere drumuri. Montaj tâmplărie PVC și aluminiu. Construcții containere. Închirieri utilaje. Distribuție produse balastiere și agregate, inclusiv transport. Lucrări de construcții ale străzilor, drumurilor și ale altor căi de acces pentru vehicule și pietoni. Lucrări de construcții de poduri rutiere. Lucrări de suprafață pe străzi și drumuri. Lucrări de asfaltare a drumurilor și podurilor.

Certificat nr.:
1710RO1243E

Data certificării curente:
20.06.2025

Data expirării certificării:
19.06.2028

Versiunea curentă a certificatului:
20.06.2025

CERTIFICATUL ESTE VALABIL NUMAI CU CONDIȚIA VIZĂRII ANUALE	
Viză supraveghere anuală Iunie 2026	Viză supraveghere anuală Iunie 2027


RIGCERT



Scanați codul QR
pentru a verifica această certificare



Această certificare este valabilă numai în condițiile parcurgerii cu succes a auditurilor de supraveghere la frecvența stabilită și respectării cerințelor aplicabile pe parcursul întregului ciclu de certificare.

RIGCERT Certification Body
4 Leontos Sofou, Thessaloniki, Greece



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul”
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul*

Capitol	Denumire capitol
DP	Declarația de politică în domeniul calitatii, mediului, sanatații și securității ocupationale
1	Scop și domeniu de aplicare
1.1	Scop
1.2	Domeniu de aplicare
2	Definiții
3	Documentația tehnică de referință a lucrării - documente externe
4	Planul calității (modul de asigurare al calitatii aplicabil și personalizat pentru lucrarea oferită)
4.1	Prezentarea lucrării, responsabilități privind executarea lucrării și asigurarea calitatii
4.1.1	Descrierea sumară a lucrării
4.1.2	Avize și autorizații
4.1.3	Repartizarea execuției lucrărilor pe executanți proprii și subcontractanți
4.1.4	Responsabilități privind executarea lucrării în conformitate cu documentația tehnică și sistemul calității adoptat
4.1.5	Asigurarea tehnică propusă pentru executarea investiției
4.2	Lista procedurilor și documentelor sistemului de management (lista documentelor și procedurilor conform ISO)
4.2.1	Lista procedurilor tehnice Laborator Grad II
4.2.2	Lista formularelor sistemului de management
4.2.3	Lista procedurilor tehnice de execuție a lucrărilor
4.3	Analiza contractului (partile implicate în realizarea lucrării)
4.3.1	Identificarea partilor implicate în realizarea contractului
4.3.2	Evidența derulare contracte
4.3.3	Durata de execuție
4.3.4	Principalele clauze contractuale care trebuie urmărite
4.3.5	Evidența intreruperii executării lucrărilor
4.4	Documente utilizate pentru execuție
4.4.1	Documente externe
4.4.2	Inregistrări ale calității și documente emise în timpul execuției
4.4.3	Documente de ieșire
4.5	Managementul achiziției
4.6	Lista produselor furnizate de client
4.7	Identificarea și trasabilitatea produsului
4.8	Instruirea
4.9	Recepția lucrării și întocmirea documentației tehnice pentru Cartea Tehnică (Cap. B)
4.9.1	Recepția lucrării
4.9.2	Întocmirea și predarea documentației privind execuția
4.9.3	Perioada de garanție și post-garanție
	Anexa 1 - Lista standardelor și prescripțiilor tehnice care vor fi aplicare pe parcursul lucrărilor
	Anexa 2 - Controlul documentelor PS - 01
	Anexa 3 - Controlul înregistrărilor și analiza datelor PS - 02
	Anexa 4 - Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare (Controlul AMC-urilor utilizate) PO 15
	Anexa 5 - Monitorizarea și măsurarea produsului (Inspectii și încercări) PO 16

Capitolul 1. Scop și domeniu de aplicare

1.1 Scop

Planul calității are rolul de a asigura clientul că societatea noastră își desfășoară activitatea în concordanță cu cerințele sistemului de management al calității conform standardului de referință SR EN ISO 9001:2015. Planul calității precizează elementele de conținut corespunzătoare din Manualul Calității, procedurile aferente sistemului calității, procedurile operaționale și procedurile tehnice în conformitate cu standardul de referință. Asigură



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul*

programul pentru controlul calității lucrărilor de construcții în fiecare etapă de lucru precum și în fazele determinante în conformitate cu Legea 10/1995, standardele și normativele tehnice în vigoare. Asigura investitorul ca cerințele specifice ale proiectului sunt respectate în totalitatea lor.

Prezentul plan al calitatii va fi actualizat și completat cu toate informațiile legate de contract, autorizații și avize, resurse și obligații după semnarea contractului de lucrări și intrarea în posesie a documentației de execuție completa.

1.2. Domeniu de aplicare

Programul calității se aplica pentru lucrarea:

achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

Capitolul 2. Definiții

Planificarea calității – parte a managementului calității axată pe stabilirea obiectivelor calității și specificarea proceselor operaționale necesare (și a resurselor legate de acestea) pentru a atinge obiectivele calității.

Programul calității – document ce precizează practicile, resursele și succesivitatea activităților specifice referitoare la calitate relevante pentru un anumit produs, proiect sau contract.

Capitolul 3. Documentația tehnică de referință a lucrării – documente externe

Documentația tehnică utilizată la execuția lucrării:

- Proiect, caiete de sarcini, memorii tehnice, piese desenate, programul de control al statului în faze determinante;
- Standarde, normative aplicabile funcție de tipul lucrărilor;
- Legislația în vigoare;
- Norme protecția muncii, PSI, protecția mediului;
- Proceduri tehnice de execuție și control;
- Standarde, agremente tehnice produse;
- Program de management de mediu.

Capitolul 4 – Planul calității

4.1. Prezentarea lucrării, responsabilități privind executarea lucrării și asigurării calității

4.1.1 Descrierea sumară a lucrării:

achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

4.1.2 Avize și autorizații:

Avize și autorizații date de client (nr., data, perioada de valabilitate):-.....

Avize și autorizații necesare pentru începerea lucrărilor (ce țin de executant):-.....

4.1.3 Repartizarea execuției lucrărilor pe executanți proprii și subcontractanți (conform contractului) :

Nr. crt.	Categoria lucrărilor	Executant	Observații
Executanți proprii			
1.	Lucrări de construcție drumuri- <i>achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul</i>	Ofertant SC GENDAV SRL	
2.	Lucrări de proiectare -		

Modificări privind repartizarea lucrărilor pe executanți :



CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
SI PODURI

RO 21286399; J17 / 407 / 2007; Str. Emil Racovita
Nr.2A GALATI



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul*
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

Nr. crt.	Categoria lucrărilor	Executant	Documente încheiate (acte aditionale)
1.	-	-	-

4.1.4 Responsabilitati privind executarea lucrării in conformitate cu documentația tehnica si sistemul calității adoptat: **conform DUAE, oferta tehnico-financiara si documentatia tehnica de executie**

Funcția	Numele si Prenumele	Atestare/Decizie
<i>Din partea executantului:</i>		
-	-	-
<i>Din partea clientului:</i>		
-	-	-
<i>Din partea investitorului:</i>		
-	-	-

4.1.5 Asigurarea tehnica propusa pentru executarea investiției: **conform DUAE, oferta tehnico-financiara si documentatia tehnica de executie-lista utilaje anexata la propunerea tehnica**

C. Baze de productie				
Nr. crt.	Denumire baza de producție	Tipul produsului	Sediu social	Observații
1	-	-	-	-

D. Laboratoare de incercari				
Nr. crt.	Denumire laborator	Adresa laborator	Profile ptr. care este autorizat laboratorul	Certificat de autorizare nr./data
1	LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII – GRAD II – SC DAGERO METALCONSTRUCT SRL	Galati, Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 7	ANCFD – Agregate natural pt lucrari de CF si drumuri BBABP – beton, beton armat si beton precomprimit D – drumuri GTF – geotehnica si teren fundare MBM – materiale pentru betoane si mortare MD – materiale pentru drumuri	3704/20.04.2021

4.2. Lista procedurilor si documentelor sistemului de management:

NR.	DENUMIREA DOCUMENTULUI	COD DOCUMENT	Ed. / Rev.	
I	Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu	MC-43-01	3	1
II	Politica în domeniul calității si mediului	Anexa la MC-43-01	-	09.07.2019
III	Proceduri de sistem:			
	Necesitatile si asteptarile partilor interesate	PM-42-01	3	0
	Managementul riscului	PM-61-01	3	0



**CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
SI PODURI**

**RO 21286399; J17 / 407 / 2007; Str. Emil Racovita
Nr.2A GALATI**



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul”
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul*

	Controlul elementelor de ieșire neconforme	PM-87-01	3	0
	Audit intern	PM-92-01	3	0
	Analiza efectuată de management	PM-93-01	3	0
	Neconformități și acțiuni corective	PM-102-01	3	0
IV	Proceduri operaționale și suport:			
	Infrastructura – echipamente; stabilire necesar, punere la dispoziție și mentenanță	PS-71.3-02	3	0
	Resurse de măsurare și monitorizare	PS-71.5-01	3	0
	Informații documentate-Controlul documentelor	PS-75-01	3	0
	Informații documentate-Controlul înregistrărilor	PS-75-02	3	0
	Competență și conștientizare	PS-72-01	3	0
	Comunicarea privind sesizări ale clienților	PS-82-01	3	0
	Determinarea și analiza cerințelor referitoare la produs	PP-82-01	3	0
	Produse și servicii furnizate din exterior- evaluare furnizori și aprovizionare	PS-84-01	3	0
	Execuția lucrărilor-premise	PP-85-01	3	0
	Identificare și trasabilitate	PP-85-01	3	0
	Planul Calității	-	-	-
VI	Proceduri de mediu:			
	Reglementări și cerințe ale părților interesate	PM-4.3.2	3	0
	Identificare și evaluare riscuri de mediu	MP-61-01	3	0
	Control operațional	MP-81-01	3	0
	Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns	MP-82-01	3	0
	Monitorizarea și măsurarea performanței de mediu	MP-91-01	3	0

FORMULARELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT

Nr. Crt	Denumire	Cod formular	Rezultat din procedura:	Inițiat de:	Perioada de păstrare - ani
FORMULARE CALITATE					
42	Planificare anuală-mentenanță echipamente	F-71.3-01	PS-71.3-02	Resp. mentenanță	3 ani
43	Fișa echipamentului	F-71.3-01		Resp. mentenanță	pe perioada activă a echipamentului plus 3 ani
73	Program anual de mentenanță Resurse de măsurare și monitorizare	F-71.5-02	PS-71.5-01	Resp. mentenanță	3



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul”*
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

72	Fișa RMM	F-71.5-02		Resp. mentenanta	pe perioada activă a EMM plus 2 ani
29	Program anual de instruire	F-73-01	PS-72-01	RM	perioada de angajare plus 3 ani după
1	Lista documentelor sistemului de management/calitate	F-75-02	PS-75-01	RM	3
1	Lista documentelor sistemului de management/mediu	F-75-02		RM	3
68	Chestionar de evaluare a furnizorului	F-84-01	PM-84-01	Aprovizionare, RM	5
67	Lista furnizorilor acceptati	F-84-01		Aprovizionare	5
	Fisa produsului neconform	F-87-01	PM-87-01	RM	pe perioada activă plus 2 ani
63	Chestionar de masurare a satisfacției clientului	F-91-01	PS-91-01	Compartiment Tehnic	3
12	Program de audit (anual)	F-92-01	PM-92-01	RM	3
13	Plan de audit	F-92-02		RM	3
17	Raport de audit	F-92-02		RM, echipa de audit	3
27	Raport al analizei efectuate de management	F-93-01	PM-93-01	RM	3
16	Fișa de Neconformitate și Acțiuni Corective/Preventive	F-102-01	PM-102-01	RM, echipa de audit	3
FORMULARE MEDIU					
104	Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor	MF-61-01	MP-61-01	RM	3
105	Program de management de mediu	MF-62-01	MP-62-01	RM	5
106	Lista reglementarilor legislative in domeniul mediului si a altor cerinte	MF-42-02	MP-42-01	RM	1



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul”*
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

1	Registrul de evidență a deciziilor interne	FL 04/PS - 01		Personal-Salarizare	3
2	Registrul de intrare - ieșire	FL 05/PS - 01		Secretariat	5
3	Registrul de evidență a contractelor de execuție	FL 06/PS – 01		Tehnic	5
4	Registrul contractelor cu furnizorii	FL 07/PS - 01		Contabil-Şef	5
5	Proces verbal de predare-primire a documentelor	FL 02/PS-02		Şefi compartim.	1
6	Registru de intrare-ieșire a unităților arhivistice	FL 03/PS-02		Administrativ-Secretariat	5
11	Proces-verbal de casare documente	FL 04/PS-02		Şefi compartim.	1
31	Lista cu personalul autorizat	FL 03 / PO-09		Şef comp. Personal-Salarizare	5
32	Fisa de evaluare profesionala a personalului	FL 04 / PO-09		DG și şefi compartimente	5
33	Fișa postului	FL 05 / PO-09		Şef comp. Personal-Salarizare	5
34	Necesar de instruire	FL 06 / PO-09		DG, RM, şefi compartimente	1
35	Fișă colectivă de instruire	FL07 / PO-09		Responsabil instruire	5
36	Test de verificare a cunostintelor	FL08 / PO-09		Responsabil instruire	5
37	Cerere de concediu	FL09 / PO-09		Angajat	5
38	Cerere de angajare	FL10 / PO-09		Angajat	Permanent
39	Prezența pe obiective	FL11 / PO-09		Şef comp. Personal-Salarizare	1
40	Raport de lucru lunar	FL12 / PO-09		Şef punct de lucru	1
41	Raport de lucru zilnic	FL13 / PO-09		Şef punct de lucru	1
44	Registru de mecanizare	FL 03 / PO10		Şef comp. Mecanizare	5
45	Proces-verbal revizii - reparații	FL 04 / PO10		Şef comp. Mecanizare	5
46	Centralizator cheltuieli mijloace de transport și utilaje	FL 05 / PO10		Şef comp. Mecanizare	1



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul”*
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

47	Comparativ valoric transport si utilaje pe obiective	FL 06 / PO10		Şef comp. Mecanizare	1
48	Listă de investiții infrastructură	FL 07 / PO10		Şef comp. Mecanizare	5
49	Comanda revizii – reparatii	FL 08 / PO10		Şef comp. Mecanizare	1
50	Comanda închiriere utilaje	FL 09 / PO10		Şef comp. Mecanizare	1
51	Proces verbal de predare a documentatiei de executie	FL 01 / PO11	PO – 11 ed. 1 rev. 0	Serv. Tehnic	2
52	Grafic de execuție	FL 02 / PO11		Şef şantier	2
53	Necesar materiale / utilaje / auto / mica mecanizare / personal	FL 03 / PO11		Şef Punct Lucru	2
54	Comandă pentru otel beton fasonat	FL 04 / PO11		Şef Punct Lucru	2
55	Raport de schimb bilunar	FL 05 / PO11		Şef Punct Lucru	2
56	Borderou producție	FL 06 / PO11		Serv. Tehnic	5
57	Defalcare producție	FL 07 / PO11		Serv. Tehnic	2
58	Comparativ materiale	FL 08 / PO11		Serv. Tehnic	2
59	Evidența decontării contractelor	FL 09 / PO11		Serv. Tehnic	5
60	Evidența costurilor contractelor de execuție	FL 10 / PO11		Contabil-Şef	5
61	Centralizator necesarul zilnic de combustibil	FL 11 / PO11		Şef Punct Lucru	2
62	Proces-verbal de analiză contract	FL 01 / PO 12	PO – 12 ed. 2 rev. 0	Compartiment Tehnic	5
64	Recomandări	-		Compartiment Tehnic	Permanen t
65	Registrul de sesizări și reclamații	FL 03 / PO 12		RM	5
66	Proces-verbal de stingere a reclamației	FL 04 / PO 12		RM	5
70	Comandă de aprovizionare	FL04/PO-13		Aprovizionare	2
71	Proces verbal de recepție a materialelor aprovizionate de la furnizori	FL05/PO-13		Aprovizionare	2
			PO – 15 ed. 2 rev. 0		
74	Buletin de verificare internă EMM	FL 03 / PO-15		REMM	5



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul”*
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

75	Baza de etalonare internă	FL 04 / PO-15	PO – 16 ed. 1 rev. 0	REMM	5
76	Registrul de verificări	FL 01 / PO-16		Șef șantier	5
77	Planificare control de calitate	FL 02 / PO-16		CQ	5
78	Ordin incepere lucrări	-		Constructor	5
79	Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de reper	-		Constructor	5
80	Proces-verbal de trasare a lucrărilor	FL 03 / PO-16		Constructor	5
81	Proces-verbal de recepție a terenului de fundare	FL 04 / PO-16		Constructor	5
82	Proces-verbal pentru verificarea cotei de fundare	FL 05 / PO-16		Constructor	5
83	Proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse	FL 06 / PO-16		Constructor	5
84	Proces-verbal de recepție - a fundațiilor / - a structurii de rezistență/ - a infrastructurii	-		Investitor	5
85	Proces-verbal de control a calității lucrărilor în faze determinante	-		I.S.C.	5
86	Proces-verbal de recepție calitativă	FL 07 / PO-16		Constructor	5
87	Proces-verbal de verificare a aspectului betonului după decofrare și poziționarea goluri tehnologice și de instalații	FL 08 / PO-16		Constructor	5
88	Condica de betoane	FL 09 / PO-16		Constructor	5
89	Condica de evidenta a mixturilor	FL 10 / PO-16		Constructor	5
90	Registru de evidenta a montarii prefabricatelor	FL11 / PO-16		Constructor	
91	Fisa de forare pilot	FL12 / PO-16		Constructor	5
92	Fisa de betonare pilot	FL13 / PO-16		Constructor	5
93	Proces – verbal proba de presiune la rece pentru conducte subterane exterioare de apa	FL14 / PO-16		Constructor	5



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul*
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

94	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor			Investitor	5
95	Proces-verbal de recepție finală			Investitor	5
96	Jurnalul evenimentelor				5
97	Program de realizare a obiectivelor	FL 01 / PO-17		Șefii de compartimente	5
98	Plan de îmbunătățire a sistemului de management	FL 02 / PO-17	PO – 17 ed. 1 rev. 0	RM	5
99	Matrice de responsabilitati	FL 03 / PO-17		RM	5
100	Programul Calității	FL 01 / PO-18		RM	5
101	PCCVI	FL 02 / PO-18	PO – 18 ed. 1 rev. 0	CQ	5
102	Registrul de evidență a Programului calității	FL 03 / PO-18		RM	5
108	Lista serviciilor utilizate si cerinte relevante de mediu	FL01/PM-4.4.6	PM 4.3.1. ed 2 rev 0	RM	1
109	Lista punctelor critice din organizatie	FL01/PM 4.4.7		Resp. SU	2
110	Registrul de evidenta a accidentelor de mediu	FL02/PM 4.4.7		Resp. SU	5
111	Planificarea testarii capacitatii de raspuns	FL03/PM 4.4.7		Resp. SU	1
113	Tabel de difuzare a echipamentului de protectie	FL05/PM-4.4.7	PM 4.3.2. ed 2 rev 0	Resp. SU	1
114	Lista cu echipamentul individual de protectie necesar pentru personal	FL06/PM 4.4.7		Resp. SU	1
115	Lista cu dotari pentru situatii de urgenta	FL07/PM-4.4.7		Resp. SU	1
116	Chestionar de testare a pregatirii pt sit de urgenta si capacitate de raspuns	FL08/PM 4.4.7		Resp. SU	1
117	Masurare si monitorizare factori de mediu	FL01/PM-4.5.1	PM 4.5.1. ed 2 rev 0	RM, sefii de comp.	5
118	Controale operationale anuale	FL02/PM-4.5.1		RM, sefii de comp.	5

4.2.3 Lista principalelor proceduri tehnice de executie a lucrărilor:

4.3 Analiza contractului:

4.3.1. Identificarea partilor implicate in realizarea contractului:

I. Contract	Proiect	Denumirea lucrării: <i>achiziționarea lucrărilor de</i>
-------------	---------------	---



CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
SI PODURI

RO 21286399; J17 / 407 / 2007; Str. Emil Racovita
Nr.2A GALATI



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul*

nr...: din data: ...		<i>construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul</i>	
II. Parti contractante			
<i>Investitor:</i> Denumire: Primaria Giurgiulesti Adresa: Strada: MD5318, MOLDOVA, Cahul, s.Giurgiulești, STR.INDEPENDENTEI Telefon: 029968238 E-mail: primariagiurgiulesti@gmail.com Responsabil: Bostan Lidia		<i>Beneficiar:</i> Denumire: Primaria Giurgiulesti Adresa: Strada: MD5318, MOLDOVA, Cahul, s.Giurgiulești, STR.INDEPENDENTEI Telefon: 029968238 E-mail: primariagiurgiulesti@gmail.com Responsabil: Bostan Lidia	
<i>Antreprenor General</i> Denumire: SC GENDAV SRL Adresa: Galati, Str. Emil Racovita, Nr. 2 A Telefon: 0752904405 Fax: 0236449618 E-mail: office@gendav.ro Administrator: Neagu David		<i>Consultant</i> Denumire: .. Adresa: Telefon: Fax: Responsabil: ..	

4.3.2. Evidenta derulare contracte

4.3.2.1. Contracte lucrari / subantreprenori :

Nr. crt.	Subantreprenor	Contract nr. / data	Lucrarea
1.	-	-	-

4.3.2.2. Modificari aduse la contractul de antrepriza generala pe durata executiei:

Nr. crt.	Act aditional nr. / data / contract	Continut pe scurt al modificarii	Initiator modificare	Observatii
1.	-	-	-	-

4.3.2.3. Modificari aduse la contractele de subantrepriza pe durata executiei:

Nr. crt.	Act aditional nr. / data / contract	Continut pe scurt al modificarii	Initiator modificare	Clauza contractuala modificata
1.	-	-	-	-

4.3.3. Durata de executie – conform grafic de executie .

Conform contractului durata de executie este de **9 luni**.

Esalonarea lucrărilor este conform graficului de executie anexa nr.-..... din contract.

Data inceperii lucrării:-..... Data terminării lucrării:-.....

Modificari ulterioare ale duratei de executie:

Nr. crt.	Act aditional nr / data / contract	Durata stabilita pentru prelungire	Data terminarii (modificata conform act aditional)
1.	-	-	-

4.3.4. Principalele clauze contractuale care trebuie urmarite:

- Durata contractului
- Obligatii principale ale executantului
- Garantia de buna executie a contractului
- Perioada de garantie a lucrării: **60 luni**.
- Asigurări.

4.3.5. Evidenta intreruperii executarii lucrărilor :



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul”
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul*

Nr. Crt.	Santier	Document prin care se solicita intreruperea/data	Cauza intreruperii	Durata intreruperii	Acordul partilor implicate		
					C	B	E
1.	-	-	-	-	-	-	-

4.4. Documente utilizate in executie

4.4.1 Documente externe: Sunt cele precizate la punctul 3.1.

4.4.2. Inregistrari ale calității și documente emise in timpul executiei (procese verbale, rapoarte, buletine de analiza, grafice, fise de betonare si altele):

Nr. crt.	Denumire document	Perioada elaborării	Elaborator *
1.	Proces verbal de predare-primire amplasament	Înainte de începerea lucrării	B
2.	Proces verbal de trasare a lucrărilor	Înainte de începerea lucrării	B+P+C
3.	Documente elaborate în urma executării sondajelor de teren – determinari de laborator preliminare	Înainte de începerea lucrării	B+P+C
4.	Procese verbale de recepție a lucrărilor care devin ascunse	În timpul execuției Înainte de a trece la faza următoare	B+C (P+I)
5.	Procese verbale de prelevare probe Buletine de determinări de laborator pentru lucrări și produse	Înainte de introducerea în operă	C+L
6.	Condica de betoane / mixturi	În timpul execuției	C+L
7.	Buletine de verificare a lucrărilor, produselor	În timpul execuției	L
8.	Certificate/declarații de conformitate pentru produse	În timpul execuției	C
9.	Dispoziții tehnice de șantier	În timpul execuției	P+B
10.	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor	La terminarea lucrărilor	P+B+C
11.	Proces verbal de recepție finală	După perioada de garanție	B+C

*B=beneficiar; P=proiectant; C=constructor; L=laborator; I=Inspekția de Stat în Construcții

Nota: Executantul va respecta Programul de Control intocmit de proiectant si aprobat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

4.4.3. Documente de iesire:

Nr. Crt.	Denumire document	Observatii
1.	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor	-
2.	Proces verbal de receptie finala	-
3.	Proces verbal de receptie definitiva	-

Nota: Aceste documente se intocmesc de catre Investitor

4.5. Managementul achizitiei

Organizatia a stabilit procedura PO-13, "Evaluarea furnizorilor și aprovizionarea produselor și serviciilor" care descrie:

a. modul de ținere sub control al procesului de aprovizionare pentru a se asigura că produsul/serviciul aprovizionat este conform cu cerințele de aprovizionare specificate;

b. modalitățile de evaluare, selectare, acceptare, reevaluare si menținere/excludere a furnizorilor ale căror produse/servicii au impact asupra realizării lucrărilor. Furnizorii sunt evaluați, selectați și mentinuți pe baza abilității lor de a satisface și a menține cerințele de aprovizionare specificate.

c. cerințele pentru produsul/serviciul aprovizionat, modalitățile de verificare și recepție a produsului, modalitățile de verificare a serviciului aprovizionat, tratarea neconformităților precum și înregistrările aferente.

Evaluarea furnizorilor



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul*

Organizația selectează furnizorii în funcție de calitatea produselor, condițiile de plată și livrare, modul de ambalare și identificare, conformarea cu cerințele de mediu, sănătate și securitate ocupațională și responsabilitate socială. Monitorizarea furnizorilor se efectuează continuu pe baza următoarelor elemente: calitatea produselor primite și promptitudinea livrării; modul de remediere a produsului neconform; documentele ce însoțesc produsele – certificate de calitate, garanție, fișe tehnice de securitate, agremente tehnice, instrucțiuni de montaj, manuale de exploatare etc.

Anual, pe baza înregistrărilor de mai sus, șeful compartimentului Aprovizionare reevaluează performanța furnizorilor și prezintă conducerii și RM rezultatele pentru a se decide menținerea sau înlocuirea unor furnizori.

Lista furnizorilor acceptați este actualizată de șeful compartimentului Aprovizionare la începutul fiecărui an.

Aprovizionarea cu materiale:

Necesarul de materiale se stabilește de către șefii punctelor de lucru și șefii de șantier, ținând seama de documentația de execuție, analiza stocurilor existente, Programul operativ. Șeful comp. Aprovizionare centralizează necesarele de materiale și întocmește *Comanda de aprovizionare* către furnizor, care conține următoarele informații: denumire produs solicitat, caracteristici, standard; cantitate; punctul de lucru; termenul de livrare. În situația în care aprovizionarea se face franco furnizor, la sediul acestuia se deplasează șeful compartimentului Aprovizionare având obligația de a efectua recepția la fața locului. În situația în care aprovizionarea se face la punctul de lucru, produsele sunt preluate de o echipă formată din șeful compartimentului aprovizionare și comisia de recepție numită prin decizie. În ambele situații se întocmesc procese verbale de recepție calitativă și cantitativă a produselor.

Contractarea altor produse și servicii necesare desfășurării proceselor operaționale:

În această categorie se regăsesc serviciile de mentenanță, reparații, organizarea cursurilor, examinărilor, autorizărilor, certificărilor, utilitățile. Necesarul se stabilește de către șefii de compartimente luând în considerare următoarele:

- programul de reparații, revizii, investiții și modernizare stabilit;
- necesarul de utilități și servicii pentru desfasurarea activității organizației;

Pentru toate tipurile de produse, servicii și utilități Directorul General încheie prin negociere contracte de furnizare. Contractele încheiate se înregistrează în *Registrul de evidență a contractelor cu furnizorii*. Acest registru și contractele în original sunt păstrate de către Contabilul-Șef al organizației.

Recepția produselor achiziționate:

Comisiile de recepție fac recepția cantitativă și calitativă a produselor în momentul achiziționării de la furnizor și la primirea la punctul de lucru. La recepție se verifică dacă produsele aprovizionate corespund cu datele înscrise în documentația de însoțire: factura, avizul de însoțire a mărfii și declarațiile de conformitate. Șeful comp. Aprovizionare înaintează documentele însoțitoare ale mărfii la contabilitate (pentru plata facturii) respectiv la comp. Tehnic (pentru întocmirea Cărții Tehnice a Construcției). Pentru marfurile neconforme se anunță furnizorul pentru a se stabili modalitatea de înlocuire.

Gestionarea produselor aprovizionate:

Produsele aprovizionate sunt depozitate în spații în care sunt asigurate condiții corespunzătoare de păstrare.

Abordarea ca proces a evaluării furnizorilor și a aprovizionării:

Elemente ale abordării	Definire elemente
Denumire proces	Evaluarea furnizorilor și aprovizionarea produselor și serviciilor
Indicatori de performanță	Numarul de neconformități datorate recepției necorespunzătoare ↘
Proprietar de proces	Compartiment Aprovizionare
Intrari	- necesar de materiale, comenzi de aprovizionare - chestionar de evaluare a furnizorului - constientizarea și conformitatea furnizorului față de cerințele legale și de reglementare aplicabile; - performanțele furnizorului în raport cu concurența; - informații privind calitatea, pretul, termenele de livrare, răspunsul la solicitări și reclamații; - distanța față de furnizor



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul*
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

	- documentatia de control, certificatul de calitate, declaratia de conformitate, descrierea proprietatilor produsului, fisa tehnica de securitate.
Iesiri	Lista furnizorilor acceptati Procurarea materialelor
Proces din amonte	Planificarea realizării produsului, procese referitoare la relatia cu clientul
Furnizor de proces	Organizația
Proces din aval	Producție și furnizare de servicii
Client intern	Organizația

4.5.1 Lista principalelor materiale utilizate la realizarea produsului: **conform oferta si documentatie tehnica.**

4.5.2 Controlul materialelor: la aprovizionare și înainte de utilizare: Conform PCCVI.

4.6. Lista produselor furnizate de client

Materiale - *nu este cazul.*

Echipamente, utilaje - *nu este cazul.*

4.7. Identificarea și trasabilitatea produsului

Se asigura prin întocmirea înregistrărilor ce rezultă din procedura PO-16 "Monitorizarea și măsurarea produsului". Produsele aprovizionate sunt identificate de catre persoanele responsabile dupa caz, prin: documentele de certificare a calitatii (dupa caz, certificate de calitate, certificate/declaratii de conformitate, buletine de analiza si incercari, avize/autorizatii, etc) de la furnizori si laboratoare de incercari autorizate, agremente tehnice. Produsele neconforme sunt identificate corespunzator si depozitate in zone special amenajate. Trasabilitatea produselor aprovizionate se realizeaza prin documentele de aprovizionare. Trasabilitatea contractului cu beneficiarul se realizeaza prin "Registrul contractelor" si dosarul lucrării. Trasabilitatea fazelor/etapelor de executie a lucrării se realizeaza prin Planurile Calitatii/PCCVI si documentele de receptie în faze determinante.

4.8. Instruirea

Instruirea personalului se face conform PO-09 "Resurse umane".

Se îndosariază dovezile efectuării instruirilor și anume:

- Procese verbale de instruire pentru personalul nou angajat (instruire tehnologica specifica locului de munca și instruire pe probleme de asigurarea calității)
- Procese verbale de instruire pentru instruirea personalului de execuție (instruire tehnologica, pentru proceduri tehnica de execuție, instrucțiuni de lucru) lunar sau când apar modificări în tehnologia de execuție.
- Procese verbale de instruire a personalului tehnic de supraveghere a execuției lucrărilor (maiștri, ingineri, sefi punct de lucru) pe linie profesionala și de asigurarea calității.

4.9. Receptia lucrării si întocmirea documentatiei tehnice pentru cartea tehnica

4.9.1 Receptia lucrării (Conform HG nr. 273/1994 cu toate modificarile ulterioare)

Nr. crt.	Receptia	Responsabilitati executant
1.	Receptia la terminarea lucrărilor	- comunica data terminării lucrărilor prevazute in contract printr-un document scris, confirmat de investitor sau reprezentantul acestuia; - in cazul in care receptia se admite cu obiectii, mentionate in procesul verbal de receptie, stabileste termene de remediere a acestora impreuna cu investitorul; - dupa executarea remedierilor, solicita in scris investitorului anularea obiectiilor, pe fiecare observatie sau pe obiecte (categorii de lucrari); - in termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului verbal de receptie, amanare sau de respingere, poate contesta anumite



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul”
localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul*

		obiectii sau respingerea.
2.	Receptia finala	- participa la receptia finala; - pune la dispozitia comisiei documentul prin care obiectiile mentionate in Procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor au fost remediate.

4.9.2 Intocmirea si predarea documentatiei privind executia (cap. B) – Cartea Tehnica

(Conform HG nr. 273/1994 cu toate modificarile ulterioare) :

Documentatia tehnica privind executia (cap. B) va cuprinde:

- autorizatia de executie a constructiei;
- procesul verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general;
- inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrărilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice prin care se atesta calitatea lucrărilor (rezultatul incercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betane, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele verbale de probe specifice si special;
- procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele verbale de admitere a fazelor determinante;
- procesele verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep masuratorile;
- expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie
- caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive, etc.).

Documentatia va fi predată investitorului sau reprezentantului acestuia cu borderou, la terminarea lucrărilor prevazute în contract sau lunar daca este cerut de client (investitor).

Inregistrarile calității se tin în dosare grupate pe capitole pana la predarea lor la client.

4.9.3 Perioada de garantie si post-garantie:

În perioada de garantie acordată lucrărilor (perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale), în urma dispozițiilor date de Investitor (daca este cazul: Comisia de receptie la terminarea lucrărilor), se vor executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză a fost nerespectarea clauzelor contractuale de către Executant, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract. Termenul de intervenție pentru executarea remedierilor în perioada de garanție acordată lucrărilor, respectiv timpul în care Executantul reușește să se organizeze și să se prezinte cu echipa de intervenție, la amplasamentul lucrării, în vederea executării remedierilor în perioada de garanție (daca este cazul: în termenele stabilite de Comisia de receptie la terminarea lucrărilor), sesizate și solicitate de către Achizitor, va fi conform clauzelor contractuale. Durata de remediere a potențialelor defectiuni datorate viciilor de executie va fi în funcție de natura defectiunii, și conform clauzelor contractuale. Timpul de mobilizare, de interventie si de remediere a defectiunilor in perioada de garantie poate varia, depinzand de o multitudine de factori/conditii (condiții climaterice, condiții tehnice de comunicare, stare carosabil, fenomene naturale: inundatii, conditii de transport: bac, etc), care pot temporiza intervenția chiar și pentru constatarea si remedierea deficiențelor minore. Remedierea defectiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnata intr-un proces-verbal de receptie a lucrărilor în perioada de garanție încheiat între parti.

Remedierea altor defectiuni ce țin de exploatarea instalațiilor și sistemelor cade în sarcina Investitorului sau operatorului sistemului, urmărirea curentă a comportării construcției în timp fiind sarcina Investitorului pe toată durata exploatării (conform planului de mentenanță și a procedurilor de intervenție proprii ale Investitorului sau operatorului sistemului) și în baza instrucțiunilor prezentate de Proiectantul lucrărilor (regulamentul de exploatare și întreținere specific), așa cum este specificat și în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții: "*Proprietarii construcțiilor au obligația să păstreze și să completeze la zi documentația tehnică privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții asupra acestora. ...Prevederile din cartea tehnică a construcției referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator și utilizator. Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor*



**CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
SI PODURI**

**RO 21286399; J17 / 407 / 2007; Str. Emil Racovita
Nr.2A GALATI**



PLANUL CALITATII

DENUMIREA LUCRĂRII: *achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul*

se face pe toată durata de existență a acestora și va cuprinde ansamblul de activități privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare și măsurare specifice, în scopul menținerii cerințelor fundamentale."

Conditii de intretinere in perioada post-garantie sunt conform Fiselor Tehnice si Specificatiilor producatorilor/furnizorilor.

In urma oricarei solicitări din partea Investitorului, se va examina cu celeritate situatia din teren si se vor lua imediat masurile urgente care se impun, inaintand apoi spre aprobare Investitorului, in cel mai scurt timp posibil, planul cu masurile de supraveghere si remediere, functie de natura si marimea defectiunilor, cu descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic. In baza aprobarii obtinute din partea Investitorului, se va efectua remedierea defectiunilor in termenul convenit cu Investitorul, in conformitate cu prevederile Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. Documentele intocmite cu privire la defectiuni si remedieri vor fi atasate la cartea tehnica a constructiei, care se păstrează de catre investitor pe toată durata existenței construcției (potrivit art.46 din Regulamentul de receptie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora). Referatul investitorului privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente în exploatare pe perioada de garanție, inclusiv viciile aferente și remedierea lor, va fi supus examinării de catre comisia de receptie finala, in conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul de receptie a lucrărilor.

04.09.2025

Ofertant,

*SC GENDAV SRL
Reprezentant legal:
Neagu David*



CONTRACT PRESTĂRI SERVICII
Nr. 1 / 24.03.2025

1. PĂRȚI CONTRACTANTE

S.C. GENDAV SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/407/2007, cod fiscal RO 21286399., cu sediul în localitatea Galați, jud. Galați, strada Emil Racovita, nr. 2a, cont IBAN .RO86 BACX 0000 0003 0574 5000 deschis la Banca Unicredit Bank S.A., reprezentată prin Gatu Marius în calitate de Director General, denumită în continuare **BENEFICIAR** pe de o parte și

și

S.C. DAGERO METALCONSTRUCT S.R.L., înregistrată Registrul Comerțului cu nr. J17/1338/2014, cod fiscal RO 336926599, cu sediul în localitatea Pechea, jud. Galați, strada Suhurlui, nr. 19, cont IBAN RO81 TREZ 3065 0170 1X01 6104 deschis la Banca ING BANK N.V Amsterdam-Sucursala Bucuresti, reprezentată prin SAVU TIBERIU CRISTINEL în calitate de Director Executiv, denumită în continuare **PRESTATOR** pe de altă parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Prestatorul se angajează să presteze încercările și analizele de laborator comandate de beneficiar în perioada / perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
- 2.2. Beneficiarul se angajează ca pe durata contractului să asigure exclusivitate prestatorului la lucrările de analize de laborator, urmărind ca în procesul de verificare a calității lucrărilor subcontractate de către acesta altor executanți, pentru o mai bună transparență și pentru ușurarea procesului de realizare a documentației de calitate, să recomande laboratorul **S.C. DAGERO METALCONSTRUCT S.R.L.** pentru efectuarea lucrărilor.

3. DURATA CONTRACTULUI

- 3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și are valabilitate până la data de 24.03.2026 cu posibilitatea prelungirii lui prin acordul comun al părților.

4. DEFINIȚII

4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a.) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de beneficiar și un prestator de servicii, în calitate de prestator.
- b.) beneficiar și prestator – părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract.
- c.) prețul contractului – prețul plătit prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract.
- d.) servicii – activități a căror prestare face obiectul contractului.
- e.) standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea conform cărora se efectuează analizele de laborator.
- f.) forța majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea, respectiv îndeplinirea contractului. Sunt considerate astfel de evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci

enușiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
g.) zi – zi calendaristică, an – 365 zile

5. PREȚUL LUCRĂRILOR CONTRACTATE

5.1. Prețurile convenite pentru îndeplinirea contractului, referitoare la încercările și analizele de laborator, sunt specificate în Anexa 1 la prezentul contract, unde sunt stipulate clar prețurile unitare pentru fiecare tip de analiză. Anexa 1 face parte integrantă din prezentul contract și este valabilă până la data de 24.03.2026

6. MODALITATEA DE PLATĂ

- 6.1. Pe baza serviciilor efectuate, Prestatorul va emite Beneficiarului facturi cu contravaloarea acestora. Anexa facturii emise o reprezintă situația de lucrări întocmită în baza proceselor verbale de predare primire a rapoartelor de încercare semnate de către reprezentanții părților.
- 6.2. Plata contravalorii facturii se va face în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia, cu numerar la sediul societății S.C. DAGERO METALCONSTRUCT S.R.L., sau prin ordin de plată în contul IBAN RO25INGB0000999909378712 al prestatorului deschis la Banca ING BANK.
- 6.3. Contractul de prestări servicii intră în vigoare după semnarea lui și predarea de către beneficiar a unei fișe CEC în baza unui proces verbal de predare primire, care va reprezenta o garanție a plății. Beneficiarul va emite o fișă CEC în alb, în conformitate cu dispozițiile art. 70-79 din Norma cadru a BNR nr. 6/1994 și art. 67-71 din Norma cadru a BNR nr. 7/1994. Prestatorul va introduce documentul de plată în bancă, în caz de neplată a facturilor la termenul scadent și după înștiințarea în scris a Beneficiarului cu cel puțin 2 zile înainte

7. PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

- 7.1. Penalitățile de întârziere se stabilesc de comun acord la 0,01% /zi de întârziere, penalitățile putând să depășească suma asupra căreia au fost calculate.
- 7.2. În caz de întârziere la plata facturilor anterioare prestatorul continuă să efectueze încercările comandate, dar este în drept de a refuza predarea rapoartelor de încercare efectuate între timp, fără ca acest refuz să exoneraze beneficiarul de a plăti contravaloarea serviciilor efectuate și a penalităților de întârziere aferente.

8. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

- 8.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenită angajamentului asumat, fiind autorizat ca laborator de grad II din partea Inspectoratului de Stat în Construcții și respectând Manualul Calității și procedurile de lucru elaborate în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO/CEI 17025/2018.
- 8.2. Să verifice la preluare dacă probele și documentele care le însoțesc sunt corespunzătoare iar dacă se constată o neconformitate să anunțe verbal sau în scris beneficiarul cu ocazia acestei verificări. Prestatorul are dreptul să refuze probele impurificate sau deteriorate în timpul transportului.
- 8.3. În cazul în care prestatorul prelevează probele se obligă să asigure prompt personalul de recoltare a probelor la solicitarea beneficiarului.
- 8.4. Să efectueze determinările conform standardelor, reglementărilor tehnice în vigoare sau a procedurilor interne de laborator.
- 8.5. Să permită accesul rezonabil al beneficiarului în zonele relevante ale laboratorului de încercări pentru a asista la încercările prezentului contract;
- 8.6. Să respecte confidențialitatea asupra informațiilor cu privire la încercările efectuate și rezultatele lor; executantul va păstra confidențialitatea datelor cu care intră în contact privitoare la organizarea funcțională și structurală, aspecte legate de procedeele și metodele specifice de proiectare sau realizare a produselor, aspecte cu caracter de noutate/innovare, aspecte de tehnologie cu caracter special aflate în patrimoniul clientului, respectiv informații privind încercările efectuate și rezultatele obținute

- 8.7. Să stabilească împreună cu beneficiarul termenul de predare a rapoartelor de încercare și modalitatea de expediere a acestora.
- 8.8. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
- 8.9. Să notifice clientul cu privire la informațiile pe care intenționează să le facă publice. Sunt exceptate de la prevederile pct. 8.6 următoarele date, documente și informații: cele pentru a caror dezvaluire s-a primit acordul prealabil și scris a celeilalte părți contractante, cele care la data dezvaluirii lor sunt de circulație publică și cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligații legale de informare

9. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- 9.1. Să comande prelevările de probă și analizele de laborator necesare în scris, cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care acestea trebuie prelevate respectiv efectuate, prin completarea unei foi de comandă care trebuie să conțină cel puțin următoarele: data și ora prelevării respectiv efectuării analizei de laborator, prelevările de probe necesare, analizele de laborator de efectuat precum și standardele după care trebuie efectuate, cantitatea acestora, locul prelevării respectiv efectuării analizelor de laborator.
- 9.2. Să respecte standardele și normativele în vigoare, în cazul în care prelevarea probelor se face de către beneficiar și să ambaleze probele în așa fel încât să împiedice impurificarea sau deteriorarea lor pe timpul transportului.
- 9.3. Să înmâneze o dată cu probele borderoul de transmitere a probelor, care să cuprindă toate datele de identificare a probelor și a încercărilor la care vor fi supuse;
- 9.4. Să participe prin delegatul său la recepția cantitativă și calitativă a probelor la sediul prestatorului și să consemneze în procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă a obiectelor de încercat.
- 9.5. În cazul prelevării probelor de către prestator, este răspunzător de indicarea locului de prelevare a probei.
- 9.6. Să pună la dispoziția prestatorului orice facilități / informații pe care acesta le-a cerut și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
- 9.7. Să preia rapoartele de încercare prin semnarea procesului verbal de predare-primire a rapoartelor de încercare. În cazul în care rapoartele de încercare sunt trimise Beneficiarului prin fax, e-mail sau altă modalitate de transmitere, acesta este obligat să trimită o copie a procesului verbal de predare primire semnat prestatorului în ziua în care a primit rapoartele de încercare.
- 9.8. Să utilizeze raportul de încercare numai în scopul pentru care a fost cerut,
- 9.9. Să achite la termenul prevăzut în contract contravaloarea prestațiilor,
- 9.10. Să facă eventualele sesizări, reclamații cu privire la rapoartele de încercare în decurs de 15 zile de la data predării respectiv confirmării de către beneficiar a documentației, prestatorul păstrând materialul rămas după efectuarea încercării până la data expirării acestui termen.

10. FORȚA MAJORĂ

- 10.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
- 10.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează.
- 10.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
- 10.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, în termen de 48 ore, producerea evenimentului și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea eliminării consecințelor.
- 10.5. Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă celeilalte daune-interese.

11. MODIFICAREA CONTRACTULUI

- 11.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

- 11.2. Orice modificare adusă prezentului contract se poate face prin acordul părților și doar prin act adițional.
11.3. În situația în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să producă efecte, cu excepția cazului în care clauze sau partea anulată conține o obligație esențială.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de servicii și de a pretinde plata de daune-interese.
12.2. Rezilierea contractului nu produce efecte asupra prestărilor efectuate și obligațiilor de plată scadente.

13. LITIGII

- 13.1. Beneficiarul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

14. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

- 14.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

15. ALTE CLAUZE

- 15.1. Rapoartele de încercare nu se vor multiplica sau reproduce parțial fără aprobarea șefului laboratorului S.C. DAGERO METALCONSTRUCT S.R.L.
15.2. Prestatorul are dreptul de a angrena subantreprenori în executarea lucrărilor. Acest fapt nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract cu excepția cazului în care subantreprenorul este ales de beneficiar.
15.3. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
15.4. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

16. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

- 16.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost redactat în patru exemplare originale, două pentru beneficiar și două pentru prestator, ambele părți atestând faptul că se află în posesia celor două exemplare.

Beneficiar,

S.C. GENDAV SRL S.R.L.
Director General
MARIUS GATU



Prestator,

S.C. DAGERO METALCONSTRUCT S.R.L.
Director Executiv
SAVU TIBERIU CRISTINEL





INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



AUTORIZAȚIE

T.S.

Nr. 4402
Data: 24/03/2025

Se autorizează Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII" situat în Municipiul Galați, Strada Claudiu Marius Covrig, Nr. 7, Județ Galați aparținând DAGERO METALCONSTRUCT SRL înmatriculată sub Nr J17/1338/2014, C.I.F RO 33926599 având sediul social în Sat Pechea, Comuna Pechea, Strada SUHURLUI, Nr. 19, Județ Galați pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator, în profilurile și pentru încercările din anexă.

Standard de referință SR EN ISO/IEC 17025

Termen de valabilitate până în data de: 24/03/2029

INSPECTOR GENERAL



ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

ANCFD - Agregate naturale pentru lucrări de CF, drumuri

1. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Metode de reducere a unui eșantion de laborator. Reducerea eșantionului prin sfertuire
2. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea masei părților fine care trec prin sita de 0,063 mm
3. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă
4. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere
5. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea procentului de granule sfărâmate din agregate groșiere și amestecuri de agregate naturale
6. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip
7. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Evaluarea părților fine. Încercare cu albastru de metilen
8. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată
9. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Determinarea densității și a absorbției de apă a granulelor. Metoda cu coș din sârmă pentru granulele de agregat care trec prin sita de 63 mm și sunt reținute pe sita de 31,5 mm
10. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Determinarea densității și a absorbției de apă a granulelor. Determinarea masei volumice reale și a coeficientului de absorbție a apei ale agregatelor de dimensiuni mari saturate până la masă constantă
11. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Determinarea densității și a absorbției de apă a granulelor. Metoda picnometrică pentru granulele agregatelor care trec prin sita de 4 mm și sunt reținute pe sita de 0,063 mm
12. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Determinarea densității și a absorbției de apă a granulelor. Metoda picnometrică pentru granulele de agregat care trec prin sita de 31,5 mm și sunt reținute pe sita de 4 mm
13. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Metode pentru determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare. Determinarea masei volumice în vrac
14. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Metode pentru determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare. Determinarea porozității intergranulare
15. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Metode pentru determinarea rezistenței la sfărâmare. Metoda Los Angeles (agregate pentru drumuri)
16. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Metode pentru determinarea rezistenței la sfărâmare. Metoda Los Angeles (agregate pentru căi ferate)
17. Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț
18. Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate ale agregatelor. Încercarea cu sulfat de magneziu

BBABP - Beton, beton armat, beton precomprimat

1. Încercare pe beton întărit. Densitatea betonului întărit
2. Încercare pe beton întărit. Pregătirea și păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistență
3. Încercare pe beton întărit. Rezistența la compresiune a epruvetelor
4. Încercare pe beton întărit. Rezistența la încovoiere a epruvetelor
5. Încercare pe beton întărit. Rezistența la îngheț-dezgheț cu ajutorul sărurilor de dezghețare. Exfoliere

Inspector general



6. Încercare pe beton proaspăt. Conținut de aer. Metode prin presiune. Metoda cu manometru
7. Încercare pe beton proaspăt. Densitate
8. Încercare pe beton proaspăt. Eșantionare
9. Încercare pe beton proaspăt. Grad de compactare
10. Încercare pe beton proaspăt. Încercarea de tasare
11. Încercare pe beton proaspăt. Măsurarea temperaturii eșantionului
12. Încercări pe betoane. Determinarea rezistenței la îngheț-dezghet prin măsurarea variației rezistenței la compresiune și/sau modulului de elasticitate dinamic relativ. Determinarea rezistenței la îngheț-dezghet prin măsurarea variației rezistenței la compresiune - Metoda distructivă

D - Drumuri

1. Amestecuri de agregate netratate și tratate cu lianți hidraulici. Metode de încercare pentru determinarea în laborator a masei volumice de referință și a conținutului de apă. Compactare Proctor modificată
2. Amestecuri de agregate netratate și tratate cu lianți hidraulici. Metode de încercare pentru determinarea în laborator a masei volumice de referință și a conținutului de apă. Compactare Proctor normală
3. Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și pistelor aeroportuare. Măsurarea denivelărilor straturilor de rulare ale drumurilor. Încercarea cu dreptar
4. Controlul calității terasamentelor. Determinarea capacității portante a terasamentelor. Verificarea capacității portante cu placa statică Lucas. Determinarea modulelor statice de deformare liniară Ev
5. Controlul calității terasamentelor. Determinarea gradului de compactare
6. Controlul calității terasamentelor. Determinarea modulului dinamic de deformare Evd obținut cu deflectometrul dinamic ușor LWD
7. Determinarea prin deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide cu deflectometrul cu pârgă Benkelman
8. Lucrări de drumuri. Determinarea densității straturilor rutiere cu dispozitivul cu con și nisip
9. Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor mecanice și de comportare la imersare în apă și la îngheț. Determinarea pierderii de masă prin îngheț-dezghet
10. Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor mecanice și de comportare la imersare în apă și la îngheț. Determinarea pierderii de masă prin saturare-uscare
11. Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor mecanice și de comportare la imersare în apă și la îngheț. Determinarea rezistenței la compresiune
12. Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor mecanice și de comportare la imersare în apă și la îngheț. Determinarea stabilității la apă prin absorbția de apă
13. Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor mecanice și de comportare la imersare în apă și la îngheț. Determinarea stabilității la apă prin umflarea volumică
14. Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor mecanice și de comportare la imersare în apă și la îngheț. Prepararea amestecului pentru stabilirea compoziției optime a acestuia
15. Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Determinarea compozițiilor granulometrice (agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici)
16. Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Determinarea compozițiilor granulometrice (pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici)
17. Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Determinarea gradului de fărâmițare al pământurilor coezive stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici.
18. Mixturi asfaltice. Controlul calității lucrărilor executate. Determinarea absorbției de apă

Inspector general



- particulelor. Metoda cernerii
6. Investigații și încercări geotehnice. Încercări de laborator pe pământuri. Determinarea distribuției granulometrice a particulelor. Metoda cu areometru
 7. Investigații și încercări geotehnice. Încercări de laborator pe pământuri. Determinarea limitelor de lichiditate și plasticitate. Determinarea limitei de lichiditate. Metoda Casagrande
 8. Investigații și încercări geotehnice. Încercări de laborator pe pământuri. Determinarea limitelor de lichiditate și plasticitate. Determinarea limitei de plasticitate
 9. Investigații și încercări geotehnice. Încercări de laborator pe pământuri. Determinarea limitelor de lichiditate și plasticitate. Indice de consistență
 10. Investigații și încercări geotehnice. Încercări de laborator pe pământuri. Determinarea limitelor de lichiditate și plasticitate. Indice de plasticitate
 11. Investigații și încercări geotehnice. Încercări de laborator pe pământuri. Determinarea umidității
 12. Lucrări de îmbunătățiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor. Determinarea gradului de compactare D realizat în lucrare
 13. Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri. Recoltare probe tulburate
 14. Teren de fundare. Cercetări prin sonde deschise. Recoltarea, ambalarea și expedierea probelor
 15. Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor
 16. Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale pământurilor cu umflări și contracții mari. Determinarea umflării libere
 17. Teren de fundare. Determinarea granulozității. Metoda cernerii
 18. Teren de fundare. Determinarea granulozității. Metoda sedimentării, pentru pământuri cu granule mai mici de 0,063 mm
 19. Teren de fundare. Determinarea greutateii volumice pe teren. Metoda determinării volumului cu apă și folie de material plastic
 20. Teren de fundare. Determinarea greutateii volumice pe teren. Metoda determinării volumului cu nisip afănat.
 21. Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea limitei inferioare de plasticitate. Metoda cilindrilor de pământ
 22. Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea limitei superioare de plasticitate. Metoda cu cupa
 23. Teren de fundare. Determinarea materiilor organice. Identificarea conținutului de humus solubil în alcalii
 24. Teren de fundare. Determinarea umidității în laborator

IEC C - Încercări pentru expertizarea construcțiilor

1. Încercări pe beton în structuri. Carote. Prelevare, examinare și încercări la compresiune. Încercarea la compresiune
2. Încercări pe beton în structuri. Carote. Prelevare, examinare și încercări la compresiune. Prelevarea carotelor

MBM - Materiale pentru betoane și mortare

1. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea masei părților fine care trec prin sita de 0,063 mm
2. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea conținutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate
3. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă
4. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere
5. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip
6. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată
7. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Determinarea densității și a absorbției de apă a granulelor. Metoda picnometrică pentru granulele agregatelor care trec prin sita de 4 mm și sunt reținute pe sita de 0,063 mm

Inspector general





ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti,
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania
RC: J40/16100/1994, CIF: RO6151100, RIC: RB-PJS-40-024/18.02.1999
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro
BIC: 606410008, SWIFT: INGBROBU

[Confirmare cont]

Catre: **Gendav SRL**
CUI: **21286399**
Nr. Registrul Comertului: **J17/407/2007**
Adresa: **Strada Alexandru Ioan Cuza , Nr 55**
800216 GALATI

Ref: **20250904142706-2302800**
Data: **04.09.2025**

Stimate client,

Ca urmare a solicitarii dumneavoastra, va confirmam prin prezenta ca urmatoarele conturi curente sunt deschise in numele companiei Gendav SRL la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti:

Numar Cont	Valuta	Data deschiderii cont	Sold ¹
RO09INGB0000999905930844	RON	13.05.2016	1,998,265.50

Mentionam ca operatiunile inregistrate pe conturile curente sunt in responsabilitatea clientului, Banca neasumandu-si nicio obligatie fata de acesta si/sau terte parti. Prin prezentul document se confirma faptul ca la data de 04.09.2025 clientul detine la ING Bank conturile curente mentionate in document.

Va stam la dispozitie pentru orice alte informatii suplimentare pe canalele cunoscute.

Mereu gata sa va fim de ajutor,

Lichiginiță GENE-BALE (Curenta).
LG.

LG = Active circulante / Aflorii curente
(< 121)

Active circulante = Stocuri + Creanțe + Căștig
Comer.

Stocuri = 12.937.837.

Creanțe = 29.680.512.

Căștig Comer = 8.894.577

51.512.962.

Aflorii curente = 38.492.031.

LG = 51.512.962 / 38.492.031 $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ LG = 1,34. (134%).

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	32.509	35.184
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	32.509	35.184
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.158.113	9.312.618
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	9.556.644	11.160.005
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	25.129	73.767
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	759.737	759.737
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	18.499.623	21.306.127
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	102.000	102.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	767.687	856.359
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	869.687	958.359
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	19.401.819	22.299.670
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	862.529	847.583
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.785.000	5.050.000
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.600.158	1.191.734
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	4.203.690	5.848.556
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	10.451.377	12.937.873
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	34.726.662	28.712.390
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.129.097	968.122
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	35.855.759	29.680.512
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	12.542.839	8.894.577
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	58.849.975	51.512.962
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	31.639	37.529
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	165.601	23.657
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	13.436.207	8.517.113
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	28.023.576	25.631.469
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.008.140	4.319.792
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	46.633.524	38.492.031
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.248.090	13.058.460
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	31.649.909	35.358.130
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	5.035.911	4.996.339
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	5.918.286	7.804.901
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	10.954.197	12.801.240
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	402.200	402.200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	402.200	402.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	285.138	285.138
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	603.248	603.248
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.251.850	9.589.278
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.855.098	10.192.526
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	7.949.802	8.888.060
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	9.633.869	6.126.394
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	4.430.395	3.337.428
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	20.695.712	22.556.890
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	20.695.712	22.556.890

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEAGU DAVID

Numele și prenumele

EC. GHEORGHITA AURELIAN

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	82.413.741	80.529.642
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	82.413.741	80.529.642
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	82.413.741	80.529.642
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	65.028.552	76.124.439
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	17.385.189	4.405.203
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		1.231.985
Sold D	09	08	7.397.115	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		38.250
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	21.708	153.630
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	75.038.334	81.953.507
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	27.051.142	32.240.138
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	37.237	124.641
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	237.447	496.526
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	237.447	496.526
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	1.620.445	1.510.220
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	29.857	223.814
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	5.852.737	7.553.895
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	5.700.413	7.349.705

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	152.324	204.190
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	3.114.796	3.450.377
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	3.114.796	3.450.377
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	26.240.652	30.009.296
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	22.463.636	27.457.958
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	2.763.766	1.702.616
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	2.763.766	1.702.616
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	448.783	403.519
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	564.467	445.203
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	64.124.599	75.161.279
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	10.913.735	6.792.228
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	770	269.278
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	328	265
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	1.098	269.543
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	495.771	499.178
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	42.284	26.672
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	538.055	525.850
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	536.957	256.307
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	75.039.432	82.223.050
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	64.662.654	75.687.129
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	10.376.778	6.535.921
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	742.909	409.527
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	9.633.869	6.126.394
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEAGU DAVID

Numele și prenumele

EC. GHEORGHITA AURELIAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		6.126.394	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	14.916.256	14.916.256		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	14.916.256	14.916.256		
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07	7.774.352	7.774.352		
- peste 1 an		08	08	7.141.904	7.141.904		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	101		108	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	106		107	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	38.250	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	38.250	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	139.834	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	139.834	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	869.687	958.359
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	102.000	102.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	102.000	102.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	767.687	856.359
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	767.687	856.359
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	39.070.186	34.700.780
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	139.834	139.834
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	588.705	418.755
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	73.918	81.640
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	501.228	322.846
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		9.685
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	13.559	4.584
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	581.006	586.896
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	581.006	586.896
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	37.285	30.331
- în lei (ct. 5311)	99	85	37.285	30.331
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	12.600.833	8.931.949
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	12.551.078	8.928.276
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	49.755	3.673
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	52.377.234	46.273.275

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	5.872.575	7.771.949
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	41.459.783	34.148.582
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	409.569	458.008
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.411.118	1.693.306
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	165.041	198.876
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.212.209	1.467.223
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	33.868	18.418
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		8.789
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	45.711	32.952

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	45.711	32.952
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.178.478	2.168.478
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	10.000	10.000
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.168.478	2.158.478
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	402.200	402.200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	402.200	402.200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	402.200	X	402.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	402.200	100,00	402.200	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	1.103.261	2.685.652
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEAGU DAVID

Numele si prenumele

EC. GHEORGHITA AURELIAN

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la Regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheletuiei de constituire	01				X	
2.Cheletuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	65.952	13.931		X	79.883
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	65.952	13.931		X	79.883
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	2.202.267	1.191.420		X	3.393.687
2.Constructii	09	6.482.352				6.482.352
3.Instalatii tehnice si masini	10	25.381.557	4.980.370	91.962		30.269.965
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	105.469	73.835			179.304
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	759.737				759.737
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	34.931.382	6.245.625	91.962		41.085.045
III.Imobilizari financiare	19	869.687	298.672	210.000	X	958.359
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	35.867.021	6.558.228	301.962		42.123.287

1) se cuprind si cresterea rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	33.443	11.256		44.699
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	33.443	11.256		44.699
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	526.506	36.915		563.421
3.Instalatii tehnice si masini	29	15.824.913	3.377.009	91.962	19.109.960
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	80.340	25.197		105.537
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	16.431.759	3.439.121	91.962	19.778.918
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	16.465.202	3.450.377	91.962	19.823.617

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEAGU DAVID

Semnătura _____

Numele si prenumele

EC. GHEORGHITA AURELIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014

- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de

entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

- se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corecțiilor acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

E. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (A.2), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 - raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 - situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați - se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2025), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

GENDAV SRL

Registru comerului: J17/407/2007
Cod fiscal: RO21286399
Adresa: EMIL RACOVITA 2A

Data: , ora: GENDAV SRL

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.200,00	0,00	402.200,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.200,00	0,00	402.200,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	285.138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.138,11	0,00	285.138,11
106	Rezerve	0,00	6.855.097,84	0,00	0,00	0,00	3.337.428,40	0,00	10.192.526,24	0,00	10.192.526,24
106.01	Rezerve legale	0,00	603.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.248,00	0,00	603.248,00
106.08	Alte rezerve	0,00	6.251.849,84	0,00	0,00	0,00	3.337.428,40	0,00	9.589.278,24	0,00	9.589.278,24
117	Rezultatul reportat	0,00	7.949.802,19	1.569.564,00	5.203.473,35	2.695.652,00	0,00	4.265.216,00	13.153.275,54	0,00	8.888.059,54
117.02	Rezultatul reportat 2010	0,00	8.606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,42	0,00	8.606,42
117.03	Rezultatul reportat 2011	0,00	291.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.984,84	0,00	291.984,84
117.04	Rezultatul reportat 2012	0,00	495.934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.934,64	0,00	495.934,64
117.05	Rezultatul reportat 2013	0,00	663.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.211,55	0,00	663.211,55
117.06	Rezultatul reportat 2014	0,00	1.084.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.778,55	0,00	1.084.778,55
117.07	Rezultatul reportat 2015	0,00	1.284.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.382,45	0,00	1.284.382,45
117.08	Rezultatul reportat 2016	0,00	142.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.999,02	0,00	142.999,02
117.09	Rezultatul reportat 2017	0,00	498.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.129,52	0,00	498.129,52
117.10	Rezultatul reportat 2018	0,00	176.928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.928,77	0,00	176.928,77
117.11	Rezultatul reportat 2019	0,00	2.080.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.822,79	0,00	2.080.822,79
117.12	Rezultatul reportat 2020	0,00	711.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.494,12	0,00	711.494,12
117.13	Rezultatul reportat 2021	0,00	53.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,50	0,00	53.240,50
117.14	Rezultatul reportat 2022	0,00	457.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.289,02	0,00	457.289,02
117.15	Rezultatul reportat 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	9.633.868,75	79.024.639,15	5.203.473,35	2.695.652,00	0,00	3.836.956,00	5.203.473,35	0,00	1.366.517,35
129	Repartizarea profitului	4.430.395,40	0,00	428.260,00	0,00	0,00	0,00	428.260,00	5.203.473,35	0,00	29.029,02
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	5.035.911,43	5.035.911,43	4.430.395,40	0,00	0,00	3.836.956,00	5.203.473,35	0,00	1.366.517,35
1621.1	Credite bancare pe termen lung ING	0,00	5.035.911,43	5.035.911,43	4.510.502,78	0,00	0,00	87.751.448,48	93.877.842,23	0,00	6.126.393,75
1621.2	Credite bancare pe termen lung ALPHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.823,80	4.430.395,40	3.337.428,40	0,00
1621.3	Credite bancare pe termen lung RAIFF	0,00	4.990.471,43	4.990.471,43	4.510.502,78	0,00	0,00	5.035.911,43	10.032.250,06	0,00	4.996.338,63
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	5.872.575,35	2.073.157,62	2.787.676,62	356.093,27	1.540.948,00	5.035.911,43	10.032.250,06	0,00	4.996.338,63
167.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate UNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.03	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.471,43	9.986.810,06	0,00	4.996.338,63
167.04	Alte imprumuturi si datorii asimilate POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,00	45.440,00	0,00	0,00
167.05	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.250,89	10.201.199,97	0,00	7.771.949,08
167.06	Alte imprumuturi si datorii asimilate CAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.07	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate CAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.10	Alte imprumuturi si datorii asimilate UNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.11	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	1.432,78	1.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.12	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	2.075,90	2.075,90	0,00	0,00	0,00	1.432,78	1.432,78	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
167.13	Alte imprumuturi si datorii asimilate UNIC	0,00	11.241,85	16.267,58	5.025,73	0,00	0,00	16.267,58	16.267,58	0,00	0,00
167.14	Alte imprumuturi si datorii asimilate UNIC	0,00	5.002,25	5.002,27	0,02	0,00	0,00	5.002,27	5.002,27	0,00	0,00
167.15	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	3.322,62	3.322,63	0,01	0,00	0,00	3.322,63	3.322,63	0,00	0,00
167.16	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	5.018,24	5.018,24	0,00	0,00	0,00	5.018,24	5.018,24	0,00	0,00
167.17	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.18	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.19	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.20	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.21	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.22	Alte imprumuturi si datorii asimilate IDEA	0,00	55.761,00	46.222,12	0,00	4.375,65	0,00	50.597,77	55.761,00	0,00	0,00
167.23	Alte imprumuturi si datorii asimilate UNIC	0,00	27.756,31	21.341,38	0,00	2.003,50	0,00	23.344,88	27.756,31	0,00	5.163,23
167.24	Alte imprumuturi si datorii asimilate UNIC	0,00	54.855,85	20.816,72	0,00	1.938,26	0,00	22.754,98	54.855,85	0,00	4.411,43
167.25	Alte imprumuturi si datorii asimilate ALP	0,00	305.458,40	86.348,55	0,00	8.246,67	0,00	94.595,22	305.458,40	0,00	32.100,87
167.26	Alte imprumuturi si datorii asimilate CAT	0,00	496.055,72	144.471,75	0,00	13.530,47	0,00	158.002,22	496.055,72	0,00	210.863,18
167.28	Alte imprumuturi si datorii asimilate IDEA	0,00	578.379,44	158.820,34	0,00	14.744,86	0,00	173.565,20	578.379,44	0,00	338.053,50
167.29	Alte imprumuturi si datorii asimilate BT L	0,00	491.733,62	239.708,07	0,00	22.541,07	0,00	262.249,14	491.733,62	0,00	404.814,24
167.30	Alte imprumuturi si datorii asimilate CAT	0,00	1.004.825,48	194.100,13	0,00	25.906,13	0,00	220.006,26	1.004.825,48	0,00	229.484,48
167.31	Alte imprumuturi si datorii asimilate IDEA	0,00	185.281,14	64.030,07	0,00	7.465,90	0,00	71.495,97	185.281,14	0,00	784.819,22
167.33	Alte imprumuturi si datorii asimilate IDEA	0,00	843.554,42	119.665,92	0,00	11.808,76	0,00	131.474,68	843.554,42	0,00	113.785,17
167.34	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	48.882,13	16.739,17	0,00	1.578,28	0,00	18.317,45	48.882,13	0,00	712.079,74
167.35	Alte imprumuturi si datorii asimilate CAT	0,00	1.751.938,20	271.195,07	0,00	24.876,58	0,00	296.071,65	1.751.938,20	0,00	30.564,68
167.36	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	33.927,97	100.741,76	2.445,02	0,00	36.372,99	100.741,76	0,00	1.455.866,55
167.37	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	57.126,16	146.426,43	3.140,89	0,00	60.267,05	146.426,43	0,00	64.368,77
167.38	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	25.194,53	80.566,33	1.946,33	0,00	27.140,86	80.566,33	0,00	86.159,38
167.39	Alte imprumuturi si datorii asimilate UNIC	0,00	0,00	263.122,06	855.940,80	19.308,41	0,00	282.430,47	855.940,80	0,00	53.425,47
167.40	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	14.945,99	68.665,42	1.626,01	0,00	16.572,00	68.665,42	0,00	573.510,33
167.41	Alte imprumuturi si datorii asimilate RCI	0,00	0,00	14.527,41	66.741,52	1.580,49	0,00	16.107,90	66.741,52	0,00	52.093,42
167.42	Alte imprumuturi si datorii asimilate UNIC	0,00	0,00	82.091,11	413.041,20	10.091,49	0,00	92.182,60	413.041,20	0,00	50.633,62
167.43	Alte imprumuturi si datorii asimilate UNIC	0,00	0,00	102.120,22	527.498,40	12.308,01	0,00	114.428,23	527.498,40	0,00	320.858,60
167.44	Alte imprumuturi si datorii asimilate UNIC	0,00	0,00	25.702,23	150.979,11	3.506,56	0,00	29.208,79	150.979,11	0,00	413.070,17
167.45	Alte imprumuturi si datorii asimilate BCR	0,00	0,00	37.821,25	372.049,89	4.883,93	0,00	42.705,18	372.049,89	0,00	121.770,32
Total clasa 1		4.430.395,40	36.034.593,67	87.703.272,20	92.717.129,63	15.115.983,00	13.823.104,25	107.249.650,60	142.574.827,55	3.337.428,40	1.384.708,00
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorporale	65.952,23	0,00	13.930,84	0,00	0,00	0,00	79.883,07	0,00	79.883,07	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2.202.267,28	0,00	1.191.420,00	0,00	0,00	0,00	3.393.687,28	0,00	3.393.687,28	0,00
2111	Terenuri	2.202.267,28	0,00	1.191.420,00	0,00	0,00	0,00	3.393.687,28	0,00	3.393.687,28	0,00
212	Constructii	6.482.351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482.351,94	0,00	6.482.351,94	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si	25.381.557,04	0,00	3.439.421,81	91.962,10	1.540.948,00	0,00	30.361.926,85	91.962,10	30.269.964,75	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas. utillaje si ins	16.420.235,00	0,00	1.879.908,50	91.962,10	1.540.948,00	0,00	19.841.091,50	91.962,10	19.749.129,40	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura, contr si	198.586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.586,81	0,00	198.586,81	0,00
2133	Mijloace de transport	8.762.733,23	0,00	1.559.513,31	0,00	0,00	0,00	10.322.246,54	0,00	10.322.246,54	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protec	105.469,16	0,00	73.835,17	0,00	0,00	0,00	179.304,33	0,00	179.304,33	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	759.736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.736,94	0,00	759.736,94	0,00
261	Titluri de participare la fi.din cadrul grup	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	767.686,54	0,00	299.672,00	211.000,00	0,00	0,00	1.067.358,54	211.000,00	856.358,54	0,00
2678	Alte creante imobilizate	767.686,54	0,00	299.672,00	211.000,00	0,00	0,00	1.067.358,54	211.000,00	856.358,54	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorpor	0,00	33.443,23	0,00	9.543,70	0,00	0,00	0,00	44.698,83	0,00	44.698,83
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporal	0,00	33.443,23	0,00	9.543,70	0,00	1.711,90	0,00	44.698,83	0,00	44.698,83
Total clasa 2		44.430.395,40	36.034.593,67	87.703.272,20	92.717.129,63	15.115.983,00	13.823.104,25	107.249.650,60	142.574.827,55	3.337.428,40	1.384.708,00
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorporale	65.952,23	0,00	13.930,84	0,00	0,00	0,00	79.883,07	0,00	79.883,07	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2.202.267,28	0,00	1.191.420,00	0,00	0,00	0,00	3.393.687,28	0,00	3.393.687,28	0,00
2111	Terenuri	2.202.267,28	0,00	1.191.420,00	0,00	0,00	0,00	3.393.687,28	0,00	3.393.687,28	0,00
212	Constructii	6.482.351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482.351,94	0,00	6.482.351,94	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si	25.381.557,04	0,00	3.439.421,81	91.962,10	1.540.948,00	0,00	30.361.926,85	91.962,10	30.269.964,75	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas. utillaje si ins	16.420.235,00	0,00	1.879.908,50	91.962,10	1.540.948,00	0,00	19.841.091,50	91.962,10	19.749.129,40	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura, contr si	198.586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.586,81	0,00	198.586,81	0,00
2133	Mijloace de transport	8.762.733,23	0,00	1.559.513,31	0,00	0,00	0,00	10.322.246,54	0,00	10.322.246,54	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protec	105.469,16	0,00	73.835,17	0,00	0,00	0,00	179.304,33	0,00	179.304,33	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	759.736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.736,94	0,00	759.736,94	0,00
261	Titluri de participare la fi.din cadrul grup	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	767.686,54	0,00	299.672,00	211.000,00	0,00	0,00	1.067.358,54	211.000,00	856.358,54	0,00
2678	Alte creante imobilizate	767.686,54	0,00	299.672,00	211.000,00	0,00	0,00	1.067.358,54	211.000,00	856.358,54	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorpor	0,00	33.443,23	0,00	9.543,70	0,00	0,00	0,00	44.698,83	0,00	44.698,83
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporal	0,00	33.443,23	0,00	9.543,70	0,00	1.711,90	0,00	44.698,83	0,00	44.698,83

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	16.431.759,11	91.962,10	3.121.382,95	0,00	317.738,23	91.962,10	19.870.880,29	0,00	19.778.918,19
2812	Amortiz. constructiilor	0,00	526.506,32	0,00	33.838,82	0,00	3.076,24	0,00	563.421,38	0,00	563.421,38
2813	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si pla	0,00	15.824.912,64	91.962,10	3.065.203,50	0,00	311.806,04	91.962,10	19.201.922,18	0,00	19.109.960,08
2813.1	Amortiz. echipamente tehnolog	0,00	8.982.554,41	91.962,10	1.998.107,41	0,00	188.685,28	91.962,10	11.169.347,10	0,00	11.077.385,00
2813.2	Amortiz. instal. ap. de mas si ctrl	0,00	171.588,36	0,00	6.472,18	0,00	588,38	0,00	178.648,92	0,00	178.648,92
2813.3	Amortiz. mijl. de transp.	0,00	6.670.769,87	0,00	1.060.623,91	0,00	122.532,38	0,00	7.853.926,16	0,00	7.853.926,16
2814	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	80.340,15	0,00	22.340,63	0,00	2.855,95	0,00	105.536,73	0,00	105.536,73
Total clasa 2		35.867.021,13	16.465.202,34	5.110.241,92	3.433.888,75	1.540.948,00	319.450,13	42.518.211,05	20.218.541,22	42.123.286,85	19.823.617,02
Clasa 3											
301	Materii prime	543.079,69	0,00	7.500.341,04	7.081.241,62	1.937.681,56	2.395.047,43	9.981.102,29	9.476.289,05	504.813,24	0,00
302	Materiale consumabile	203.499,22	0,00	21.639.889,64	21.625.660,83	1.083.512,36	1.141.889,54	22.926.901,22	22.767.550,37	159.350,85	0,00
3021	Materiale auxiliare	6.185,41	0,00	2.442,26	2.137,21	678,51	3.710,47	9.306,18	5.847,68	3.458,50	0,00
3022	Combustibili	45.475,18	0,00	10.143.264,25	10.188.646,98	482.512,19	482.512,19	10.671.251,62	10.671.159,17	92,45	0,00
3024	Piese de schimb	18.542,81	0,00	2.299.712,46	2.295.296,86	128.311,94	128.224,36	2.446.567,21	2.423.521,22	23.045,99	0,00
3028	Alte materiale consumabile	133.295,82	0,00	9.194.470,67	9.139.579,78	472.009,72	527.442,52	9.799.776,21	9.667.022,30	132.753,91	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de invent	218,93	0,00	106.836,24	106.121,92	18.099,26	18.099,29	125.154,43	124.221,21	933,22	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	3.785.000,00	0,00	9.550.000,00	6.525.200,00	5.050.000,00	6.810.000,00	18.385.000,00	13.335.000,00	5.050.000,00	0,00
345	Produse finite	143.099,29	0,00	3.683.672,80	3.714.217,06	129.082,50	131.069,78	3.955.854,59	3.845.286,84	110.567,75	0,00
346	Produse reziduale	500,00	0,00	1.276,00	1.758,90	1.580,80	1.580,80	3.356,80	3.339,70	17,10	0,00
371	Marfuri	1.456.558,63	0,00	5.562.090,28	4.776.166,85	820.075,35	1.981.408,70	7.838.724,26	6.757.575,55	1.081.148,71	0,00
3711	Marfuri in depozit	172.069,62	0,00	678.866,62	813.711,50	0,00	0,00	850.936,24	813.711,50	37.224,74	0,00
3712	Marfuri	1.284.489,01	0,00	4.883.223,66	3.962.455,35	820.075,35	1.981.408,70	6.987.788,02	5.943.864,05	1.043.923,97	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,07	2.451.532,66	2.451.532,66	444.133,74	444.133,74	2.895.666,40	2.895.666,47	0,00	0,07
3781	Diferente de pret la marfuri in depozit	0,00	0,00	577.999,66	577.999,66	0,00	0,00	577.999,66	577.999,66	0,00	0,00
3782	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,07	1.873.533,00	1.873.533,00	444.133,74	444.133,74	2.317.666,74	2.317.666,81	0,00	0,07
381	Ambalaje	115.730,87	0,00	65.148,24	420,00	2.026,52	0,00	182.905,63	420,00	182.485,63	0,00
Total clasa 3		6.247.686,63	0,07	50.560.786,90	46.282.119,84	9.486.192,09	12.923.229,28	66.294.665,62	59.205.349,19	7.089.316,50	0,07
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	26.141.830,22	73.633.929,06	73.334.481,79	6.657.814,70	5.225.136,42	80.291.743,76	104.701.448,43	0,00	24.409.704,67
404	Furnizori de imobilizari	0,00	1.881.676,35	2.727.845,15	2.035.594,24	52.423,15	10.339,52	2.780.268,30	3.927.610,11	0,00	1.147.341,81
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	70,43	0,00	74.352,00	0,00	0,00	0,00	74.422,43	0,00	74.422,43
409	Furnizori - debitori	4.891.811,16	0,00	3.195.157,13	1.493.753,69	255.336,90	293.148,30	8.342.305,19	1.786.901,99	6.555.403,20	0,00
4091	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de	4.203.689,50	0,00	3.022.535,49	1.339.857,64	255.336,90	293.148,30	7.481.561,89	1.633.005,94	5.848.555,95	0,00
4092	Furnizori - debitori pt.prestari serv.si ex	688.121,66	0,00	172.621,64	153.896,05	0,00	0,00	860.743,30	153.896,05	706.847,25	0,00
411	Cienti	34.178.377,11	0,00	79.832.556,59	85.524.626,14	9.944.357,19	10.285.289,55	123.955.290,89	95.809.915,69	28.145.375,20	0,00
4111	Cienti	34.178.377,11	0,00	79.832.556,59	85.524.626,14	9.944.357,19	10.285.289,55	123.955.290,89	95.809.915,69	28.145.375,20	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	13.436.207,18	1.443.806,52	-3.440.515,61	0,00	-34.772,40	1.443.806,52	9.960.919,17	0,00	8.517.112,65
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	288.134,95	6.622.816,00	6.706.187,00	645.492,00	646.018,00	7.268.308,00	7.640.339,95	0,00	0,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	36.545,16	113.086,00	83.614,00	9.511,00	4.863,00	122.577,00	125.022,16	0,00	372.031,95
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.101.369,00	1.101.369,00	102.775,00	102.775,00	1.204.144,00	1.204.144,00	0,00	2.445,16
428	Alte datorii si creante in legatura cu per	0,00	84.889,20	22.973,74	20.551,00	0,00	1.065,00	22.973,74	106.505,20	0,00	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	84.889,20	22.973,74	20.551,00	0,00	1.065,00	22.973,74	106.505,20	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	165.037,92	2.020.650,00	2.057.986,00	200.219,00	196.718,00	2.220.869,00	2.419.741,92	0,00	83.531,46
4312	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	110.530,92	1.354.936,00	1.380.880,00	134.258,00	132.010,00	1.489.194,00	1.623.420,92	0,00	198.872,92
4314	Contrib. personalului pt.asig.soc.de san	0,00	54.507,00	665.714,00	677.106,00	65.961,00	64.708,00	731.675,00	796.321,00	0,00	134.226,92
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.709,06	150.254,00	151.457,00	14.631,00	14.545,00	164.885,00	177.711,06	0,00	64.846,00
437	Ajutor de somaj	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	12.826,06
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00

Balanta de verificare Decembrie2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4373	Fondul de garantare a salariilor	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
438	Alte datorii si creante sociale	73.918,00	0,00	57.224,00	51.439,00	1.937,00	0,00	133.079,00	51.439,00	81.640,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	73.918,00	0,00	57.224,00	51.439,00	1.937,00	0,00	133.079,00	51.439,00	81.640,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	705.669,00	741.928,00	131.282,00	0,00	278.265,00	741.928,00	1.115.196,00	0,00	373.268,00
441.0	Impozitul pe profit	0,00	705.669,00	741.928,00	131.282,00	0,00	278.265,00	741.928,00	1.115.196,00	0,00	373.268,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	971.769,21	28.814.464,04	27.976.980,04	2.802.931,66	3.192.757,16	32.118.623,61	32.642.734,32	0,00	524.110,71
4423	TVA de plata	0,00	1.472.997,12	2.707.584,22	1.636.809,97	402.223,00	846.957,08	3.109.807,22	3.956.764,17	0,00	846.956,95
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	717.901,22	717.901,22	0,00	0,00	717.901,22	717.901,22	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	11.961.124,84	11.961.124,84	742.667,53	742.667,53	12.703.792,37	12.703.792,37	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	12.880.033,59	12.880.033,59	1.589.624,61	1.589.624,61	14.469.658,20	14.469.658,20	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	501.227,91	0,00	547.820,17	781.110,42	68.416,52	13.507,94	1.117.464,60	794.618,36	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	75,00	7.378,00	8.101,00	798,00	1.001,00	1.117.464,60	9.177,00	322.846,24	0,00
445	Subventii	0,00	0,00	33.750,00	24.750,00	4.500,00	3.815,00	38.250,00	28.565,00	9.685,00	1.001,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	21.758,62	156.426,50	158.790,00	13.303,00	222.352,00	169.729,50	402.900,62	0,00	233.171,12
4461	Impoz dividende	0,00	0,00	78.261,00	91.304,00	13.043,00	215.652,00	91.304,00	306.956,00	0,00	215.652,00
4468	Alte taxe	0,00	21.758,62	78.165,50	67.486,00	260,00	6.700,00	78.425,50	95.944,62	0,00	17.519,12
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte as	0,00	33.866,09	137.653,00	122.203,00	12.432,00	12.432,00	150.085,00	168.503,09	0,00	18.418,09
4472	FOND DE MEDIU 2%	0,00	15.037,09	8.748,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00	15.037,09	0,00	6.289,09
4475	Fond persoane cu handicap	0,00	18.831,00	128.905,00	122.203,00	12.432,00	12.432,00	141.337,00	153.466,00	0,00	12.129,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statulu	0,00	4.391,00	103.021,00	102.835,00	0,00	0,00	107.605,00	111.810,00	0,00	4.205,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	8.975,00	103.021,00	102.835,00	0,00	0,00	103.021,00	111.810,00	0,00	8.789,00
4481.02	Majorari si penalitati impoz profit	0,00	3.319,00	22.599,00	22.492,00	0,00	0,00	22.599,00	25.811,00	0,00	3.212,00
4481.03	Majorari si penalitati TVA	0,00	1.631,00	44.522,00	44.522,00	0,00	0,00	44.522,00	46.153,00	0,00	1.631,00
4481.05	Majorari si penalitati Cas asigurati	0,00	378,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	378,00	0,00	315,00
4481.08	Majorari si penalitati impoz div	0,00	3.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00
4481.09	Majorari si penalitati conc si indemniz	0,00	15,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	0,00	12,00
4481.10	Majorari si penalitati conc c-ii	0,00	38,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	38,00	0,00	31,00
4481.11	Majorari si penalitati ven pers handicap	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4481.12	Majorari si penalitati FD MEDIU	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
4481.13	Majorari si penalitati ESALONARE	0,00	0,00	35.743,00	35.737,00	0,00	0,00	35.743,00	35.737,00	0,00	-6,00
4482.1	Alte creante privind bugetul statului FNU	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00	0,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	45.711,10	60.000,00	47.240,78	0,00	0,00	60.000,00	92.951,88	0,00	32.951,88
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	45.711,10	60.000,00	47.240,78	0,00	0,00	60.000,00	92.951,88	0,00	32.951,88
457	Dividende de plata	0,00	10.000,00	1.569.564,00	1.569.564,00	2.695.652,00	2.695.652,00	4.265.216,00	4.275.216,00	0,00	10.000,00
461	Debitori diversi	537.230,72	0,00	155.829,32	155.829,32	0,00	0,00	693.060,04	155.829,32	537.230,72	0,00
462	Creditori diversi	0,00	2.168.477,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.168.477,90	0,00	2.158.477,90
471	Cheltuieli inregistrate in avans	31.638,50	0,00	5.890,87	0,00	0,00	0,00	37.529,37	0,00	37.529,37	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarific	12.136,31	0,00	1.846.006,36	1.846.006,36	0,00	0,00	1.858.142,67	1.846.006,36	12.136,31	0,00
491	Provizioane pt.deprecieriarea creantelor-d	0,00	139.833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.833,59	0,00	139.833,59
Total clasa 4		40.230.923,71	46.653.468,89	204.563.558,28	201.338.456,75	23.414.113,60	23.151.399,55	268.208.595,59	271.143.325,19	35.706.430,04	38.641.159,64
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	12.505.553,54	0,00	2.297.692.879,68	2.301.970.714,19	84.030.479,97	83.393.952,64	2.394.278.668,19	2.385.414.421,83	8.864.246,36	0,00
5121	Conturi la banci in lei	12.551.077,90	0,00	2.296.374.301,64	2.300.633.768,76	83.915.624,97	83.278.959,86	2.392.841.004,51	2.383.912.728,62	8.928.275,89	0,00
5121.01	Conturi la banci in lei RAIFFEISEN BANK	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
5121.02	Conturi la banci in lei UNICREDIT TIRIAC	1.354.151,47	0,00	1.094.425.298,85	1.095.779.450,32	35.951.250,13	35.951.250,13	1.131.730.700,45	1.131.730.700,45	0,00	0,00
5121.03	Conturi la banci in lei TREZORERIE	4.545.495,49	0,00	41.221.696,89	45.491.330,00	8.857.962,74	8.405.776,00	54.625.155,12	53.897.106,00	728.049,12	0,00
5121.04	Conturi la banci in lei TREZORERIE POPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 5		12.551.077,90	0,00	2.296.374.301,64	2.300.633.768,76	83.915.624,97	83.278.959,86	2.392.841.004,51	2.383.912.728,62	8.928.275,89	0,00

Balanta de verificare Decembrie2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.05	Conturi la banci in lei UNIC TIRIAC CARI	19.230,09	0,00	178.000,00	192.591,74	33.000,00	16.050,30	230.230,09	208.642,04	21.588,05	0,00
5121.06	Conturi la banci in lei TREZORERIE GAR	3.888,34	0,00	3,52	0,00	0,32	0,00	3.892,18	0,00	3.892,18	0,00
5121.07	Conturi la banci in lei TREZORERIE GAR	1.849,49	0,00	1,65	0,00	0,15	0,00	1.851,29	0,00	1.851,29	0,00
5121.09	Conturi la banci in lei TREZORERIE GAR	2.981,46	0,00	2,75	0,00	0,25	0,00	2.984,46	0,00	2.984,46	0,00
5121.10	Conturi la banci in lei TREZORERIE FACI	59.849,00	0,00	24.750,00	0,00	3.815,00	0,00	88.414,00	0,00	88.414,00	0,00
5121.11	Conturi la banci in lei TREZ GAR SPE 1	1.462,66	0,00	1,32	0,00	0,12	0,00	1.464,10	0,00	1.464,10	0,00
5121.12	Conturi la banci in lei TREZ GAR SPE 2	2.183,26	0,00	1,98	0,00	0,18	0,00	2.185,42	0,00	2.185,42	0,00
5121.13	Conturi la banci in lei TREZ SENDRENI	812,67	0,00	0,77	0,00	0,07	0,00	813,51	0,00	813,51	0,00
5121.14	Conturi la banci in lei TREZ MUN GALAT	3.096,13	0,00	2,86	0,00	0,26	0,00	3.099,25	0,00	3.099,25	0,00
5121.15	Conturi la banci in lei TREZ GAR PECHE	1.056,06	0,00	0,99	0,00	0,09	0,00	1.057,14	0,00	1.057,14	0,00
5121.16	Conturi la banci in lei TREZ SC 1 GRIVIT	2.016,19	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.018,23	0,00	2.018,23	0,00
5121.17	Conturi la banci in lei TREZ SENDRENI 2	2.409,71	0,00	2,20	0,00	0,20	0,00	2.412,11	0,00	2.412,11	0,00
5121.18	Conturi la banci in lei ING	2.995.990,90	0,00	56.529.884,96	59.493.760,25	5.710.350,14	5.628.614,38	65.236.226,00	65.122.374,63	113.851,37	0,00
5121.19	Conturi la banci in lei TREZ GAR SPE.3	3.076,88	0,00	2,86	0,00	0,26	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
5121.20	Conturi la banci in lei TREZ MUN GALAT	1.489,29	0,00	1,32	0,00	0,12	0,00	1.490,73	0,00	1.490,73	0,00
5121.21	Conturi la banci in lei TREZ MUN GALAT	2.522,80	0,00	2,31	0,00	0,21	0,00	2.525,32	0,00	2.525,32	0,00
5121.22	Conturi la banci in lei TREZ GAR TECUC	3.062,40	0,00	2,86	0,00	0,26	0,00	3.065,52	0,00	3.065,52	0,00
5121.23	Conturi la banci in lei TREZ GAR PECHE	16.294,96	0,00	14,96	0,00	1,36	0,00	16.311,28	0,00	16.311,28	0,00
5121.24	Conturi la banci in lei TREZ GAR BERES	990,27	0,00	0,88	0,00	0,08	0,00	991,23	0,00	991,23	0,00
5121.25	Conturi la banci in lei TREZ GAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.26	Conturi la banci in lei TREZ GAR FOLTES	4.070,45	0,00	3,74	0,00	0,34	0,00	4.074,53	0,00	4.074,53	0,00
5121.27	Conturi la banci in lei TREZ GAR PECHE	7.801,11	0,00	7,15	0,00	0,65	0,00	7.808,91	0,00	7.808,91	0,00
5121.28	Conturi la banci in lei TREZ GAR MUN G	31.359,62	0,00	28,74	0,00	2,62	0,00	31.390,98	0,00	31.390,98	0,00
5121.29	Conturi la banci in lei TREZ	1.257,76	0,00	1,10	0,00	0,10	0,00	1.258,96	0,00	1.258,96	0,00
5121.30	Conturi la banci in lei TREZ GAR SUHUR	3.522,08	0,00	3,19	0,00	0,29	0,00	3.525,56	0,00	3.525,56	0,00
5121.31	Conturi la banci in lei TREZ GAR TRIBUN	1.120,12	0,00	0,99	0,00	0,09	0,00	1.121,20	0,00	1.121,20	0,00
5121.32	Conturi la banci in lei TREZ GAR BANE	11.701,99	0,00	10,78	0,00	0,98	0,00	11.713,75	0,00	11.713,75	0,00
5121.33	Conturi la banci in lei TREZ GAR CURTE	1.822,70	0,00	1,65	0,00	0,15	0,00	1.824,50	0,00	1.824,50	0,00
5121.34	Conturi la banci in lei TREZ GAR REDIU	25.225,32	0,00	23,10	0,00	2,10	0,00	25.250,52	0,00	25.250,52	0,00
5121.35	Conturi la banci in lei TREZ GAR SPE 4	2.676,76	0,00	2,42	0,00	0,22	0,00	2.679,40	0,00	2.679,40	0,00
5121.36	Conturi la banci in lei TREZ GAR SPE 5	1.070,77	0,00	0,99	0,00	0,09	0,00	1.071,85	0,00	1.071,85	0,00
5121.37	Cont curent lei TREZ CURTE DE APEL	174,13	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	174,25	0,00	174,25	0,00
5121.38	Cont curent lei RAIFFEISEN BANK	2.126.755,61	0,00	30.540.001,20	32.635.555,76	3.093.500,00	3.119.548,96	35.760.256,81	35.755.104,72	5.152,09	0,00
5121.39	Conturi la banci in lei TREZ GAR BANE	15.097,40	0,00	13,86	0,00	1,26	0,00	15.112,52	0,00	15.112,52	0,00
5121.40	Conturi la banci in lei ING 2	19.178,67	0,00	904.200,00	907.769,10	94.000,00	64.558,93	1.017.378,67	972.328,03	45.050,64	0,00
5121.41	Conturi la banci in lei APHABANK	71.690,61	0,00	10.705.452,97	10.774.147,52	60.043,60	48.643,96	10.837.187,18	10.822.791,48	14.395,70	0,00
5121.42	Conturi la banci in lei APHABANK IMM	3,93	0,00	9.511.502,78	9.510.578,81	485.835,85	485.854,30	9.997.342,56	9.996.433,11	909,45	0,00
5121.43	Conturi la banci in lei GAR CUDALBI 1	12.377,54	0,00	11,33	0,00	1,03	0,00	12.389,90	0,00	12.389,90	0,00
5121.44	Conturi la banci in lei GAR CUDALBI 2	5.217,15	0,00	4,77	0,00	0,44	0,00	5.222,36	0,00	5.222,36	0,00
5121.45	Conturi la banci in lei GAR CUDALBI 3	7.292,78	0,00	6,71	0,00	0,61	0,00	7.300,10	0,00	7.300,10	0,00
5121.46	Conturi la banci in lei ECOSAL	232,42	0,00	0,22	0,00	0,02	0,00	232,66	0,00	232,66	0,00
5121.47	Conturi la banci in lei SMARDAN	3.757,22	0,00	3,41	0,00	0,31	0,00	3.760,94	0,00	3.760,94	0,00
5121.48	Conturi la banci in lei TREZORERIE GAR	4.198,58	0,00	3,85	0,00	0,35	0,00	4.202,78	0,00	4.202,78	0,00
5121.49	Conturi la banci in lei TREZORERIE GAR	7.836,43	0,00	7,15	0,00	0,65	0,00	7.844,23	0,00	7.844,23	0,00
5121.50	Conturi la banci in lei TREZORERIE GAR	784.367,33	0,00	13.572,70	0,00	66,50	0,00	798.006,53	0,00	798.006,53	0,00
5121.51	Conturi la banci in lei TREZORERIE GAR	105.785,46	0,00	96,62	0,00	8,82	0,00	105.890,90	0,00	105.890,90	0,00
5121.52	Conturi la banci in lei TREZ GAR JUDET	177.030,65	0,00	162,34	0,00	14,77	0,00	177.207,76	0,00	177.207,76	0,00
5121.53	Conturi la banci in lei TREZ GAR ORASU	12.638,75	0,00	11,55	0,00	1,05	0,00	12.651,35	0,00	12.651,35	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.54	Conturi la banci in lei TREZ GAR MUN G	23.712,53	0,00	21,78	0,00	1,98	0,00	23.736,29	0,00	23.736,29	0,00
5121.55	Conturi depozit la UNICREDIT	0,00	0,00	1.052.196.112,10	1.045.828.726,31	29.620.744,69	29.551.638,89	1.081.816.856,79	1.075.380.365,20	6.436.491,59	0,00
5121.56	Conturi la banci in lei TREZ GAR	0,00	0,00	91.163,98	0,00	7,60	0,00	91.171,58	0,00	91.171,58	0,00
5121.57	Conturi la banci in lei TREZ SPE	10.657,86	0,00	9,79	0,00	0,89	0,00	10.668,54	0,00	10.668,54	0,00
5121.58	Conturi la banci in lei TREZ SPE	13.160,97	0,00	12,10	0,00	1,10	0,00	13.174,17	0,00	13.174,17	0,00
5121.59	Conturi la banci in lei TREZ SPE	6.345,41	0,00	5,83	0,00	0,53	0,00	6.351,77	0,00	6.351,77	0,00
5121.60	Conturi la banci in lei TREZ VANATORI	6.929,42	0,00	6,38	0,00	0,58	0,00	6.936,38	0,00	6.936,38	0,00
5121.61	Conturi gar SPE nov 2023	5.259,51	0,00	4,84	0,00	0,44	0,00	5.264,79	0,00	5.264,79	0,00
5121.62	Conturi gar SPE nov 2023-2	15.755,34	0,00	14,41	0,00	1,31	0,00	15.771,06	0,00	15.771,06	0,00
5121.63	Conturi gar APA CANAL	0,00	0,00	5.284,00	0,00	0,44	0,00	5.284,44	0,00	5.284,44	0,00
5121.64	Conturi de card 2 ING	0,00	0,00	22.000,00	19.858,95	5.000,00	7.024,01	27.000,00	26.882,96	117,04	0,00
5121.65	Conturi GAR SPE	0,00	0,00	4.855,21	0,00	0,40	0,00	4.855,61	0,00	4.855,61	0,00
5124	Conturi la banci in deize	4.230,64	0,00	237.157,04	235.576,43	10.080,00	12.217,78	251.467,68	247.794,21	3.673,47	0,00
5124.1	Conturi la banci in deize	4.230,64	0,00	237.157,04	235.576,43	10.080,00	12.217,78	251.467,68	247.794,21	3.673,47	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	49.755,00	1.081.421,00	1.101.369,00	104.775,00	102.775,00	1.186.196,00	1.253.899,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	165.600,70	1.577.378,12	1.435.434,67	302.956,56	302.956,56	1.880.334,68	1.903.991,93	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	165.600,70	1.577.378,12	1.435.434,67	302.956,56	302.956,56	1.880.334,68	1.903.991,93	0,00	0,00
5191.1	Credite bancare pe termen scurt ING	0,00	0,00	1.435.434,67	1.435.434,67	302.956,56	302.956,56	1.738.391,23	1.738.391,23	0,00	0,00
5191.3	Credite bancare pe termen scurt ALPH	0,00	165.600,70	141.943,45	0,00	0,00	0,00	141.943,45	165.600,70	0,00	0,00
531	Casa	37.285,26	0,00	334.632,03	365.005,30	39.746,30	16.327,11	411.663,59	381.332,41	30.331,18	0,00
5311	Casa in lei	37.285,26	0,00	334.632,03	365.005,30	39.746,30	16.327,11	411.663,59	381.332,41	30.331,18	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 5		12.592.593,80	215.355,70	4.506.616.526,31	4.510.782.790,64	157.437.146,41	156.777.199,89	4.676.646.266,52	4.667.775.346,23	8.962.280,54	91.360,25
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	7.081.241,62	7.081.241,62	2.395.047,43	2.395.047,43	9.476.289,05	9.476.289,05	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	21.625.312,57	21.625.312,57	1.138.536,68	1.138.536,68	22.763.849,25	22.763.849,25	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	2.137,21	2.137,21	3.710,47	3.710,47	5.847,68	5.847,68	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.295.296,86	2.295.296,86	128.224,36	128.224,36	2.423.521,22	2.423.521,22	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	9.139.231,52	9.139.231,52	524.089,66	524.089,66	9.663.321,18	9.663.321,18	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	10.188.646,98	10.188.646,98	482.512,19	482.512,19	10.671.159,17	10.671.159,17	0,00	0,00
6022.1	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	10.188.646,98	10.188.646,98	482.512,19	482.512,19	10.671.159,17	10.671.159,17	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.d	0,00	0,00	106.121,92	106.121,92	18.099,29	18.099,29	124.221,21	124.221,21	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	495.175,31	495.175,31	1.350,58	1.350,58	496.525,89	496.525,89	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	1.405.484,19	1.405.484,19	104.736,26	104.736,26	1.510.220,45	1.510.220,45	0,00	0,00
607.1	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	235.711,84	235.711,84	0,00	0,00	235.711,84	235.711,84	0,00	0,00
607.2	Cheltuieli privind marfurile agregate	0,00	0,00	1.169.772,35	1.169.772,35	104.736,26	104.736,26	1.274.508,61	1.274.508,61	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	189.255,48	189.255,48	34.558,43	34.558,43	223.813,91	223.813,91	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	1.025.731,36	1.025.731,36	74.243,94	74.243,94	1.099.975,30	1.099.975,30	0,00	0,00
611.1	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	1.025.731,36	1.025.731,36	74.243,94	74.243,94	1.099.975,30	1.099.975,30	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chir	0,00	0,00	1.585.979,62	1.585.979,62	116.636,73	116.636,73	1.702.616,35	1.702.616,35	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.031.720,09	1.031.720,09	122.585,76	122.585,76	1.154.305,85	1.154.305,85	0,00	0,00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.031.720,09	1.031.720,09	122.585,76	122.585,76	1.154.305,85	1.154.305,85	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorari	0,00	0,00	84.861,07	84.861,07	1.500,00	1.500,00	86.361,07	86.361,07	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicit	0,00	0,00	3.351,16	3.351,16	3.352,86	3.352,86	6.704,02	6.704,02	0,00	0,00
623.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	3.248,64	3.248,64	3.352,86	3.352,86	6.601,50	6.601,50	0,00	0,00
623.2	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	102,52	102,52	0,00	0,00	102,52	102,52	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	250.273,13	250.273,13	19.005,21	19.005,21	269.278,34	269.278,34	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	118,40	118,40	0,00	0,00	118,40	118,40	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	85.836.801,96	85.836.801,96	15.366.984,15	15.366.984,15	101.203.786,11	101.203.786,11	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		99.368.620,67	99.368.620,67	5.009.936.094,07	5.009.936.094,07	229.360.747,73	229.360.747,73	5.338.665.462,47	5.338.665.462,47	97.218.742,33	97.218.742,33

WinMENTOR 25.022/H BDE

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 913205518 din 02.06.2025

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-913205518/2025** din data de **02.06.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **21286399**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.02 09:28:36 +0300
Reason: Document MPF

Nu există erori de validare.

Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002 A1 0.0 /10.02.2025 Tip situație financiară : BL		
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru Anul 2024		
		☐ GIE - grupuri de interes economic			
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 402.200		
Entitatea GENDAV S.R.L.					
Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Galati		GALATI		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
EMIL RACOVITA		2A			0744135532
Număr din registrul comerțului J17/407/2007		Cod unic de înregistrare		2 1 2 8 6 3 9 9	
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)			
35--Societati cu raspundere limitata					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4211		4211			
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale			
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991			
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii			
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
		☐ 4. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
		☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic					
F10 - BILANT					
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE					
F30 - DATE INFORMATIVE					
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Indicatori :					
Capitaluri - total	22.556.890				
Capital subscris	402.200				
Profit/ pierdere	6.126.394				
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,			
Numele si prenumele		Numele si prenumele			
NEAGU DAVID		EC. GHEORGHITA AURELIAN			
Semnătura		Calitatea			
		11--DIRECTOR ECONOMIC			
		Nr.de înregistrare în organismul profesional			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU			
AUDITOR					
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit					
DBF EXPERT AUDIT SRL					
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		CIF/ CUI			
1262		3 4 6 3 0 7 3 6			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ? ☐ DA ☒ NU					
Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒					
Aurelian Gheorghita					
Semnat digital de Aurelian Gheorghita Data: 2025.06.02 23:53:35 +03'00'					
Semnătura electronica					
Formular VALIDAT					

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat
în s. Giurgiulești, r-nul Cahul

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SC GENDAV SRL – lider de asociere
- b) – ofertant

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) SC GENDAV SRL – Romania, Galati, str. Alexandru Ioan Cuza nr.55; tel: 0756015158
- b)

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere 04.09.2025
- b) Locul și data înregistrării asociației Moldova, Cahul – 04.09.2025
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun *lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul*
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
SC GENDAV SRL
- *lucrărilor de construcție a străzii*
- *experiența similară – personal, utilaje, surse de materiale*
.....
- *lucrărilor de construcție a străzii*
- *aviz de participare la licitațiile publice de lucrări*
- *Scrisoare de garanție bancară*
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
SC GENDAV SRL – 90%
.....- 10%
f) Condiții de administrare a asociației SC GENDAV SRL – lider de asociere
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
SC GENDAV SRL – 90%
.....- 10%
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
- *asocierea încetează după executarea lucrărilor ce fac obiectul procedurii de achiziții – în cazul în care este declarată castigatorie, în caz contrar asocierea încetează de drept.*
- *alte cauze vor fi prevăzute în contractul de asociere*
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației
- *conform acord de asociere*
j) Alte cauze
- *nu este cazul*

Data completării: 02.09.2025

Semnat: _____

Nume: Neagu David

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC GENDAY SRL



Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

CONTRACT – MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
privind achiziția prin _____

„____” _____ 20__

(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din
data _____, între _____

Primaria Giurgiulești, r. Cahul, cu sediul în _____
(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

str. _____, telefon: _____, fax: _____,
IDNO _____ reprezentat _____ prin _____

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și _____,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în _____ str. _____,
(localitatea)

telefon: _____, fax: _____, IDNO _____ autorizat pentru
activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” _____ 20__, eliberată de
_____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat _____ prin _____

_____, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul** localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.



2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de pînă la _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrînge asupra calității lucrărilor;
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _____ lei MD, inclusiv _____ TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.



3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult



15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.



4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător



calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de ____ ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.



10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;



c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la/recepția finală a lucrărilor.



**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:
Telefon:
Cod fiscal:
Banca:
Cod:
IBAN

BENEFICIARUL

Adresa poștală:
Telefon:
Cod fiscal:
Banca:
Cod:
IBAN

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



**OFERTANT,
SC GENDAV SRL**

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul **Neagu David**, reprezentant legal al **SC GENDAV SRL**, str. Alexandru Ioan Cuza 55, în nume propriu declar că sunt de acord cu toate prevederile **Contractului** publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire și ne obligăm să respectăm toate clauzele obligatorii menționate în conținutul acestuia.

Data completării: **04.09.2025**

Neagu David, în calitate de reprezentant ~~împuternicit~~ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC GENDAV SRL**.



**OFERTANT,
SC GENDAV SRL**

DECLARAȚIE

Subsemnatul **Neagu David**, reprezentant legal al **SC GENDAV SRL**, str. Alexandru Ioan Cuza 55, în nume propriu declar că vom prezenta documentele de calitate conform prevederilor tehnice în vigoare: Controlul Producției în Fabrică, Declarații de Performanță, Certificate de Calitate, Agrement Tehnic, etc.

Data completării: **04.09.2025**

Neagu David, în calitate de reprezentant ~~împuțernicit~~ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC GENDAV SRL**



Ofertant
SC GENDAV SRL

DECLARAȚIE

Subsemnatul **Neagu David**, în calitate de reprezentant legal al **SC GENDAV SRL** la Obiectul achizitiei: achiziționarea lucrurilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul, organizată de **Primaria Giugiuilesti**, declar că vom utiliza numai materiale de calitate superioară, în conformitate cu specificațiile din documentația de atribuire.

Menționăm că toate materialele care vor fi puse în operă, vor fi însoțite de certificate de conformitate conform HG 668/2017.

Data completării: **04.09.2025**

Ofertant,
SC GENDAV SRL
Reprezentant legal,
Neagu David



**Ofertant,
SC GENDAV SRL**

DECLARAȚIE

Subsemnatul **Neagu David**, reprezentant legal al **SC GENDAV SRL**, având calitatea de ofertant la Obiectul achiziției: achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul, precizăm că mijloacele de transport, utilajele și echipamentele necesare pentru realizarea lucrării vor fi disponibile pe toată perioada contractului.

Data completării: **04.09.2025**

**Ofertant,
SC GENDAV SRL
Reprezentant legal,
Neagu David**



**OFERTANT,
SC GENDAV SRL**

DECLARAȚIE

Subsemnatul **Neagu David**, reprezentant legal al **SC GENDAV SRL**, având calitatea de ofertant la Obiectul achiziției: achiziționarea lucrărilor de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul” localizat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul precizăm că dispunem de personalul și dotările tehnice necesare execuției lucrărilor. Personalul și utilajele necesare vor fi la dispoziția beneficiarului în permanență până la finalizarea lucrărilor.

Data completării: **04.09.2025**

**Ofertant,
SC GENDAV SRL
Reprezentant legal,
Neagu David**



ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECTIE

Echipamente Tehnologice pentru Constructii si Gospodarie Comunala



INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment

acreditat pentru
INSPECTIE



SR EN ISO/CEI 17020 2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01012



RAPORT DE INSPECTIE

Nr: RI- 3641 din 09.11.2023

pentru

AUTOBETONIERĂ

Model: STETTER Tip: AM 10 FHC Serie: 8101772 An fabricație: 2022

◆ **BENEFICIAR:**

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță, Nr. 2A, Galați, Județul Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023.

◆ **PRODUCĂTOR:**

- Firma: STETTER GmbH
- Sediul: Dr.-Karl-Lenz-Strasse 70, 87700 Memmingen, GERMANIA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; CP 012/1 – 2007, pct. 9.6.2.3 ; pct. 9.8 ; pct. 9.9-al.3, tabel 23, nr.crt. 11 și al. 4 ; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2.; PCC 023-2015 cap.III.1.A, cap. III.2.

- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 5.10

- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** Mihail Kogălniceanu, Județul Galați.

- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI :** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** - .

- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 4-8 ani.

- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 1 an.

- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 17.10.2023.

- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-5). Acestea se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 5.10, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Andrei Costin BRATU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a BENEFICIARULUI
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr: RI- 3641 din 09.11.2023
pentru

AUTOBETONIERĂ

Model: STETTER Tip: AM 10 FHC Serie: 8101772 An fabricație: 2022

◆ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai autobetonierei. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-5.10 însoțită de beneficiar, cu observațiile:.....

◆ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu suplimentar și capotaje:					
1.1	- structura șasiului;	X	-	X	-	
1.2	- sudură;	X	-	X	-	
1.3	- articulații, bolțuri;	X	X	X	-	
1.4	- elemente de fixare;	X	-	X	-	
1.5	- capotaje ;	X	-	X	-	
1.6	- vopsitorie.	X	-	X	-	
2	Grupul de acționare a tobei :					
2.1	- motorul auxiliar și motorul de pornire;	X	X	X	-	
2.2	-toba de eșapament;	X	-	X	-	
2.3	-sistemul de ungere;	X	X	X	-	
2.4	- sistemul de răcire;	X	X	X	-	
3	Toba și sistemul de rezemare:					
3.1	- toba;	X	-	X	-	
3.2	- elicea de malaxare;	X	X	X	-	
3.3	- calea de rulare;	X	X	X	-	
3.4	- rolele de sprijin și lagărele;	X	X	X	-	
3.5	- capacele de vizitare;	X	X	X	-	
4	Instalația hidraulică de acționare a tobei:					
4.1	- pompă hidraulică	X	X	X	-	
4.2	- aparataj de comandă și control	X	X	X	-	
4.3	- motorul hidraulic;	X	X	X	-	
4.4	- racorduri hidraulice	X	X	X	-	
4.5	- conducte hidraulice, metalice și flexibile.	X	-	X	-	

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
5	Mecanismul de descărcare :					
5.1	- dispozitivul de manevrare jgheab;	X	X	X	-	
5.2	- canalul de conducere ;	X	-	X	-	
5.3	- primul jgheab de bază;	X	-	X	-	
5.4	- jgheabul II;	X	-	X	-	
5.5	- jgheaburi suplimentare detașabile.	X	-	X	-	
6	Pîlnia de încărcare:					
6.1	- suduri și deformații;	X	-	X	-	
6.2	- depuneri de beton întărit;	X	-	X	-	
6.3	- vopsitorie.	X	-	X	-	
7	Instalația de apă:					
7.1	- rezervorul de apă;	X	-	X	-	
7.2	- dozatorul de apă;	X	X	X	-	
7.3	- instalația de spălare sub presiune-pompa de apa.	X	X	X	-	

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul): ---

Responsabil
INSPECTOR
 Ing. Marius Stefanescu

♦ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCȚIONALI

8. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	Turație tobă	b) Conform P.T. INSPECT 5.10	b) 13,8	rot/min	-	Valoarea din cartea tehnică: 14	X	-
8.2	Timpul minim de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 5.10	a) -	s	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	-
8.3	Înălțimea la pîlnia de încărcare	a) Conform P.T. INSPECT 5.10	a) 2533	mm	± 0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2532	X	-
8.4	Înălțimea maximă la jghebul de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 5.10	a) -	mm	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	-
8.5	Turația melcului agitator	b) Conform P.T. INSPECT 5.10	b) 13,8	rot/min	-	Valoarea din cartea tehnică: 14	-	-
8.6	Nivel de zgomot în cabină	a) Conform P.T. INSPECT 5.10	a) -	dB(A)	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	-
8.7	Puterea motorului	Conform plăcuță identificare motor	309	kW	-	Valoarea din cartea tehnică: 309	X	-
8.8	Volumul util al tobei	Conform plăcuță identificare	10	m ³	-	Valoarea din cartea tehnică: 10	X	-

♦ Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-5.10 nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:

8.2 ;8.4 ; -Nu există valori de referință.....

◆ REZULTATELE INSPECȚIEI

- Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității autobetonierii (seria nr. 8101772) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 5.10, însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / parțial îndeplinite (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.
~~Neeconformitățile constatate afectează/nu afectează echipamentul tehnologie de a efectua luări de calitate).~~
- **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru transportul betoanelor sau al mortarelor de ciment în stare proaspătă, preparate sau dozate la centrale de betoane sau mortare.

Locul Mihail Kogălniceanu, Județul Galați,

Data09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT Ing. Ștefănescu Marius

(nume, semnătura și ștampila)

INSPECTOR

(nume, semnătura)



◆ OBSERVAȚII -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunale



INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment

acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020 2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01012



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI- 3639 din 09.11.2023

pentru

AUTOBETONIERĂ

Model: STETTER Tip: AM 10 FHC Serie: 8101775 An fabricație: 2022

◆ **BENEFICIAR:**

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță, Nr. 2A, Galați, Județul Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023.

◆ **PRODUCĂTOR:**

- Firma: STETTER GmbH
- Sediul: Dr.-Karl-Lenz-Strasse 70, 87700 Memmingen, GERMANIA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; CP 012/1 – 2007, pct. 9.6.2.3 ; pct. 9.8 ; pct. 9.9-al.3, tabel 23, nr.crt. 11 și al. 4 ; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2.; PCC 023-2015 cap.III.1.A, cap. III.2.

- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 5.10

- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** Mihail Kogălniceanu, Județul Galați.

- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI :** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** - .

- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 4-8 ani.

- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 1 an.

- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 17.10.2023.

- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-5). Acestea se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 5.10, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Andrei Costin BRATU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a BENEFICIARULUI.
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr: RI- 3639 din 09.11.2023
pentru

AUTOBETONIERĂ

Model: STETTER **Tip:** AM 10 FHC **Serie:** 8101775 **An fabricație:** 2022

◆ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai autobetonierei. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-5.10 însoțită de beneficiar, cu observațiile:.....

◆ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu suplimentar și capotaje:					
1.1	- structura șasiului;	X	-	X	-	
1.2	- sudură;	X	-	X	-	
1.3	- articulații, bolțuri;	X	X	X	-	
1.4	- elemente de fixare;	X	-	X	-	
1.5	- capotaje ;	X	-	X	-	
1.6	- vopsitorie.	X	-	X	-	
2	Grupul de acționare a tobei :					
2.1	- motorul auxiliar și motorul de pornire;	X	X	X	-	
2.2	-toba de eșapament;	X	-	X	-	
2.3	-sistemul de ungere;	X	X	X	-	
2.4	- sistemul de răcire;	X	X	X	-	
3	Toba și sistemul de rezemare:					
3.1	- toba;	X	-	X	-	
3.2	- elicea de malaxare;	X	X	X	-	
3.3	- calea de rulare;	X	X	X	-	
3.4	- rolele de sprijin și lagărele;	X	X	X	-	
3.5	- capacele de vizitare;	X	X	X	-	
4	Instalația hidraulică de acționare a tobei:					
4.1	- pompă hidraulică	X	X	X	-	
4.2	- aparataj de comandă și control	X	X	X	-	
4.3	- motorul hidraulic;	X	X	X	-	
4.4	- racorduri hidraulice	X	X	X	-	
4.5	- conducte hidraulice, metalice și flexibile.	X	-	X	-	

Responsabil contract (semnătură, stampilă)

ICECON INSPECT
INSPECTOR
Ing. Mădălina IACULESCU

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
5	Mecanismul de descărcare :					
5.1	- dispozitivul de manevrare jgheab;	X	X	X	-	
5.2	- canalul de conducere ;	X	-	X	-	
5.3	- primul jgheab de bază;	X	-	X	-	
5.4	- jgheabul II;	X	-	X	-	
5.5	- jgheaburi suplimentare detașabile.	X	-	X	-	
6	Pîlnia de încărcare:					
6.1	- suduri și deformații;	X	-	X	-	
6.2	- depuneri de beton întărit;	X	-	X	-	
6.3	- vopsitorie.	X	-	X	-	
7	Instalația de apă:					
7.1	- rezervorul de apă;	X	-	X	-	
7.2	- dozatorul de apă;	X	X	X	-	
7.3	- instalația de spălare sub presiune-pompa de apa.	X	X	X	-	

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul): ---

Responsabil contract (semnatura, ștampilă)

ICECON INSPECT
INSPECTOR
Ing. Marius Stefanescu

♦ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCTIONALI

8. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	Turație tobă	b) Conform P.T. INSPECT 5.10	b) 13,8	rot/min	-	Valoarea din cartea tehnică: 14	X	-
8.2	Timpul minim de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 5.10	a) -	s	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	-
8.3	Înălțimea la pîlnia de încărcare	a) Conform P.T. INSPECT 5.10	a) 2533	mm	± 0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2532	X	-
8.4	Înălțimea maximă la jgheabul de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 5.10	a) -	mm	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	-
8.5	Turația melcului agitator	b) Conform P.T. INSPECT 5.10	b) 13,8	rot/min	-	Valoarea din cartea tehnică: 14	-	-
8.6	Nivel de zgomot în cabină	a) Conform P.T. INSPECT 5.10	a) -	dB(A)	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	-
8.7	Puterea motorului	Conform plăcuță identificare motor	309	kW	-	Valoarea din cartea tehnică: 309	X	-
8.8	Volumul util al tobei	Conform plăcuță identificare	10	m ³	-	Valoarea din cartea tehnică: 10	X	-

♦ Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-5.10 nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:

8.2 :8.4 ; -Nu există valori de referință.....

◆ REZULTATELE INSPECȚIEI

- Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității autobetonierii (seria nr. 8101775) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 5.10, însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / parțial îndeplinite (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.
~~Neconformitățile constatate afectează/nu afectează echipamentul tehnologic de a efectua lucrări de calitate).~~
- **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru transportul betoanelor sau al mortarelor de ciment în stare proaspătă, preparate sau dozate la centrale de betoane sau mortare.

Locul Mihail Kogălniceanu, Județul Galați,

Data09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT Ing. Ștefănescu Marius ...

(nume, semnătura și ștampila)



INSPECTOR

(nume, semnătura)

◆ OBSERVAȚII -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală



INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI- 3634 din 09.11.2023

pentru

EXCAVATOR CU O CUPĂ, PE PNEURI

Model: CASE Tip: WX 148 Serie: NSUWX148NDLB04497

An fabricație: 2013

◆ **BENEFICIAR**

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță, nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ **PRODUCĂTOR:**

- Firma: CNH Italia S.p.A.
- Sediul: Via Plava 80, Torino, ITALIA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2.; PCC 024-2015 cap.III.1.A; cap.III.2.
- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 1.7.
- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** Galați, jud. Galați
- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI :** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).
- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** -
- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** sub 150 kW, 4-8 ani; peste 150 kW, 6-10 ani.
- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 10 ani.
- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 18.01.2023
- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-6). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 1.7, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV

Andrei Costin CRĂTU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 3634 /09.11.2023

EXCAVATOR CU O CUPĂ, PE PNEURI

Model: CASE Tip: WX 148 Serie: NSUWX148NDLB04497 An fabricație: 2013

◆ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai excavatorului. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-1.7. însușită de beneficiar, cu observațiile:

◆ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu și capotaje:					
1.1	- bolțuri:	X	-	X		
1.2	- sudură:	X	-	X		
1.3	- articulații:	X	X	X		
1.4	- elemente de fixare:	X	-	X		
1.5	- dispozitiv de remorcare :	X	X	X		
1.6	- capotaje :	X	-	X		
1.7	- vopsitorie:	X	-	X		
2	Grupul de acționare :					
2.1	-toba de eșapament:	X	-	X		
2.2	-sistemul de ungere:	X	X	X		
2.3	- sistemul de răcire:	X	X	X		
2.4	- motorul de pornire.	X	X	X		
3	Transmisia:					
3.1	- ambreiaj, convertizor:	-	X	-		
3.2	- cutia de viteze:	-	X	-		
3.3	- cutia de distribuție:	-	X	X		
3.4	- transmisia finală.	X	X	X		
4	Instalația hidraulică:					
4.1	- pompe hidraulice:	X	X	X		
4.2	- aparataj de comandă și control:	X	X	X		
4.3	- motoare hidraulice rotative:	X	X	X		
4.4	- cilindri hidraulici:	X	X	X		
4.5	- racorduri hidraulice (cuple rapide si clasice):	X	X	X		
4.6	- conducte hidraulice, metalice si flexibile.	X	-	X		
5	Sistem de deplasare pe șenile :					
5.1	- lanțul șenilelor:	X	X	-		
5.2	- papucii de șenilă:	X	-	-		
5.3	- șuruburile de prindere:	X	-	-		
5.4	- întinderea șenilelor:	-	X	-		

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
11.5	- articulații, bolțuri, role;	X	X	-		
11.6	- dinții cupei și prinderile acestora;	X	-	-		
11.7	- integritatea sistemului de acționare al cupei;	X	X	-		
11.8	- integritatea sistemului de telescopare.	X	X	-		
12	Cabina și postul de conducere:					
12.1	- scări de acces;	X	-	X		
12.2	- uși, ferestre ușor de deschis/închis;	X	X	X		
12.3	- parbrize;	X	-	X		
12.4	- instalații de spălare/ștergere parbriz;	X	X	X		
12.5	- instalație de degivrare;	X	X	X		
12.6	- scaunul, suspensia, reglarea verticală și longitudinală;	X	X	X		
12.7	- încălzire/aerisire;	-	X	X		
12.8	- ieșire de siguranță;	-	X	X		
12.9	- oglindă exterioară/interioară;	X	X	X		
12.10	- claxon.	X	X	X		

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):-

◆ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCȚIONALI

13. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	Unghiul de rotire al platformei	b) Conform P.T. INSPECT 1.7.	b) peste 360	grad	-	Valoarea din cartea tehnică: 360	X	
13.2	Viteza max. de deplasare înainte	b) Conform P.T. INSPECT 1.7.	b) 32,98	km/h	-	Valoarea din cartea tehnică: 34	X	
13.3	Viteza maximă de rotire a platformei	b) Conform P.T. INSPECT 1.7.	b) 10,22	rot/min	-	Valoarea din cartea tehnică: 10,5	X	
13.4	Raza maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.7.	a) 8244	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 8250	X	
13.5	Adâncimea maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.7.	a) 4849	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 4856	X	
13.6	Înălțimea maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.7.	a) 9210	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 9215	X	
13.7	Înălțimea de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.7.	a) 6822	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 6830	X	
13.8	Nivel de zgomot la postul de comandă	a) Conform P.T. INSPECT 1.7.	a) -	dB(A)	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	
13.9	Puterea motorului	Conform plăcuță identificare motor	90	kW	-	Valoarea din cartea tehnică: 90	X	
13.10	Capacitate cupă standard	Conform plăcuță identificare	0,8	m ³	-	Valoarea din cartea tehnică: 0,8	X	

Responsabil contract (semnatura, stampila)



Ing. BRATIAN ANDREI

- ♦ Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-1.7. nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:
Pct. 13.8

♦ REZULTATELE INSPECȚIEI

- Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității excavatorului (seria nr. NSUWX148NDLB04497) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 1.7., însușită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.). Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capabilitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.
- **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru lucrări de excavare și încărcare în terenuri de categoria maximIV de rezistență, precum și pentru lucrări speciale cu echipamente (graifăr, ciocan de demolat, foarfecă pentru beton, dispozitiv de spart capete piloți etc.)

Locul Galați, jud. Galați

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU
(nume, semnătura și ștampila)

INSPECTOR

(nume, semnătura)

- ♦ **OBSERVAȚII** -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01/022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI- 3632 din 09.11.2023

pentru

ÎNCĂRCĂTOR CU O CUPĂ, PE PNEURI

Model: LIEBHERR Tip: L 544 Serie: 442 0556 An fabricație: 2001

◆ BENEFICIAR:

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță , nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: LIEBHERR – WERK BISCHOFSHOFEN GmbH
- Sediul: Dr. Hans Liebherr Straße 4, A-5500, Bischofshofen, GERMANIA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2.; PCC 024-2015 cap.III.1.E; cap.III.6.

- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 1.13.

- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** Galați, jud. Galați

- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI :** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** -

- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 4-8 ani.

- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 22 ani.

- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 10.02.2023

- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-5). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 1.13, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Andrei Costin



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 3632 / 09.11.2023

ÎNCĂRCĂTOR CU O CUPĂ, PE PNEURI
Model: LIEBHERR Tip: L 544 Serie: 442 0556 An fabricație: 2001

◆ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai încărcătorului. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-1.13. însușită de beneficiar, cu observațiile:

◆ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu și capotaje:					
1.1	- bolțuri:	X	-	X		
1.2	- sudură:	X	-	X		
1.3	- articulații:	X	X	X		
1.4	- elemente de fixare:	X	-	X		
1.5	- dispozitiv de remorcă :	X	X	X		
1.6	- capotaje :	X	-	X		
1.7	- vopsitorie:	X	-			
2	Grupul de acționare :					
2.1	-toba de eșapament:	X	-	X		
2.2	-sistemul de ungere:	X	X	X		
2.3	- sistemul de răcire:	X	X	X		
2.4	- motorul de pornire:	X	X	X		
3	Transmisia:					
3.1	- ambreiaj, convertizor:	X	X	-		
3.2	- cutia de viteze:	X	X	-		
3.3	- cutia de distribuție:	X	X	X		
3.4	- transmisia finală:	X	X	X		
4	Instalația hidraulică:					
4.1	- pompe hidraulice:	X	X	X		
4.2	- aparat de comandă și control:	X	X	X		
4.3	- motoare hidraulice rotative:	X	X	X		
4.4	- cilindri hidraulici:	X	X	X		
4.5	- racorduri hidraulice (cuple rapide si clasice):	X	X	X		
4.6	- conducte hidraulice, metalice si flexibile:	X	-	X		
5	Sistem de deplasare pe șenile :					
5.1	- lanțul șenilelor:	X	X	-		
5.2	- papucii de șenilă:	X	-	-		
5.3	- șuruburile de prindere:	X	-	-		

Responsabil contract (semnătura, stampila)

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
5.4	- întinderea șenilelor:	-	X	-		
5.5	- roțile de întindere:	X	X	-		
5.6	- roțile stelte de antrenare:	X	X	-		
5.7	- rolele superioare de susținere inclusiv suportii:	X	X	-		
5.8	- rolele inferioare de deplasare inclusiv suportii:	X	X	-		
5.9	- cadrul șenilelor.	X	-	-		
6	Sistem de deplasare pe roți :		-			
6.1	- pneuri:	X	-	X		
6.2	- jenți:	X	-	X		
6.3	-prezoane de fixare.	X	-	X		
7	Echipamentul de încărcător:					
7.1	- brațul:	X	X	X		
7.2	- dispozitiv blocare braț:	X	X	X		
7.3	- cupa:	X	X	X		
7.4	- suduri:	X	-	X		
7.5	- articulații, bolțuri:	X	X	X		
7.6	- cuțitele (dinții) cupei și prinderile acestora:	X	-	X		
7.7	- integritatea sistemului de basculare a cupei .	X	X	X		
8	Cabina și postul de conducere:					
8.1	- scări de acces:	X	-	X		
8.2	- uși, ferestre ușor de deschis/închis:	X	X	X		
8.3	- parbrize:	X	-	X		
8.4	- instalații de spălare/ștergere parbriz :	X	X	X		
8.5	- instalație de degivrare:	X	X	X		
8.6	- scaunul, suspensia,reglarea verticală și longitudinală:	X	X	X		
8.7	- încălzire/aerisire:	X	X	X		
8.8	- ieșire de siguranță:	X	X	X		
8.9	- oglindă exterioară/interioară:	X	-	X		
8.10	- claxon.	X	X	X		

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):-

♦ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCȚIONALI

9. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	Lățimea cupei	a) Conform P.T. INSPECT 1.13.	a) 2830	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2825	X	
9.2	Unghiul de basculare al cupei la descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.13.	a) 44	grad	30	Valoarea din cartea tehnică: 45	X	
9.3	Înălțimea de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.13.	a) 2601	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2605	X	
9.4	Distanța de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.13.	a) 1302	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 1305	X	
9.5	Coborârea maximă sub nivelul solului	a) Conform P.T. INSPECT 1.13.	a) 78	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 80	X	
9.6	Raza minimă de viraj	a) Conform P.T. INSPECT 1.13.	a) 3138	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 3100	X	
9.7	Viteza maximă de deplasare înainte	b) Conform P.T. INSPECT 1.13.	b) 39,76	km/h	-	Valoarea din cartea tehnică: 40	X	
9.8	Nivel de zgomot la postul de comandă	a) Conform P.T. INSPECT 1.13.	a) -	dB(A)	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	
9.9	Puterea motorului	Conform plăcuță de identificare motor	121	kW	-	Valoarea din cartea tehnică: 121	X	
9.10	Capacitate cupă	Conform plăcuță de identificare	2,8	m ³	-	Valoarea din cartea tehnică: 2,8	X	

Responsabil contract (semnătura, ștampila)



ING. BRATU ANDREI

♦ Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-1.13. nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:

Pct. 9.8

♦ REZULTATELE INSPECȚIEI

- Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității încărcătorului (seria nr. 442 0556) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 1.13., însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.).
Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capabilitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.

- **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru lucrări de săpat în terenuri de categoria maximII..... de rezistență, pentru încărcat, manipulat și nivelat.

Locul Galați, jud. Galați

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU
(nume, semnătura și ștampila)



INSPECTOR

(nume, semnătura)

♦ OBSERVAȚII -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală



INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
OI 022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. RI - 3640 din 09.11.2023

pentru

AUTOBASCULANTĂ

Model: OZÜNLÜ Tip: Halfpipe Tipper Serie: 230016 An fabricație: 2023

◆ BENEFICIAR :

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță , nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: OZÜNLÜ
- Sediul: Istanbul, TURCIA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015,; cap. 3; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2.
- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 3.1.
- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** Galați, jud. Galați.
- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI :** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).
- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** -.
- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 4 - 6 ani.
- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** -.
- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 18.05.2023
- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-4). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 3.1, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Andrei Costin BRATU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI - 3640 din 09.11.2023
AUTOBASCULANTĂ

Model: OZÜNLÜ **Tip:** Halfpipe Tipper **Serie:** 230016 **An fabricație:** 2023

◆ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai autobasculantei. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-3.1. însoțită de beneficiar, cu observațiile:

◆ INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu suplimentar:					
1.1	- profilele șasiului;	X	-	X	-	
1.2	- sudură;	X	-	X	-	
1.3	- elemente de fixare;	X	-	X	-	
1.4	- vopsitorie;	X	-	X	-	
2	Benă basculantă:					
2.1	-bena propriu-zisă;	X	-	X	-	
2.2	-capacul (oblonul) benei;	X	X	X	-	
2.3	- articulațiile benei la șasiul suplimentar;	X	X	X	-	
2.4	- dispozitivul de blocare al benei în poziția ridicat;	X	X	X	-	
2.5	- sudură;	X	-	X	-	
2.6	- vopsitorie.	X	-	X	-	
3	Instalația hidraulică:					
3.1	- pompa hidraulică;	X	X	X	-	
3.2	- aparatul de comandă și control;	X	X	X	-	
3.3	- cilindri hidraulici;	X	X	X	-	
3.4	- racorduri hidraulice ;	X	-	X	-	
3.5	- conducte hidraulice, metalice si flexibile.	X	-	X	-	

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul): -


 Responsabil control tehnic (ștampilă)
 Ing. Marius Stefanescu

◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI**

- Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității autobasculantei (seria nr. **230016**) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 3.1., însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.).
Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capabilitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.

• **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru lucrări de transport pământ, balast, materiale de carieră, mixturi asfaltice, balast stabilizat.....

Locul Galați, jud. Galați

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT Ing. Ștefănescu Marius...

(nume, semnătura și ștampila)



INSPECTOR

(nume, semnătura)

◆ **OBSERVAȚII** -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală



INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020 2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI -3637 din 09.11.2023

pentru

AUTOBASCULANTĂ

Model: OZÜNLÜ Tip: Halfpipe Tipper Serie: 230007 An fabricație: 2023

◆ BENEFICIAR :

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță , nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: OZÜNLÜ
- Sediul: Istanbul, TURCIA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015,; cap. 3; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2.

- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 3.1.

- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** Galați, jud. Galați.

- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI :** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător. următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** -.


- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 4 - 6 ani.

- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** -.

- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire):16.03.2023

- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-4). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 3.1, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Andrei Costin BRATU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT



ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI - 3637 / 09.11.2023
AUTOBASCULANTĂ

Model: OZÜNLÜ Tip: Halfpipe Tipper Serie: 230007 An fabricație: 2023

◆ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai autobasculantei. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-3.1. însoțită de beneficiar, cu observațiile:

◆ INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu suplimentar:					
1.1	- profilele șasiului:	X	-	X		
1.2	- sudură:	X	-	X		
1.3	- elemente de fixare:	X	-	X		
1.4	- vopsitorie:	X	-	X		
2	Benă basculantă:					
2.1	- bena propriu-zisă:	X	-	X		
2.2	- capacul (oblonul) benei:	X	X	X		
2.3	- articulațiile benei la șasiul suplimentar:	X	X	X		
2.4	- dispozitivul de blocare al benei în poziția ridicat:	X	X	X		
2.5	- sudură:	X	-	X		
2.6	- vopsitorie:	X	-	X		
3	Instalația hidraulică:					
3.1	- pompa hidraulică:	X	X	X		
3.2	- aparatul de comandă și control:	X	X	X		
3.3	- cilindri hidraulici:	X	X	X		
3.4	- racorduri hidraulice:	X	-	X		
3.5	- conducte hidraulice, metalice și flexibile:	X	-	X		

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul): -

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

♦ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCȚIONALI

4. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Unghiul maxim de basculare a benei	b) Conform P.T. INSPECT 3.1.	b) -	grad	-	Valoarea din cartea tehnică:	-	-
4.2	Timpul minim de basculare a benei	a) Conform P.T. INSPECT 3.1.	a) 32	secunde	0,11	Valoarea din cartea tehnică: 30	X	-
4.3	Înălțimea la oblon	a) Conform P.T. INSPECT 3.1.	a) 2805	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2800	X	-
4.4	Nivel de zgomot la postul de comandă	a) Conform P.T. INSPECT 3.1.	a) -	dB(A)	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	-
4.5	Puterea motorului	Conform plăcuță identificare motor	-	kW	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	-
4.6	Capacitatea utilă de transport	Conform plăcuță identificare	18	t /m ³	-	Valoarea din cartea tehnică: 18	X	-

♦ Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-3.1. nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:

Pct. 4.1; 4.4; 4.5

◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI**

- Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității autobasculantei (seria nr. 230007) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 3.1., însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.).
Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capacitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.

- **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru lucrări de transport pământ, balast, materiale de carieră, mixturi asfaltice, balast stabilizat.....

Locul Galați, jud. Galați

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU

(nume, semnătura și ștampila)

INSPECTOR

(nume, semnătura)

◆ **OBSERVAȚII** -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI- 3638 din 09.11.2023

Pentru

CISTERNĂ PENTRU TRANSPORT LICHIDE TEHNOLOGICE

Model: RENAULT VI Tip: MIDLUM 190 DX I Serie: B5RK1R1211B68R4

An fabricație: 2008

◆ BENEFICIAR:

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță, nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: RENAULT SA
- Sediul: 122-122 Bis Avenue Du General Leclerc, Boulogne-Billancourt, FRANȚA

- ◆ DOCUMENTE DE REFERINȚĂ: cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2.

- ◆ METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE: PT - INSPECT – 3.1.1.

- ◆ LOCUL INSPECȚIEI: loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

- ◆ DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI: 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

- ◆ DATA ULTIMEI INSPECȚII: -

- ◆ DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004): 4-6 ani.

- ◆ DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ: 15 ani.

- ◆ DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE (conform fișă de urmărire): 20.04.2023

- ◆ REZULTATELE INSPECȚIEI: Conform anexei (pag. 2-4). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 3.2, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Andrei Costin BR



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 3638/ 09.11.2023

CISTERNĂ PENTRU TRANSPORT LICHIDE TEHNOLOGICE
Model: RENAULT VI Tip: MIDLUM 190 DX 1 Serie: B5RK1R1211B68R4
An fabricație: 2008

♦ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai cisternei pentru transport lichide tehnologice. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT- INSPECT- 3.1.1. însoțită de beneficiar, cu observațiile:.....

♦ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu suplimentar:					
1.1	- elemente componente șasiu:	X	-	X		
1.2	- sudură:	X	-	X		
1.3	- vopsitorie:	X	-	X		
2	Cisterna :					
2.1	-rezervorul propriu-zis:	X	-	X		
2.2	- sudură:	X	-	X		
2.3	- capace umplere și vizitare compartimente :	X	X	X		
2.4	- indicator de nivel (volum) :	X	X	X		
2.5	- termometru :	X	X	X		
2.6	- supapa de aerisire :	X	X	X		
2.7	- robineti de golire :	X	X	X		
2.8	- cuplaje de racordare, furtune :	X	X	X		
2.9	- conducte pentru încălzire :	X	-	X		
2.10	- izolație termică :	X		X		
2.11	- scară, mănere și platformă de acces la capace umplere :	X	-	X		
2.12	- vopsitorie :	X	-	X		
2.13	- sistem prindere rezervor pe șasiu.	X	-	X		

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul): -

◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI**

- Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității cisternei pentru transport lichide tehnologice (seria nr. **B5RK1R1211B68R4**) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 3.1.1, însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.). Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capacitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.
- **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru transportul și păstrarea pe timp limitat a lichidelor, materialelor tehnologice.

Locul loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

Data 09.11.2023.

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU

(nume, semnătura și ștampila)

INSPECTOR


(nume, semnătura)

◆ **OBSERVAȚII** -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2012
CERTIFICAT DE ACREȘTARE
01/022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI 3628 din 09.11.2023

pentru

INSTALAȚIE DE APLICARE A EMULSIEI BITUMINOASE

(pe autoșasiu)

Model: DAF Tip: FT CF 85 Serie: XLRTE85XC0E742589 An fabricație: 2002

◆ BENEFICIAR:

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță, nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: DAF TRUCKS N.V.
- Sediul: Eindhoven, OLANDA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3;
- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 9.16
- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** Loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați
- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI:** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).
- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** -
- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 6-10 ani.
- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 21 ani.
- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 25.01.2023
- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-5). Acestea se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 9.16, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Andrei Costel BRAT



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI".
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 3628 / 09.11.2023

INSTALAȚIE DE APLICARE A EMULSIEI BITUMINOASE
(pe autoșasiu)

Model: DAF **Tip:** FT CF 85 **Serie:** XLRTE85XC0E742589 **An fabricație:** 2002

♦ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai instalației de aplicare a emulsiei bituminoase (pe autoșasiu). Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-9.16 însoțită de beneficiar, cu observațiile : —

♦ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. Crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu și capotaje:					
1.1	- construcție metalică ;	X	-	X		
1.2	- sudură ;	X	-	X		
1.3	- articulații ;	X	X	X		
1.4	- elemente de fixare ;	X	-	X		
1.5	- dispozitiv de remorcare ;	X	X	X		
1.6	- capotaje ;	X	-	X		
1.7	- vopsitorie.	X	-	X		
2	Sistem de deplasare pe autoșasiu / șasiu propriu tractat :					
2.1	- pneuri;	X	-	X		
2.2	- jenți;	X	-	X		
2.3	- piulițe de fixare.	X	-	X		
3	Rezervorul de emulsie :					
3.1	- izolația termică;	X	-	X		
3.2	- conducte de transport;	X	-	X		
3.3	- conducte de încălzire;	X	-	X		
3.4	- indicator de nivel;	X	X	X		
3.5	- termometru;	X	X	X		
3.6	- supapă de aerisire;	X	X	X		
4	Instalația de încălzire a emulsiei :					
4.1	- turbosuflantă și țevi-canale de aer cald ;	X	X	X		
4.2	- turbosuflantă și rezervor de ulei termic ;	X	X	-		

Responsabil contract (semnătura, ștampilă)

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	CONFORM		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
4.3	- conducte de ulei termic ;	X	-	-		
4.4	-termometru pentru ulei termic.	X	X	-		
5	<i>Instalația hidraulică de acționare:</i>					
5.1	- grup motor termic-pompă hidraulică;	X	X	X		
5.2	- motoare hidraulice de acționare pompă emulsie și pompă ulei termic;	X	X	X		
5.3	- cilindri hidraulici de poziționare rampă extensibilă ;	X	X	X		
5.4	- conducte metalice și flexibile.	X	-	X		
6	<i>Rampa extensibilă de distribuire a emulsiei :</i>					
6.1	- structura metalică a rampei ;	X	-	X		
6.2	- duzele rampei.	X	X	X		
7	<i>Dispozitivul portabil cu duză pentru aplicarea emulsiei :</i>					
7.1	- furtunul ;	X	-	X		
7.2	- robinetul lancei portabile ;	X	X	X		
7.3	- duza.	X	X	X		
8	<i>Postul de comandă:</i>					
8.1	- scări de acces;	X	-	X		
8.2	- platformă de lucru;	X	-	X		
8.3	- pupitrul de comandă	X	X	X		

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):-

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI**

• Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității instalației de aplicare a emulsiei bituminoase (pe autoșasiu) (seria nr.) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 9.16, însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.). Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capacitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.

• **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – Pentru realizarea stratului amorsă prin pulverizarea emulsiei bituminoase, stabilizări de taluzuri,

Locul Loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU
(nume, semnătura și ștampila)

INSPECTOR

(nume, semnătura)

◆ **OBSERVAȚII** -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01 022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI -3629 din 09.11.2023

pentru

REPARTIZATOR-FINISOR DE MIXTURI ASFALTICE

Model: DYNAPAC Tip: F 2500 CS Serie: V5100TVE/3 An fabricație: 2014

◆ BENEFICIAR:

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță, nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: DYNAPAC
- Sediul: Karlskrona, UEDIA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; SR EN 500-1+A1:2010, pct. 5.4.2 -alineatele 1 – 7; pct. 5.10.2.2.; PCC 022-2015 cap.III.1.A; cap.III.2.

- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 9.5

- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați.

- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI:** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** -

- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 4-8 ani.

- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 9 ani.

- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 15.02.2023

- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-5). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 9.5, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Andrei Costin BRATT



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI".
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 3629/ 09.11.2023

REPARTIZATOR-FINISOR DE MIXTURI ASFALTICE

Model: DYNAPAC Tip: F 2500 CS Serie: V5100TVE/3 An fabricație: 2014

◆ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai repartizator-finisorului de mixturi asfaltice. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-9.5 însoțită de beneficiar, cu observațiile:.....

◆ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu și capotațe:					
1.1	- construcție metalică șasiu:	X	-	X		
1.2	- elemente de amortizare:	X	-	X		
1.3	- sudură:	X	-	X		
1.4	- articulații:	X	X	X		
1.5	- îmbinări demontabile:	X	-	X		
1.6	- dispozitiv de remorcă :	X	X	X		
1.7	- capotațe:	X	-	X		
1.8	- vopsitorie:	X	-			
2	Grupul de acționare :					
2.1	- motorul și motorul de pornire:	X	X	X		
2.2	- toba de eșapament:	X	-	X		
2.3	- sistemul de ungere:	X	X	X		
2.4	- sistemul de răcire:	X	X	X		
3	Transmisia:					
3.1	- ambreiaj/convertizor:	X	X	-		
3.2	- cutia de viteze:	X	X	-		
3.3	- cutia de distribuție:	X	X	X		
3.4	- punți motoare:	X	X	X		
3.5	- transmisia hidraulică:	X	X	X		
3.6	- transmisia finală:	X	X	X		
4	Instalația hidraulică:					
4.1	- pompe hidraulice:	X	X	X		
4.2	- aparat de comandă și control:	X	X	X		
4.3	- motoare hidraulice rotative:	X	X	X		
4.4	- cilindri hidraulici:	X	X	X		
4.5	- racorduri hidraulice (cuple rapide si clasice):	X	X	X		
4.6	- conducte hidraulice, metalice si flexibile:	X	-	X		

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
5	Sistem de deplasare pe șenile :					
5.1	- lanțul șenilelor;	X	X	X		
5.2	- papucii de șenilă;	X	-	X		
5.3	- șuruburile de prindere;	X	-	X		
5.4	- întinderea șenilelor;	-	X	X		
5.5	- roțile de întindere;	X	X	X		
5.6	- roțile stelate de antrenare;	X	X	X		
5.7	- rolele superioare de susținere cu suportii;	X	X	X		
5.8	- rolele inferioare de deplasare cu suportii;	X	X	X		
5.9	- cadrul șenilelor.	X	-	X		
6	Sistem de deplasare pe roți :		-			
6.1	- pneuri;	X	-	-		
6.2	- jenți;	X	-	-		
6.3	-prezoane de fixare.	X	-	-		
7	Echipamentul de lucru:					
7.1	- buncăr metalic: fix/extensibil;	X	X	X		
7.2	- transportor cu bandă/cu racleți;	X	X	X		
7.3	- șnec repartizator;	X	X	X		
7.4	- sistem de control și reglare grosime strat/profil drum;	X	X	X		
7.5	- sistem baterie/vibrare;	X	X	X		
7.6	- grindă finisoare;	X	X	X		
7.7	- sistem încălzire (electric sau cu gaz) grindă vibrantă;	X	X	X		
7.8	- sistem extindere lățime grindă;	X	X	X		
7.9	- sistem deplasare împingere mijloc auto.	X	X	X		
8	Postul de conducere:					
8.1	- scări de acces;	X	-	X		
8.2	- scaunul, suspensia, reglarea verticală și longitudinală;	X	X	X		
8.3	- pupitrul de comandă;	X	X	X		
8.4	- copertina, balustrade.	X	-	X		

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):-

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

◆ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCTIONALI

9. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	Lățimea de lucru minimă a grinzii	a) Conform P.T. INSPECT 9.5	a) 2550	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2550	X	
9.2	Lățimea de lucru maximă a grinzii	a) Conform P.T. INSPECT 9.5	a) 4997	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 5000	X	
9.3	Grosimea maximă de așternere	a) Conform P.T. INSPECT 9.5	a) 308	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 310	X	
9.4	Viteza maximă de deplasare în regim de transport	b) Conform P.T. INSPECT 9.5	b) 3,95	km/h	-	Valoarea din cartea tehnică: 4	X	
9.5	Puterea motorului	Conform plăcuță identificare motor	129	kW	-	Valoarea din cartea tehnică: 129	X	

◆ Din Procedura de inspecție PT-INSPECT- 9.5 nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:-

.....

.....

.....

Responsabil contract (semnătura, ștampilă)



◆ REZULTATELE INSPECȚIEI

- Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității repartizator – finisorului de mixturi asfaltice (seria nr. V5100TVE/3) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 9.5, însușită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.). Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capabilitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.
- **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru lucrări de așternere a mixturilor asfaltice cu diferite granulații și conținuturi de bitum, la execuții, reparații și întrețineri de drumuri urbane, șosele și autostrăzi.

Locul loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU

(nume, semnătura și ștampila)

INSPECTOR

(nume, semnătura)

◆ **OBSERVAȚII** -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



Accreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01/022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI-3630 din 09.11.2023

pentru

AUTOGREDER

Model: MISTA Tip: RD 165 C Serie: 1280277 An fabricație: 2008

◆ BENEFICIAR:

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță, nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: MISTA Sp.zo.o
- Sediul: Stalowa Wola, W. Grabskiego 36, POLONIA

◆ DOCUMENTE DE REFERINȚĂ: carte tehnică; NE 003-2015 cap. 3; SR EN ISO 11201 :2010, pct. 4.1; pct. 4.2; pct. 5.3-al.2; pct. 8.5 – a); pct.9.1-al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2.; PCC 024-2015 cap.III.1.C; cap.III.4.

◆ METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE: PT - INSPECT – 1.6.

◆ LOCUL INSPECȚIEI: Galați, jud. Galați

◆ DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI: 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

◆ DATA ULTIMEI INSPECȚII: -

◆ DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004): 4-8 ani.

◆ DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ: 15 ani.

◆ DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE (conform fișă de urmărire):18.01.2023

◆ REZULTATELE INSPECȚIEI: Conform anexei (pag. 2-5). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 1.6, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Andrei Costin BRAȚ



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 3630 / 09.11.2023

AUTOGREDER

Model: MISTA Tip: RD 165 C Serie: 1280277 An fabricație: 2008

♦ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai autogrederului. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-1.6. însoțită de beneficiar, cu observațiile:

♦ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu și capotaje:					
1.1	- bolțuri;	X	-	X		
1.2	- sudură;	X	-	X		
1.3	- articulații;	X	X	X		
1.4	- elemente de fixare;	X	-	X		
1.5	- sistemul de articulare a cadrului principal ;	X	X	X		
1.6	- capotaje ;	X	-	X		
1.7	- vopsitorie.	X	-	X		
2	Grupul de acționare :					
2.1	-toba de eșapament;	X	-	X		
2.2	-sistemul de ungere;	X	X	X		
2.3	- sistemul de răcire;	X	X	X		
2.4	- motorul de pornire.	X	X	X		
3	Transmisia:					
3.1	- ambreiaj, convertizor;	X	X	X		
3.2	- cutia de viteze;	X	X	X		
3.3	- cutia de distribuție;	X	X	X		
3.4	- transmisia finală.	X	X	X		
4	Instalația hidraulică:					
4.1	- pompe hidraulice;	X	X	X		
4.2	- aparataj de comandă și control;	X	X	X		
4.3	- motoare hidraulice rotative;	X	X	X		
4.4	- cilindri hidraulici;	X	X	X		
4.5	- racorduri hidraulice (cuple rapide si clasice);	X	X	X		
4.6	- conducte hidraulice, metalice si flexibile.	X	-	X		
5	Sistem de deplasare pe roți :					
5.1	- pneuri;	X	-	X		
5.2	- jenți;	X	-	X		
5.3	-prezoane de fixare.	X	-	X		

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
6	Echipament de lucru – greder:					
6.1	- cadrul de tracțiune;	X	X	X		
6.2	- suduri;	X	-	X		
6.3	- articulații, bolțuri;	X	X	X		
6.4	- lama;	X	-	X		
6.5	- cuțitele lamei și prinderile acestora;	X	-	X		
6.6	- sistem de manevrare pe verticală a lamei;	X	X	X		
6.7	- sistem de deplasare laterală a lamei;	X	X	X		
6.8	- sistem de rotire a lamei în plan orizontal;	X	X	X		
6.9	- sistem de rotire a lamei în plan vertical.	X	X	X		
7	Echipament de lucru - buldozer:					
7.1	- cadrul de susținere a lamei;	X	X	X		
7.2	- suduri;	X	-	X		
7.3	- articulații, bolțuri ;	X	X	X		
7.4	- lama ;	X	-	X		
7.5	- cuțitele lamei și prinderile acestora ;	X	-	X		
7.6	- sistemul de reglare a lamei ;	X	X	X		
7.7	- fixarea la cadrul principal.	X	-	X		
8	Echipament de lucru- scarificator:					
8.1	- struct. portantă în sist. de manevr.;	X	X	X		
8.2	- suduri;	X	-	X		
8.3	- articulații, bolțuri, etc.	X	X	X		
8.4	- dinții de scarificare și prinderile acestora ;	X	-	X		
8.5	- fixarea la șasiu.	X	-	X		
9	Cabina și postul de conducere:					
9.1	- scări de acces;	X	-	X		
9.2	- uși, ferestre ușor de deschis/închis;	X	X	X		
9.3	- parbrize;	X	-	X		
9.4	- instalații de spălare/ștergere parbriz;	X	X	X		
9.5	- instalație de degivrare;	X	X	X		
9.6	- scaunul, suspensia, reglarea verticală și longitudinală;	X	X	X		
9.7	- încălzire/aerisire;	-	X	X		
9.8	- ieșire de siguranță;	-	X	X		
9.9	- oglindă exterioară/interioară;	X	X	X		
9.10	- claxon.	X	X	X		

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):-

◆ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCȚIONALI

10. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	Lungime lamă buldozer	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) 3002 b) 3000	mm	0.3	Valoarea din cartea tehnică: 3000	X	
10.2	Înălțime lamă buldozer	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) 854 b) 850	mm	0.3	Valoarea din cartea tehnică: 850	X	
10.3	Lungime lamă greder	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) 3673 b) 3670	mm	0.3	Valoarea din cartea tehnică: 3670	X	
10.4	Înălțime lamă greder	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) 670 b) 672	mm	0.3	Valoarea din cartea tehnică: 672	X	
10.5	Unghiul de rotire a lamei greder în plan orizontal	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) 359 b) -	grad	5	Valoarea din cartea tehnică: 360	X	
10.6	Unghiul de rotire a lamei greder în plan vertical	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) 174 b) -	grad	0.3	Valoarea din cartea tehnică: 175	X	
10.7	Adâncime de săpare lamă buldozer	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) 455 b) 460	mm	0.3	Valoarea din cartea tehnică: 460	X	
10.8	Adâncime de săpare lamă greder	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) 261 b) 265	mm	0.3	Valoarea din cartea tehnică: 265	X	
10.9	Adâncime de scarificare	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) 2150 b) 2150	mm	0.3	Valoarea din cartea tehnică: 2150	X	
10.10	Lățime de scarificare	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) 39,22 b) 40	km/h	-	Valoarea din cartea tehnică: 40	X	
10.11	Viteza maximă de deplasare	a) Conform P.T. INSPECT 1.6. b) Conform P.T. INSPECT 1.6.	a) - b) 165	dB(A)	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	
10.12	Nivel de zgomot la postul de comandă	Conform plăcuță identificare motor	14800	kW	-	Valoarea din cartea tehnică: 165	X	
10.13	Puterea motorului	Conform plăcuță identificare		kg.	-	Valoarea din cartea tehnică: 14800	X	
10.14	Masa utilajului în stare de operare							

Responsabil contract (semnatura, stampila)

INSPECT FAC 45

Pag. 4/5

ICECON INSPECT
Inspector
Ing. BRATU ANDREI

♦ Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-1.6. nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:

Pct. 10.12

♦ REZULTATELE INSPECȚIEI

• Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității autogrederului (seria nr. 1280277) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 1.6., însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / parțial îndeplinite (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.).
Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capabilitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.

• **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru lucrări de nivelare și profilare în cadrul șantiierelor de construcții, la drumuri de pământ și pietriș, executarea rigolelor și șanțurilor, realizarea taluzelor, împrăștierea materialelor și curățarea zăpezii pe drumurile publice

Locul Galați, jud. Galați.

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU

(nume, semnătura și ștampila)
INSPECTOR



(nume, semnătura)

♦ OBSERVAȚII -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI- 3631 din 09.11.2023

pentru

COMPACTOR VIBRATOR

Model: HAMM Tip: HD 701 VV Serie: WGH0H272HHAA00037 An fabricație: 2020

♦ BENEFICIAR :

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță, nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

♦ PRODUCĂTOR:

- Firma: HAMM AG
- Sediul: Hammerstrasse 1, Tirschenreuth, GERMANIA

- ♦ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2; SR EN 500-4:2011, pct. 5.5.; PCC 022-2015 cap.III.1.B; cap.III.3; PCC 024-2015 cap.III.1.F1; cap.III.7.1

- ♦ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 1.19.

- ♦ **LOCUL INSPECȚIEI:** Loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

- ♦ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI :** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

- ♦ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** -

- ♦ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 3-5 ani compactoare vibratoare, 6-10 ani compactoare statice și pe pneuri.

- ♦ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 3 ani.

- ♦ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 27.02.2023

- ♦ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-5). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 1.19, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Andrei Costin BRĂȚU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 3631/ 09.11.2023

COMPACTOR VIBRATOR

Model: HAMM **Tip:** HD 70 I VV **Serie:** WGH0H272HHAA00037 **An fabricație:** 2020

◆ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametri tehnico-funcționali și de siguranță ai compactorului. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-1.19. însoțită de beneficiar, cu observațiile:

◆ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu și capotațe:					
1.1	- șasiu;	X	-	X		
1.2	- sudură;	X	-	X		
1.3	- articulații, bolțuri;	X	X	X		
1.4	- elemente de fixare;	X	-	X		
1.5	- dispozitiv de remorcare;	X	X	X		
1.6	- capotațe;	X	-	X		
1.7	- vopsitorie.	X	-	X		
2	Grupul de acționare:					
2.1	- motorul și motorul de pornire;	X	X	X		
2.2	-toba de eșapament;	X	-	X		
2.3	-sistemul de ungere;	X	X	X		
2.4	- sistemul de răcire.	X	X	X		
3	Transmisia:					
3.1	- ambreiaj;	X	X	-		
3.2	- cutia de viteze;	X	X	-		
3.3	- cutia de distribuție;	X	X	X		
3.4	- transmisia finală.	X	X	X		
4	Instalația hidraulică:					
4.1	- pompe hidraulice;	X	X	X		
4.2	- aparat de comandă și control;	X	X	X		
4.3	- motoare hidraulice rotative;	X	X	X		
4.4	- cilindri hidraulici;	X	X	X		
4.5	- racorduri hidraulice (cuple rapide si clasice);	X	X	X		
4.6	- conducte hidraulice, metalice si flexibile.	X	-	X		
5	Echipamente de lucru:					
5.1	- rulouri metalice statice;	X	-	-		
5.2	- rulouri metalice vibratoare;	X	X	X		
5.3	- roțile cu pneuri;	X	-	-		

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
5.4	- sistemul de vibrare;	X	X	X		
5.5	- instalația de stropire;	X	X	X		
5.6	- răzuitoare;	X	-	X		
5.7	- sistemul de lestare;	X	-	-		
5.8	- instalația de aer comprimat;	X	X	-		
5.9	- sistemul de amortizare a vibrațiilor.	X	-	X		
6	Cabina și postul de conducere:					
6.1	- scări de acces;	X	-	X		
6.2	- uși, ferestre ușor de deschis/închis;	X	X	X		
6.3	-parbrize;	X	-	X		
6.4	- instalații de spălare/ștergere parbriz;	X	X	X		
6.5	- scaunul, suspensia, reglarea verticală și longitudinală;	X	X	X		
6.6	- încălzire/aerisire;	X	X	X		
6.7	- ieșire de siguranță;	X	X	X		
6.8	- oglindă exterioară/interioară;	X	-	X		
6.9	- claxon.	X	X	X		

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):-

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

◆ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCȚIONALI

7. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Număr roți față / spate	b) Conform P.T. INSPECT 1.19.	b) -/-	buc.	-	Valoarea din cartea tehnică: -/-	-	
7.2	Lățimea de compactare minimă	a) Conform P.T. INSPECT 1.19.	a) 1504	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 1500	X	
7.3	Lățimea de compactare maximă	a) Conform P.T. INSPECT 1.19.	a) 1601	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 1600	X	
7.4	Lungime cilindru față / spate	a) Conform P.T. INSPECT 1.19.	a) 1501/1502	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 1500	X	
7.5	Diametru cilindru față / spate	a) Conform P.T. INSPECT 1.19.	a) 1136/1141	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 1140	X	
7.6	Raza de virare interioară	a) Conform P.T. INSPECT 1.19.	a) 4188	mm	-	Valoarea din cartea tehnică: 4174	X	
7.7	Viteza maximă de deplasare	b) Conform P.T. INSPECT 1.19.	b) 11,86	km/h	-	Valoarea din cartea tehnică: 12,6	X	
7.8	Nivel de zgomot la postul de comandă	a) Conform P.T. INSPECT 1.19.	a) -	dB(A)	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	
7.9	Puterea motorului	Conform plăcuță identificare motor	55,4	kW	-	Valoarea din cartea tehnică: 55,4	X	
7.10	Masa în stare de operare	Conform plăcuță identificare	7350	kg.	-	Valoarea din cartea tehnică: 7350	X	

◆ Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-1.19. nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:
Pct. 7.8

◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI**

• Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității compactorului (seria nr. WGH0H272HHAA00037) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 1.19., însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.). Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capabilitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.


• **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru lucrări de compactare a ~~pământurilor neeeezive~~, slab-~~eeezive~~, a îmbrăcăminților asfaltice, a straturilor de rezistență stabilizate cu bitum sau cu ciment

Locul Loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU

(nume, semnătura și ștampila)



INSPECTOR

(nume, semnătura)

◆ **OBSERVAȚII** -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
OI 022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI- 3633 din 09.11.2023

pentru

COMPACTOR VIBRATOR

Model: HAMM Tip: H13 i Serie: WGH0H267THAA00282 An fabricație: 2021

◆ BENEFICIAR :

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță , nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: HAMM AG
- Sediul: Hammerstrasse 1, Tirschenreuth, GERMANIA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2; SR EN 500-4:2011, pct. 5.5.; PCC 022-2015 cap.III.1.B; cap.III.3; PCC 024-2015 cap.III.1.F1; cap.III.7.1

- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 1.19.

- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI :** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** -

- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 3-5 ani compactoare vibratoare, 6-10 ani compactoare statice și pe pneuri.

- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 2 ani.

- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 27.02.2023

- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-5). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 1.19, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Andrei Costin BRĂȚU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 3633/ 09.11.2023

COMPACTOR VIBRATOR

Model: HAMM **Tip:** H 13 i **Serie:** WGH0H267THAA00282 **An fabricație:** 2021

◆ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametri tehnico-funcționali și de siguranță ai compactorului. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-1.19. însoțită de beneficiar, cu observațiile:

◆ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu și capotaje:					
1.1	- șasiu:	X	-	X		
1.2	- sudură:	X	-	X		
1.3	- articulații, bolțuri:	X	X	X		
1.4	- elemente de fixare:	X	-	X		
1.5	- dispozitiv de remorcare:	X	X	X		
1.6	- capotaje:	X	-	X		
1.7	- vopsitorie:	X	-	X		
2	Grupul de acționare:					
2.1	- motorul și motorul de pornire:	X	X	X		
2.2	-toba de eșapament:	X	-	X		
2.3	-sistemul de ungere:	X	X	X		
2.4	- sistemul de răcire:	X	X	X		
3	Transmisia:					
3.1	- ambreiaj:	X	X	-		
3.2	- cutia de viteze:	X	X	-		
3.3	- cutia de distribuție:	X	X	X		
3.4	- transmisia finală:	X	X	X		
4	Instalația hidraulică:					
4.1	- pompe hidraulice:	X	X	X		
4.2	- aparatul de comandă și control:	X	X	X		
4.3	- motoare hidraulice rotative:	X	X	X		
4.4	- cilindri hidraulici:	X	X	X		
4.5	- racorduri hidraulice (cuple rapide și clasice):	X	X	X		
4.6	- conducte hidraulice, metalice și flexibile:	X	-	X		
5	Echipamente de lucru:					
5.1	- rulouri metalice statice:	X	-	-		
5.2	- rulouri metalice vibratoare:	X	X	X		
5.3	- roțile cu pneuri:	X	-	X		

Responsabil contract (semnătura, ștampilă)

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
5.4	- sistemul de vibrare;	X	X	X		
5.5	- instalația de stropire;	X	X	-		
5.6	- răzuitoare;	X	-	X		
5.7	- sistemul de lestare;	X	-	-		
5.8	- instalația de aer comprimat;	X	X	-		
5.9	- sistemul de amortizare a vibrațiilor.	X	-	X		
6	Cabina și postul de conducere:					
6.1	- scări de acces;	X	-			
6.2	- uși, ferestre ușor de deschis/închis;	X	X	X		
6.3	-parbrize;	X	-	X		
6.4	- instalații de spălare/ștergere parbriz;	X	X	X		
6.5	- scaumul, suspensia, reglarea verticală și longitudinală;	X	X	X		
6.6	- încălzire/aerisire;	X	X	X		
6.7	- ieșire de siguranță;	X	X	X		
6.8	- oglindă exterioară/interioară;	X	-	X		
6.9	- claxon.	X	X	X		

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):-

◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI**

• Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității compactorului (seria nr. WGH0H267THAA00282) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT I.19., însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.). Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capabilitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.

• **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru lucrări de compactare a pământurilor necoezive, slab coezive, a îmbrăcămintelor asfaltice, a straturilor de rezistență stabilizate cu bitum sau cu ciment.....

Locul loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU

(nume, semnătura și ștampila)



INSPECTOR

(nume, semnătura)

◆ **OBSERVAȚII** -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI- 3636 din 09.11.2023

pentru

ÎNCĂRCĂTOR -EXCAVATOR

Model: JCB

Tip: 3 CX Serie: 1261027 An fabricație: 2007

◆ BENEFICIAR:

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță , nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: JCB BAMFORD EXCAVATORS Ltd.
- Sediul: Rocester, Staffordshire, ANGLIA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2.; PCC 024-2015 cap.III.1.A; cap.III.2; cap.III.1.E; cap.III.6

- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 1.24.

- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI :** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** -

- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 4-8 ani.

- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 16 ani.

- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 23.05.2023

- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-5). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 1.24, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Andrei Costin PRATU

[Signature]



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 3636 / 09.11.2023

ÎNCĂRCĂTOR - EXCAVATOR

Model: JCB Tip: 3 CX Serie: 1261027 An fabricație: 2007

♦ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametri tehnico-funcționali și de siguranță ai încărcător-excavatorului. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-1.24. însușită de beneficiar, cu observațiile:

♦ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu și capotaje:					
1.1	- bolțuri;	X	-	X		
1.2	- sudură;	X	-	X		
1.3	- articulații;	X	X	X		
1.4	- elemente de fixare;	X	-	X		
1.5	- dispozitiv de remorcare ;	X	X	X		
1.6	- capotaje ;	X	-	X		
1.7	- vopsitorie.	X	-	X		
2	Grupul de acționare:					
2.1	-toba de eșapament;	X	-	X		
2.2	-sistemul de ungere;	X	X	X		
2.3	- sistemul de răcire;	X	X	X		
2.4	- motorul de pomire.	X	X	X		
3	Transmisia:					
3.1	- ambreiaj, convertizor;	X	X	X		
3.2	- cutia de viteze;	X	X	X		
3.3	- cutia de distribuție;	X	X	X		
3.4	- transmisia finală.	X	X	X		
4	Instalația hidraulică:					
4.1	- pompe hidraulice;	X	X	X		
4.2	- aparat de comandă și control;	X	X	X		
4.3	- motoare hidraulice rotative;	X	X	X		
4.4	- cilindri hidraulici;	X	X	X		
4.5	- racorduri hidraulice (cuple rapide si clasice);	X	X	X		
4.6	- conducte hidraulice, metalice si flexibile.	X	-	X		
5	Sistem de deplasare pe roți :					
5.1	- pneuri;	X	-	X		
5.2	- jenți;	X	-	X		
5.3	-prezoane de fixare.	X	-	X		

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
6	Echipamentul de încărcător:					
6.1	- brațul;	X	X	X		
6.2	- cupa;	X	X	X		
6.3	- suduri;	X	-	X		
6.4	- articulații, bolțuri;	X	X	X		
6.5	- cuțitele (dinții) cupei și prinderile acestora;	X	-	X		
6.6	- integritatea sistemului de basculare a cupei;	X	X	X		
7	Echipament de excavator:					
7.1	- brațul;	X	X	X		
7.2	- mânerul;	X	X	X		
7.3	- cupa;	X	X	X		
7.4	- suduri;	X	-	X		
7.5	- articulații, bolțuri;	X	X	X		
7.6	- cuțitele(dinții) cupei și prinderile acestora;	X	-	X		
7.7	- integritatea sistemului de basculare a cupei;	X	X	X		
7.8	- tronsoane brat telescopic;	X	-	X		
7.9	- mecanism telescopare brat.	X	X	X		
8.	Sistem de calare:					
8.1.	-placa de rezemare;	X	-	X		
8.2.	-suduri;	X	-	X		
8.3.	- articulații, bolțuri.	X	-	X		
9.	Echipament de prindere braț excavator la mașina de bază:					
9.1.	-construcția metalică;	X	-	X		
9.2.	-suduri;	X	-	X		
9.3	-articulații;	X	X	X		
9.4.	-cilindri hidraulici;	X	X	X		
9.5.	- racorduri hidraulice;	X	X	X		
9.6.	- conducte hidraulice.	X	-	X		
10	Cabina și postul de conducere:					
10.1	- scări de acces;	X	-	X		
10.2	- uși, ferestre ușor de deschis/închis;	X	X	X		
10.3	- parbrize;	X	-	X		
10.4	- instalații de spălare/ștergere parbriz;	X	X	X		
10.5	- instalație de degivrare;	X	X	X		
10.6	- scaunul, suspensia,reglarea verticală și longitudinală;	X	X	X		
10.7	- încălzire/aerisire;	X	X	X		
10.8	- ieșire de siguranță;	X	X	X		
10.9	- oglindă exterioară/interioară.	X	X	X		
10.10	- claxon.	X	X	X		

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):-

◆ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCTIONALI

11. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. Crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
a)	Echipament de încărcător :							
11.1	Lățimea cupei	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 2230	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2235	X	
11.2	Unghiul de basculare al cupei la descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 44	grad	30	Valoarea din cartea tehnică: 43	X	
11.3	Înălțimea de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 2733	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2740	X	
11.4	Distanța de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 1412	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 1420	X	
11.5	Coborârea maximă sub nivelul solului	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 65	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 70	X	
11.6	Capacitate cupă	Conform plăcuță cupă	1,0	m ³	-	Valoarea din cartea tehnică: 1,0	X	
b)	Echipament de excavator:							
11.7	Raza maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 7860	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 7870	X	
11.8	Adâncimea maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 5452	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 5460	X	
11.9	Înălțimea maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 6343	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 6350	X	
11.10	Înălțimea de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 4714	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 4720	X	
11.11	Raza minimă de viraj	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 4075	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 4050	X	
11.12	Viteza maximă de deplasare înainte	b) Conform P.T. INSPECT 1.24	b) 38,22	km/h	-	Valoarea din cartea tehnică: 38,3	X	

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

INSPECT FAC 45

Pag. 4/5



Ing. BILAU ANDREI

◆ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCȚIONALI

11. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. Crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
a)	Echipament de încărcător :							
11.1	Lățimea cupei	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 2230	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2235	X	
11.2	Unghiul de basculare al cupei la descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 44	grad	30	Valoarea din cartea tehnică: 43	X	
11.3	Înălțimea de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 2733	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2740	X	
11.4	Distanța de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 1412	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 1420	X	
11.5	Coborârea maximă sub nivelul solului	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 65	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 70	X	
11.6	Capacitate cupă	Conform plăcuță cupă	1,0	m ³	-	Valoarea din cartea tehnică: 1,0	X	
b)	Echipament de excavator:							
11.7	Raza maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 7860	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 7870	X	
11.8	Adâncimea maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 5452	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 5460	X	
11.9	Înălțimea maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 6343	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 6350	X	
11.10	Înălțimea de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 4714	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 4720	X	
11.11	Raza minimă de viraj	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 4075	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 4050	X	
11.12	Viteza maximă de deplasare înainte	b) Conform P.T. INSPECT 1.24	b) 38,22	km/h	-	Valoarea din cartea tehnică: 38,3	X	

Responsabil contract (semnatura, ștampilă)

0	1	2	3	4	5	6	7	8
11.13	Nivel de zgomot la postul de comandă	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) -	dB(A)	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	
11.14	Puterea motorului	Conform plăcuță identificare motor	68.6	kW		Valoarea din cartea tehnică: 68.6	X	

♦ **Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-1.13. nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:**

Pct.11.13.....

♦ **REZULTATELE INSPECTIEI**

- Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității încărcător - excavatorului (seria nr. 1261027) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 1.13., însușită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.). Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capacitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.

- **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru lucrări de săpat în terenuri de categoria maxim ...III..... de rezistență, pentru încărcat, manipulat și nivelat.

Locul loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU.

(nume, semnătura și ștampila)

INSPECTOR

(nume, semnătura)

♦ **OBSERVAȚII** -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020 2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01022

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI- 3635 din 09.11.2023

pentru

ÎNCĂRCĂTOR -EXCAVATOR

Model: JCB Tip: 3 CX Serie: SLP3CX4TV60975960 An fabricație: 2006

◆ BENEFICIAR:

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Str. Emil Racoviță , nr. 2 A, Galați, jud. Galați, ROMÂNIA
- Contract nr. 9092 din 08.11.2023

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: JCB BAMFORD EXCAVATORS Ltd.
- Sediul: Rocester, Staffordshire, ANGLIA

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; SR EN ISO 11201:2010, pct. 4.1; pct.4.2; pct. 5.3 – al.2; pct. 8.5 – a); pct. 9.1 – al.5 și al.6; pct. 10.1.1 – al.2.; PCC 024-2015 cap.III.1.A; cap.III.2; cap.III.1.E; cap.III.6

- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 1.24.

- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI :** 09.11.2023 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 09.11.2025).

- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** -

- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 4-8 ani.

- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 17 ani.

- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE (conform fișă de urmărire):** 21.04.2023

- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-5). Aceasta se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 1.24, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Andrei Costin BĂBĂȚU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 3635 / 09.11.2023

ÎNCĂRCĂTOR - EXCAVATOR

Model: JCB Tip: 3 CX Serie: SLP3CX4TV60975960 An fabricație: 2006

◆ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai încărcător-excavatorului. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-1.24. însușită de beneficiar, cu observațiile:

◆ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Șasiu și capotaje:					
1.1	- bolțuri;	X	-	X		
1.2	- sudură;	X	-	X		
1.3	- articulații;	X	X	X		
1.4	- elemente de fixare;	X	-	X		
1.5	- dispozitiv de remorcare ;	X	X	X		
1.6	- capotaje ;	X	-	X		
1.7	- vopsitorie.	X	-	X		
2	Grupul de acționare:					
2.1	-toba de eșapament;	X	-	X		
2.2	-sistemul de ungere;	X	X	X		
2.3	- sistemul de răcire;	X	X	X		
2.4	- motorul de pornire.	X	X	X		
3	Transmisia:					
3.1	- ambreiaj, convertizor.	X	X	X		
3.2	- cutia de viteze;	X	X	X		
3.3	- cutia de distribuție;	X	X	X		
3.4	- transmisia finală.	X	X	X		
4	Instalația hidraulică:					
4.1	- pompe hidraulice;	X	X	X		
4.2	- aparat de comandă și control;	X	X	X		
4.3	- motoare hidraulice rotative;	X	X	X		
4.4	- cilindri hidraulici;	X	X	X		
4.5	- racorduri hidraulice (cuple rapide si clasice);	X	X	X		
4.6	- conducte hidraulice, metalice si flexibile.	X	-	X		
5	Sistem de deplasare pe roți :					
5.1	- pneuri;	X	-	X		
5.2	- jenți;	X	-	X		
5.3	-prezoane de fixare.	X	-	X		

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
6	Echipamentul de încărcător:					
6.1	- brațul;	X	X	X		
6.2	- cupa;	X	X	X		
6.3	- suduri;	X	-	X		
6.4	- articulații, bolțuri;	X	X	X		
6.5	- cuțitele (dinții) cupei și prinderile acestora;	X	-	X		
6.6	- integritatea sistemului de basculare a cupei.	X	X	X		
7	Echipament de excavator:					
7.1	- brațul;	X	X	X		
7.2	- mânerul;	X	X	X		
7.3	- cupa;	X	X	X		
7.4	- suduri;	X	-	X		
7.5	- articulații, bolțuri;	X	X	X		
7.6	- cuțitele(dinții) cupei și prinderile acestora;	X	-	X		
7.7	- integritatea sistemului de basculare a cupei;	X	X	X		
7.8	- tronsoane brat telescopic;	X	-	X		
7.9	- mecanism telescopic brat.	X	X	X		
8.	Sistem de calare:					
8.1	-placa de rezemare;	X	-	X		
8.2	-suduri;	X	-	X		
8.3	- articulații, bolțuri.	X	-	X		
9.	Echipament de prindere braț excavator la mașina de bază:					
9.1	-construcția metalică;	X	-	X		
9.2	-suduri;	X	-	X		
9.3	-articulații;	X	X	X		
9.4	-cilindri hidraulici;	X	X	X		
9.5	- racorduri hidraulice;	X	X	X		
9.6	- conducte hidraulice.	X	-	X		
10	Cabina și postul de conducere:					
10.1	- scări de acces;	X	-	X		
10.2	- uși, ferestre ușor de deschis/închis;	X	X	X		
10.3	- parbrize;	X	-	X		
10.4	- instalații de spălare/ștergere parbriz;	X	X	X		
10.5	- instalație de degivrare;	X	X	X		
10.6	- scaunul, suspensia,reglarea verticală și longitudinală;	X	X	X		
10.7	- încălzire/aerisire;	X	X	X		
10.8	- ieșire de siguranță;	X	X	X		
10.9	- oglindă exterioară/interioară.	X	X	X		
10.10	- claxon.	X	X	X		

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):-

◆ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCȚIONALI

11. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. Crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
a)	Echipament de încărcător :							
11.1	Lățimea cupei	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 2232	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2235	X	
11.2	Unghiul de basculare al cupei la descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 42	grad	30	Valoarea din cartea tehnică: 43	X	
11.3	Înălțimea de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 2736	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 2740	X	
11.4	Distanța de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 1416	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 1420	X	
11.5	Coborârea maximă sub nivelul solului	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 67	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 70	X	
11.6	Capacitate cupă	Conform plăcuță cupă	1,0	m ³	-	Valoarea din cartea tehnică: 1,0	X	
b)	Echipament de excavator:							
11.7	Raza maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 7864	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 7870	X	
11.8	Adâncimea maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 5450	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 5460	X	
11.9	Înălțimea maximă de excavare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 6340	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 6350	X	
11.10	Înălțimea de descărcare	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 4711	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 4720	X	
11.11	Raza minimă de viraj	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) 4069	mm	0,3	Valoarea din cartea tehnică: 4050	X	
11.12	Viteza maximă de deplasare înainte	b) Conform P.T. INSPECT 1.24	b) 38.15	km/h	-	Valoarea din cartea tehnică: 38,3	X	

Responsabil contract (semnatura stampila)

0	1	2	3	4	5	6	7	8
11.13	Nivel de zgomot la postul de comandă	a) Conform P.T. INSPECT 1.24	a) -	dB(A)	-	Valoarea din cartea tehnică:	-	
11.14	Puterea motorului	Conform plăcuță identificare motor	68,6	kW		Valoarea din cartea tehnică:	X	
						68,6		

◆ **Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-1.13. nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:**

Pct.11.13.....

.....

◆ **REZULTATELE INSPECTIEI**

• Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității încărcător - excavatorului (seria nr. SLP3CX4TV60975960) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 1.13., însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite~~ (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.). Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capacitatea echipamentului tehnologic de a efectua lucrări de calitate.

• **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru lucrări de săpat în terenuri de categoria maxim ...III..... de rezistență, pentru încărcat, manipulat și nivelat.

Locul loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Galați

Data 09.11.2023

RESPONSABIL DE CONTRACT ing. Andrei Costin BRATU.

(nume, semnătura și ștampila)

INSPECTOR

(nume, semnătura)

◆ **OBSERVAȚII** -

Registru inventar Decembrie

Data: GENDAV SRL/GENDAV SRL

Pag: 1/6

Mijloc Fix	Nr. inv.	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizar (%)	An/luna prima rata	Tip amortiz.	Dura norma (ani)	Dura masa (luni)	Amortizare totala
2131																
Depozit central																
GENERATOR CURENT	5	buc/t	2131	2.1.16.1.2.3	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100	2012\01	AL (liniar)	6	0	2.500,00
MASINA TAIAT BAGHETA	6	buc/t	2131	2.1.5.7	1	4.193,28	4.193,28	4.193,28	0,00	0,00	100	2012\01	AL (liniar)	3	0	4.193,28
MASINA LIPIT	7	buc/t	2131	2.1.5.7	1	6.319,33	6.319,33	6.319,33	0,00	0,00	100	2012\01	AL (liniar)	3	0	6.319,33
MASINA DEBITAT	8	buc/t	2131	2.1.5.7	1	3.361,34	3.361,34	3.361,34	0,00	0,00	100	2012\01	AL (liniar)	3	0	3.361,34
MASINA DE LIPIT PROFILE PVC	10	buc/t	2131	2.1.5.7	1	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	100	2012\01	AL (liniar)	3	0	8.400,00
MAI COMPACTOR	13	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	8.467,74	8.467,74	8.467,74	0,00	0,00	100	2010\10	AL (liniar)	3	0	8.467,74
BULDOEXCAVATOR JCB 3DX	17	buc/t	2131	2.1.20.1	1	48.387,10	48.387,10	48.387,10	0,00	0,00	100	2011\04	AL (liniar)	3	0	48.387,10
VIBROCOMPACTOR KOMATSU	19	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	72.580,65	72.580,65	72.580,65	0,00	0,00	100	2011\05	AL (liniar)	4	0	72.580,65
BOBCAT CATERPILLAR 226B	24	buc/t	2131	2.1.20.1	1	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	100	2011\11	AL (liniar)	3	0	37.500,00
BULDOEXCAVATOR JCB 3CX	28	buc/t	2131	2.1.20.1	1	43.575,00	43.575,00	43.575,00	0,00	0,00	100	2012\04	AL (liniar)	3	0	43.575,00
MOTOCOMPRESOR AER	33	buc/t	2131	2.1.16.4.2	1	8.064,52	8.064,52	8.064,52	0,00	0,00	100	2012\09	AL (liniar)	2	0	8.064,52
APARAT AER CONDITIONAT	34	buc/t	2131	2.1.17.3.1	1	2.338,71	2.338,71	2.338,71	0,00	0,00	100	2012\10	AL (liniar)	4	0	2.338,71
CENTRALA TERMICA	36	buc/t	2131	2.1.17.3	1	3.991,94	3.991,94	3.991,94	0,00	0,00	100	2012\11	AL (liniar)	6	0	3.991,94
INSTALATIE DE TENCUIT PFT ZP3 FU400	39	buc/t	2131	2.1.20.4	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100	2012\12	AL (liniar)	1	0	15.000,00
STATIE SORTARE	42	buc/t	2131	2.1.17.2	1	43.548,38	43.548,38	43.548,38	0,00	0,00	100	2013\01	AL (liniar)	1	0	43.548,38
LAMA ZAPADA	44	buc/t	2131	2.1.22.8	1	8.313,56	8.313,56	8.313,56	0,00	0,00	100	2013\02	AL (liniar)	1	0	8.313,56
SARARITA	45	buc/t	2131	2.1.22.8	1	10.783,28	10.783,28	10.783,28	0,00	0,00	100	2013\02	AL (liniar)	1	0	10.783,28
BULDOEXCAVATOR JCB 3CX	46	buc/t	2131	2.1.20.1	1	49.614,92	49.614,92	49.614,92	0,00	0,00	100	2013\02	AL (liniar)	1	0	49.614,92
EXCAVATOR HYUNDAI	50	buc/t	2131	2.1.20.1.1	1	85.905,24	85.905,24	85.905,24	0,00	0,00	100	2013\06	AL (liniar)	2	0	85.905,24
ECHIPAMENT CONCASARE	53	buc/t	2131	2.1.17.2	1	217.741,94	217.741,94	217.741,94	0,00	0,00	100	2013\10	AL (liniar)	3	0	217.741,94
LAMA DESZAPEZIRE	54	buc/t	2131	2.1.22.8	1	11.125,00	11.125,00	11.125,00	0,00	0,00	100	2014\01	AL (liniar)	1	0	11.125,00
FREZA UNIVERSALA	55	buc/t	2131	2.1.22.8	1	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	100	2014\01	AL (liniar)	1	0	3.700,00
ABCANT	56	buc/t	2131	2.1.5.1	1	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	100	2014\01	AL (liniar)	1	0	7.300,00
FORFECA GHILOTINA	57	buc/t	2131	2.1.5.1	1	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100	2014\01	AL (liniar)	1	0	13.000,00
VIBROCOMPACTOR KOMATSU	58	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	16.129,03	16.129,03	16.129,03	0,00	0,00	100	2014\03	AL (liniar)	1	0	16.129,03
COMPACTOR HAMM	60	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	4.032,26	4.032,26	4.032,26	0,00	0,00	100	2014\03	AL (liniar)	1	0	4.032,26
EXCAVATOR PE PNEURI	63	buc/t	2131	2.1.20.1.1	1	4.032,26	4.032,26	4.032,26	0,00	0,00	100	2014\05	AL (liniar)	1	0	4.032,26
BAZIN AD BLUE	68	buc/t	2131	2.1.17.1.3.2	1	2.741,00	2.741,00	2.741,00	0,00	0,00	100	2014\09	AL (liniar)	4	0	2.741,00
GENERATOR SUDURA CU ACCESORII	69	buc/t	2131	2.1.19	1	5.189,60	5.189,60	5.189,60	0,00	0,00	100	2014\10	AL (liniar)	2	0	5.189,60
MASINA DE SLEFUIT BETON EP900H BISONTE	76	buc/t	2131	2.1.20.4.1	1	4.154,99	4.154,99	4.154,99	0,00	0,00	100	2015\05	AL (liniar)	2	0	4.154,99
BULDOEXCAVATOR VENIERI FV 823D	77	buc/t	2131	2.1.20.1	1	89.951,61	89.951,61	89.951,61	0,00	0,00	100	2015\05	AL (liniar)	1	0	89.951,61
AUTOGRADER MISTA RD-165C	78	buc/t	2131	2.1.20.1	1	176.338,71	176.338,71	176.338,71	0,00	0,00	100	2015\05	AL (liniar)	2	0	176.338,71
RASPANDITOR ANTIDERAPANT	82	buc/t	2131	2.1.22.8	1	15.677,00	15.677,00	15.677,00	0,00	0,00	100	2015\06	AL (liniar)	1	0	15.677,00
MOTOFIERASTRAU HUSQVARNA 576XP	83	buc/t	2131	2.1.10.10	1	2.983,06	2.983,06	2.983,06	0,00	0,00	100	2015\07	AL (liniar)	2	0	2.983,06
TURBOFREZA DE ZAPADA	86	buc/t	2131	2.1.22.8	1	12.802,42	12.802,42	12.802,42	0,00	0,00	100	2015\08	AL (liniar)	1	0	12.802,42
MASINA TAIAT BETON/ASFALT+DISC	95	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	5.528,24	5.528,24	5.528,24	0,00	0,00	100	2015\12	AL (liniar)	3	0	5.528,24
UTILAJ AUTOMAT DE LIPIT PROFILE PVC	96	buc/t	2131	2.1.20.11	1	29.541,85	29.541,85	29.541,85	0,00	0,00	100	2016\01	AL (liniar)	6	0	29.541,85
UTILAJ AUTOMAT DE DEBITAT PROFILE PVC	97	buc/t	2131	2.1.20.11	1	49.766,66	49.766,66	49.766,66	0,00	0,00	100	2016\01	AL (liniar)	6	0	49.766,66

Mijloc Fix	Nr. inv.	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizari (%)	An/luna prima rata	Tip amortiz.	Durata norma (ani)	Durata masa (luni)	Amortizare totala
UTILAJ DE FREZAT PROFILE PVC	98	buc/t	2131	2.1.20.11	1	37.722,67	37.722,67	37.722,67	0,00	0,00	100	2016/01	AL (liniar)	6	0	37.722,67
BULDOZER PE SENILE CATERPILLAR D6K2	100	buc/t	2131	2.1.20.1	1	703.390,00	703.390,00	703.390,00	0,00	0,00	100	2016/02	AL (liniar)	4	0	703.390,00
PICKHAMER PNEUMATIC TEX 180PS	102	buc/t	2131	2.1.20.2.2	1	6.686,29	6.686,29	6.686,29	0,00	0,00	100	2016/04	AL (liniar)	2	0	6.686,29
MASINA TAIAT FIER BETON GQ35D	103	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	9.176,00	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00	100	2016/04	AL (liniar)	3	0	9.176,00
SCHELA METALICA FIXA	104	buc/t	2131	2.1.20.10	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	2016/04	AL (liniar)	1	0	10.000,00
PICON HIDRAULIC	118	buc/t	2131	2.1.20.10	1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	100	2016/07	AL (liniar)	2	0	11.250,00
MAI COMPACTOR HONDA CV76H	121	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	5.541,67	5.541,67	5.541,67	0,00	0,00	100	2016/09	AL (liniar)	3	0	5.541,67
FINISOR ASFALT TITAN AGB	122	buc/t	2131	2.1.20.6	1	88.618,86	88.618,86	88.618,86	0,00	0,00	100	2016/09	AL (liniar)	2	0	88.618,86
MASINA DE RASPANDIT EMULSIE+LANCE	123	buc/t	2131	2.1.20.6	1	11.305,28	11.305,28	11.305,28	0,00	0,00	100	2016/10	AL (liniar)	6	0	11.305,28
GENERATOR CURENT	125	buc/t	2131	2.1.16.1.2.3	1	4.352,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	100	2016/12	AL (liniar)	6	0	4.352,00
FREZA ASFALT W50	127	buc/t	2131	2.1.20.6	1	502.260,00	502.260,00	502.260,00	0,00	0,00	100	2017/01	AL (liniar)	6	0	502.260,00
APARAT SUDURA FRIAMAT	128	buc/t	2131	2.1.20.4.1	1	8.568,05	8.568,05	8.568,05	0,00	0,00	100	2017/03	AL (liniar)	3	0	8.568,05
MAI COMPACTOR HONDA CV76H	147	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00	0,00	100	2017/05	AL (liniar)	3	0	5.825,00
GENERATOR CURENT	151	buc/t	2131	2.1.20.10	1	4.452,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	100	2017/06	AL (liniar)	3	0	4.452,00
CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW168AD4	156	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	100	2017/08	AL (liniar)	2	0	73.000,00
CENTRALA TERMICA PE PELETI	157	buc/t	2131	2.1.17.3	1	6.932,77	6.932,77	6.932,77	0,00	0,00	100	2017/09	AL (liniar)	6	0	6.932,77
GENERATOR SUDURA 230V GX390	162	buc/t	2131	2.1.19	1	5.421,37	5.421,37	5.421,37	0,00	0,00	100	2018/01	AL (liniar)	2	0	5.421,37
GENERATOR CURENT HONDA	163	buc/t	2131	2.1.19	1	3.508,99	3.508,99	3.508,99	0,00	0,00	100	2018/01	AL (liniar)	2	0	3.508,99
EXCAVATOR PE PNEURI CAT M314F	164	buc/t	2131	2.1.20.1	1	678.410,21	678.410,21	668.987,85	9.422,36	0,00	100	2018/01	AL (liniar)	6	1	678.410,21
FIERASTRAU TAIERI INCLINATE	167	buc/t	2131	2.1.20.10	1	3.456,76	3.456,76	3.456,76	0,00	0,00	100	2018/03	AL (liniar)	2	0	3.456,76
PLACA COMPACTOARE GX160	169	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	3.542,62	3.542,62	3.542,62	0,00	0,00	100	2018/04	AL (liniar)	3	0	3.542,62
BULDOEXCAVATOR CAT	180	buc/t	2131	2.1.20.1	1	99.216,00	99.216,00	99.216,00	0,00	0,00	100	2018/09	AL (liniar)	3	0	99.216,00
BULDOEXCAVATOR CAT	181	buc/t	2131	2.1.20.1	1	108.425,00	108.425,00	108.425,00	0,00	0,00	100	2018/09	AL (liniar)	3	0	108.425,00
MASINA DE TAIAT CU PLASMA+MASA DE TAIERE	182	buc/t	2131	2.1.5.2	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100	2018/10	AL (liniar)	3	0	80.000,00
BETONIERA SYNTESI	183	buc/t	2131	2.1.20.10	1	4.642,11	4.642,11	4.642,11	0,00	0,00	100	2018/10	AL (liniar)	2	0	4.642,11
CENTRALA TERMICA VISION+VAS EXPANSIUNE	186	buc/t	2131	2.1.17.3	1	3.249,19	3.249,19	2.707,69	45,13	496,37	100	2018/12	AL (liniar)	6	12	2.752,82
AUTOGRADER NOBAS	191	buc/t	2131	2.1.20.1	1	232.650,00	232.650,00	232.650,00	0,00	0,00	100	2019/01	AL (liniar)	3	0	232.650,00
CILINDRU COMPACTOR BOMAG	192	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	69.795,00	69.795,00	69.795,00	0,00	0,00	100	2019/01	AL (liniar)	2	0	69.795,00
STATIE PROCESARE ASFALT AMANN EASY BATC	194	buc/t	2131	2.1.20.6	1	1.097.543,92	1.097.543,92	1.060.959,13	18.292,39	18.292,40	100	2019/02	AL (liniar)	5	2	1.079.251,52
VIBROFINISOR DE ASFALT DYNAPAC F2500	195	buc/t	2131	2.1.20.6	1	766.056,08	766.056,08	740.520,87	12.767,61	12.767,60	100	2019/02	AL (liniar)	5	2	753.288,48
INSTALATIE DE MARCAT LC880SP	209	buc/t	2131	2.1.20.6	1	14.234,40	14.234,40	14.234,40	0,00	0,00	100	2019/08	AL (liniar)	2	0	14.234,40
PANOU 2000X500 MM	210	buc/t	2131	2.1.20.10	1	14.983,20	14.983,20	14.983,20	0,00	0,00	100	2019/09	AL (liniar)	2	0	14.983,20
PANOU 2500X500 MM	211	buc/t	2131	2.1.20.10	1	9.988,80	9.988,80	9.988,80	0,00	0,00	100	2019/09	AL (liniar)	2	0	9.988,80
MOTODEBITATOR STIHL TS420	213	buc/t	2131	2.1.20.10	1	4.057,14	4.057,14	4.057,14	0,00	0,00	100	2019/10	AL (liniar)	2	0	4.057,14
DRAGLINA PRIESTMAN	214	buc/t	2131	2.1.20.5.1	1	91.273,87	91.273,87	91.273,87	0,00	0,00	100	2019/10	AL (liniar)	3	0	91.273,87
GENERATOR CURENT HONDA	221	buc/t	2131	2.1.19	1	4.500,41	4.500,41	4.500,41	0,00	0,00	100	2019/12	AL (liniar)	2	0	4.500,41
SISTEM DE TRATARE A APEI	222	buc/t	2131	2.1.19	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100	2020/01	AL (liniar)	2	0	4.000,00
MASINA DE LEGAT FIER BETON	223	buc/t	2131	2.1.20.10	1	7.521,05	7.521,05	7.521,05	0,00	0,00	100	2020/01	AL (liniar)	2	0	7.521,05
CENTRALA TERMICA VITODENS	229	buc/t	2131	2.1.17.3	1	3.743,66	3.743,66	2.287,80	52,00	1.403,86	100	2020/04	AL (liniar)	6	28	2.339,80
EXCAVATOR VOLVO EC 290 BLC	230	buc/t	2131	2.1.20.1.1	1	159.845,40	159.845,40	146.524,94	3.330,12	9.990,34	100	2020/04	AL (liniar)	4	4	149.855,06
MAI COMPACTOR HONDA CV76H	233	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	6.184,00	6.184,00	6.184,00	0,00	0,00	100	2020/06	AL (liniar)	3	0	6.184,00
GENERATOR CURENT HONDA	234	buc/t	2131	2.1.20.10	1	5.489,34	5.489,34	5.489,34	0,00	0,00	100	2020/07	AL (liniar)	2	0	5.489,34
SORTATOR PE SENILE ROBOTRAC	235	buc/t	2131	2.1.17.2	1	84.033,61	84.033,61	84.033,61	0,00	0,00	100	2020/07	AL (liniar)	3	0	84.033,61
COMPONENTE STATIE SORTARE	240	buc/t	2131	2.1.17.2	1	121.475,00	121.475,00	121.475,00	0,00	0,00	100	2020/10	AL (liniar)	2	0	121.475,00
AUTOMACARA BETON MERCEDES BENZ	242	buc/t	2131	2.1.20.3.1	1	480.000,00	480.000,00	380.000,00	10.000,00	90.000,00	100	2020/10	AL (liniar)	4	10	390.000,00
CONCASOR CU CIOCANE	243	buc/t	2131	2.1.17.2	1	42.016,81	42.016,81	42.016,81	0,00	0,00	100	2020/10	AL (liniar)	2	0	42.016,81
SORTATOR POWER SREEN TURBO A00685	249	buc/t	2131	2.1.17.2	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100	2020/11	AL (liniar)	3	0	100.000,00

Mijloc Fix	Nr. inv.	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizari (%)	An/luna prima rata	Tip amortiz.	Durata norma (ani)	Durata masa (luni)	Amortizare totala
RASPANDITOR EMULSIE	253	buc/t	2131	2.1.20.10	1	16.995,38	16.995,38	16.995,38	0,00	0,00	100	2020\12	AL (liniar)	2	0	16.995,38
CILINDRU COMPACTOR HAMM HD+70I VV	256	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	430.128,00	430.128,00	418.180,00	11.948,00	0,00	100	2021\01	AL (liniar)	3	1	430.128,00
POMPA VOPSIT AIRLESS	257	buc/t	2131	2.1.10.10	1	2.943,67	2.943,67	2.943,67	0,00	0,00	100	2021\01	AL (liniar)	2	0	2.943,67
MOTOCOMPRESOR CU SURUB KAESER ECHIPAT	265	buc/t	2131	2.1.16.4.2	1	72.424,72	72.424,72	46.774,35	1.508,85	24.141,52	100	2021\05	AL (liniar)	4	17	48.283,20
VIBRATOR BETON (CAP VIBRATOR+CONERTIZOR)	266	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	2.889,14	2.889,14	2.487,87	80,25	321,02	100	2021\05	AL (liniar)	3	5	2.568,12
SORTATOR EXTEC CU 2 BENZI	267	buc/t	2131	2.1.17.2	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	2021\05	AL (liniar)	1	0	10.000,00
EXCAVATOR PE ROTI CASE WX148	271	buc/t	2131	2.1.20.1	1	192.047,70	192.047,70	192.047,70	0,00	0,00	100	2021\07	AL (liniar)	2	0	192.047,70
PISTOL PNEUMATIC BETA 1930HLA	274	buc/t	2131	2.1.19	1	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	100	2021\07	AL (liniar)	2	0	4.600,00
MOTOPOMPA APA MURDARE 4 MOTOR SUBARU	275	buc/t	2131	2.1.17.1.1.2	1	5.882,35	5.882,35	3.431,40	122,55	2.328,40	100	2021\08	AL (liniar)	4	20	3.553,95
MAI COMPACTOR WACHER	278	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	10.000,00	10.000,00	7.500,03	277,77	2.222,20	100	2021\09	AL (liniar)	3	9	7.777,80
PLACA COMPACTOARE GX160	287	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	7.557,00	7.557,00	5.038,02	209,92	2.309,06	100	2021\12	AL (liniar)	3	12	5.247,94
CILINDRU COMPACTOR HAMM H13i	288	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	522.808,00	522.808,00	261.403,96	10.891,84	250.512,20	100	2021\12	AL (liniar)	4	24	272.295,80
SORTATOR DESEURI STICLA	289	buc/t	2131	2.1.17.2	1	29.694,00	29.694,00	29.694,00	0,00	0,00	100	2021\12	AL (liniar)	1	0	29.694,00
STRUNG UZAT	292	buc/t	2131	2.1.5.2	1	9.891,00	9.891,00	9.066,75	412,13	412,12	100	2022\02	AL (liniar)	2	2	9.478,88
ROTOPERCUTOR GDB12-52DV	294	buc/t	2131	2.1.20.4.1	1	3.735,29	3.735,29	3.268,39	155,63	311,27	100	2022\03	AL (liniar)	2	3	3.424,02
AUTOBETONIERA FORD 4142M CU MALAXOR STE	295	buc/t	2131	2.1.20.3.1	1	509.726,40	509.726,40	169.908,80	8.495,44	331.322,16	100	2022\04	AL (liniar)	5	40	178.404,24
AUTOBETONIERA FORD 4142M CU MALAXOR STE	296	buc/t	2131	2.1.20.3.1	1	509.726,40	509.726,40	169.908,80	8.495,44	331.322,16	100	2022\04	AL (liniar)	5	40	178.404,24
INSTALATIE SUDURA VIPER TIP 122	298	buc/t	2131	2.1.17.2	1	98.986,00	98.986,00	52.242,59	2.749,61	43.993,80	100	2022\05	AL (liniar)	3	17	54.992,20
APARAT DE SUDURA INVERTER M500 KOLARK	300	buc/t	2131	2.1.16.3.1.2	1	17.627,04	17.627,04	6.242,91	367,23	11.016,90	100	2022\07	AL (liniar)	4	31	6.610,14
CONCASOR OM APOLO	301	buc/t	2131	2.1.17.2	1	74.997,00	74.997,00	40.623,38	3.124,87	31.248,75	100	2022\11	AL (liniar)	2	11	43.748,25
SCHELA METALICA FIXA	302	buc/t	2131	2.1.20.10	1	24.010,08	24.010,08	13.005,46	1.000,42	10.004,20	100	2022\11	AL (liniar)	2	11	14.005,88
EXCAVATOR CATERPILLAR 330	304	buc/t	2131	2.1.20.1	1	1.391.326,44	1.391.326,44	251.211,74	19.323,98	1.120.790,72	100	2022\11	AL (liniar)	6	59	270.535,72
AUTOMACARA BETON MERCEDES BENZ 963-8-G	305	buc/t	2131	2.1.20.3.1	1	865.147,50	865.147,50	252.334,73	18.023,91	594.788,86	100	2022\10	AL (liniar)	4	34	270.358,64
PLACA COMPACTOARE GX160	307	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	2.834,00	2.834,00	944,64	78,72	1.810,64	100	2022\12	AL (liniar)	3	24	1.023,36
UTILAJ AUTOMAT DE DEBITAT BAGHETA	309	buc/t	2131	2.1.20.11	1	30.249,90	30.249,90	5.041,68	420,14	24.788,08	100	2022\12	AL (liniar)	6	60	5.461,82
GENERATOR CURENT SCD13000Q	326	buc/t	2131	2.1.20.10	1	14.990,01	14.990,01	1.665,56	416,39	12.908,06	100	2023\08	AL (liniar)	3	32	2.081,95
DEBITATOR MANUAL CU DISC	330	buc/t	2131	2.1.19	1	4.151,26	4.151,26	345,94	172,97	3.632,35	100	2023\10	AL (liniar)	2	22	518,91
MASINA DE CUSUT	332	buc/t	2131	2.1.19	1	4.532,77	4.532,77	188,87	188,87	4.155,03	100	2023\11	AL (liniar)	2	23	377,74
EXCAVATOR CATERPILLAR 385C	333	buc/t	2131	2.1.20.1.1	1	129.780,00	129.780,00	5.407,50	5.407,50	118.965,00	100	2023\11	AL (liniar)	2	23	10.815,00
EXCAVATOR CATERPILLAR 330D	334	buc/t	2131	2.1.20.1.1	1	54.075,00	54.075,00	2.253,13	2.253,12	49.568,75	100	2023\11	AL (liniar)	2	23	4.506,25
COSITOARE MOTOR TERMIC	337	buc/t	2131	2.1.19	1	3.158,40	3.158,40	131,60	131,60	2.895,20	100	2023\11	AL (liniar)	2	23	263,20
CONCASOR FV	338	buc/t	2131	2.1.17.2	1	1.300.000,00	1.300.000,00	18.055,56	18.055,56	1.263.888,88	100	2023\11	AL (liniar)	6	71	36.111,12
STATIE SORTARE VV15503P	339	buc/t	2131	2.1.17.2	1	1.183.450,00	1.183.450,00	16.436,81	16.436,81	1.150.576,38	100	2023\11	AL (liniar)	6	71	32.873,62
GRADER CAT 120AWD	341	buc/t	2131	2.1.20.1	1	1.946.945,40	1.946.945,40	0,00	32.449,09	1.914.496,31	100	2023\12	AL (liniar)	5	60	32.449,09
Total Depozit central					119		16.420.235,00	8.765.446,19	217.108,22	7.437.680,59						8.982.554,41
Total 2131					119		16.420.235,00	8.765.446,19	217.108,22	7.437.680,59						8.982.554,41

2132**Depozit central**

CANTAR INCARCATOR FRONTAL WK50S	30	buc/t	2132	2.2.1.1.2	1	24.310,00	24.310,00	24.310,00	0,00	0,00	100	2012\05	AL (liniar)	4	0	24.310,00
CANTAR+IMPRIMANTA INCARCATOR FRONTAL W	41	buc/t	2132	2.2.1.1.2	1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100	2012\12	AL (liniar)	4	0	23.000,00
CANTAR RUTIER FORTI 16	117	buc/t	2132	2.2.1.1.2	1	79.085,57	79.085,57	79.085,57	0,00	0,00	100	2016\06	AL (liniar)	5	0	79.085,57
CALCULATOR PROIECTARE+MONITOR LED LG	154	buc/t	2132	2.2.9	1	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00	100	2017\07	AL (liniar)	2	0	5.312,00
CANTAR+IMPRIMANTA INCARCATOR FRONTAL W	166	buc/t	2132	2.2.1.1.2	1	27.495,00	27.495,00	27.495,00	0,00	0,00	100	2018\02	AL (liniar)	4	0	27.495,00
APARAT PENTRU MASURAREA REZISTENTEI DE D	212	buc/t	2132	2.2.3.1	1	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	100	2019\10	AL (liniar)	4	0	4.940,00
SISTEM DE CALCUL I5-10400F+LICENTA	254	buc/t	2132	3.2.4	1	6.204,00	6.204,00	6.204,00	0,00	0,00	100	2020\12	AL (liniar)	3	0	6.204,00
APARAT DE MASURA FLUKE 393 FC/E	331	buc/t	2132	2.2.3.1	1	3.121,24	3.121,24	130,06	65,03	2.926,15	100	2023\10	AL (liniar)	4	46	195,09

Mijloc Fix	Nr. inv.	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizari (%)	An/luna prima rata	Tip amortiz.	Durata norma (ani)	Durata reala (luni)	Amortizare totala
SISTEM DE CANTARIRE LA BORD VEI HELPERX	335	buc/t	2132	2.2.1.1.2	1	25.121,00	25.121,00	523,35	523,35	24.074,30	100	2023\11	AL (liniar)	4	47	1.046,70
Total Depozit central					9		198.588,81	170.999,98	588,38	27.000,45						171.588,36
Total 2132					9		198.588,81	170.999,98	588,38	27.000,45						171.588,36
2133																
Depozit central																
MOTOSTIVUITOR CATERPILLAR	3	buc/t	2133	2.3.6.8.1	1	13.487,40	13.487,40	13.487,40	0,00	0,00	100	2010\01	AL (liniar)	3	0	13.487,40
AUTOBASCULANTA DAF CF 85430	12	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	129.032,26	129.032,26	129.032,26	0,00	0,00	100	2010\09	AL (liniar)	4	0	129.032,26
AUTOTURISM BMW	16	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	227.042,64	227.042,64	227.042,64	0,00	0,00	100	2011\01	AL (liniar)	5	0	227.042,64
SEMIREMORCA SCHMITZ	21	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	57.661,29	57.661,29	57.661,29	0,00	0,00	100	2011\10	AL (liniar)	3	0	57.661,29
INCARCATOR FRONTAL HANOMAG 55D	27	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	100	2012\03	AL (liniar)	2	0	57.000,00
AUTOTURISM DACIA LOGAN 1.5 DCI	29	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	34.279,03	34.279,03	34.279,03	0,00	0,00	100	2012\04	AL (liniar)	4	0	34.279,03
AUTOBASCULANTA DAF CF 75360	31	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	22.016,00	22.016,00	22.016,00	0,00	0,00	100	2012\06	AL (liniar)	1	0	22.016,00
TRAILER MONTENEGRO	32	buc/t	2133	2.3.2.2.7	1	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	100	2012\07	AL (liniar)	2	0	89.000,00
INCARCATOR FRONTAL KOMATSU WA380	35	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	36.349,19	36.349,19	36.349,19	0,00	0,00	100	2012\10	AL (liniar)	2	0	36.349,19
SEMIREMORCA SCHMITZ-GOTHA	43	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100	2013\01	AL (liniar)	1	0	4.500,00
AUTOUTILITARA DAF LF 7.5TO	49	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	16.050,83	16.050,83	16.050,83	0,00	0,00	100	2013\03	AL (liniar)	1	0	16.050,83
INCARCATOR FRONTAL KOMATSU	61	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	32.258,06	32.258,06	32.258,06	0,00	0,00	100	2014\03	AL (liniar)	1	0	32.258,06
AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN LT28	74	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100	2015\04	AL (liniar)	1	0	23.000,00
AUTOUTILITARA RENAULT KANGOO 1.5 DCI	75	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100	2015\04	AL (liniar)	1	0	28.000,00
AUTOBASCULANTA IVECO TRAKKER	79	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	92.317,29	92.317,29	92.317,29	0,00	0,00	100	2015\05	AL (liniar)	1	0	92.317,29
AUTOBASCULANTA IVECO TRAKKER	80	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	92.317,29	92.317,29	92.317,29	0,00	0,00	100	2015\05	AL (liniar)	1	0	92.317,29
AUTOUTILITARA FORD TRANSIT	81	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	19.475,80	19.475,80	19.475,80	0,00	0,00	100	2015\06	AL (liniar)	1	0	19.475,80
AUTOCURATITOR ZAPADA	85	buc/t	2133	2.3.2.2.9.3.	1	27.407,25	27.407,25	27.407,25	0,00	0,00	100	2015\08	AL (liniar)	1	0	27.407,25
AUTOTURISM DACIA DUSTER 1.5 DCI	94	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	62.925,47	62.925,47	62.925,47	0,00	0,00	100	2015\11	AL (liniar)	4	0	62.925,47
REMORCA STEMA	101	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	2.419,27	2.419,27	2.419,27	0,00	0,00	100	2016\02	AL (liniar)	4	0	2.419,27
AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	105	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	61.865,18	61.865,18	61.865,18	0,00	0,00	100	2016\05	AL (liniar)	2	0	61.865,18
AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	106	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	61.865,18	61.865,18	61.865,18	0,00	0,00	100	2016\05	AL (liniar)	2	0	61.865,18
AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	107	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	61.865,18	61.865,18	61.865,18	0,00	0,00	100	2016\05	AL (liniar)	2	0	61.865,18
AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	108	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	61.865,18	61.865,18	61.865,18	0,00	0,00	100	2016\05	AL (liniar)	2	0	61.865,18
AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN LT35	113	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100	2016\06	AL (liniar)	2	0	35.000,00
SEMIREMORCA O4 BASCULANTA WIELTON	115	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100	2016\06	AL (liniar)	1	0	18.000,00
SEMIREMORCA SCHMITZ	116	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	8.333,40	8.333,40	8.333,40	0,00	0,00	100	2016\06	AL (liniar)	1	0	8.333,40
AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN LT35	120	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100	2016\08	AL (liniar)	2	0	32.000,00
AUTOTRACTOR IVECO TRAKKER	126	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	100	2017\01	AL (liniar)	2	0	144.000,00
AUTOTURISM VOLKSWAGEN PASSAT	129	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	2017\03	AL (liniar)	1	0	10.000,00
AUTOUTILITARA MAN 8185LC	149	buc/t	2133	2.3.2.2.2	1	56.770,00	56.770,00	56.770,00	0,00	0,00	100	2017\05	AL (liniar)	2	0	56.770,00
AUTOTURISM DACIA LODGY 1.5 DCI	150	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	55.386,52	55.386,52	55.386,52	0,00	0,00	100	2017\05	AL (liniar)	4	0	55.386,52
AUTOTURISM OPEL ASTRA H	152	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	2017\06	AL (liniar)	1	0	10.000,00
AUTOTURISM DACIA LOGAN 2 1.5 DCI	153	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	38.506,74	38.506,74	38.506,74	0,00	0,00	100	2017\06	AL (liniar)	4	0	38.506,74
TRAILER BAUER SINDORF ATU330S	158	buc/t	2133	2.3.2.2.7	1	45.860,00	45.860,00	45.860,00	0,00	0,00	100	2017\11	AL (liniar)	2	0	45.860,00
SEMIREMORCA TRAILER STOKOTA S4UN2O2	159	buc/t	2133	2.3.2.2.7	1	137.346,00	137.346,00	137.346,00	0,00	0,00	100	2017\11	AL (liniar)	4	0	137.346,00
AUTOUTILITARA DAF XF	160	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	18.366,00	18.366,00	18.366,00	0,00	0,00	100	2017\11	AL (liniar)	2	0	18.366,00
SEMIREMORCA O4 MENCİ	161	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100	2017\12	AL (liniar)	1	0	13.000,00
SEMIREMORCA SCHMITZ	165	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	37.040,00	37.040,00	37.040,00	0,00	0,00	100	2018\02	AL (liniar)	2	0	37.040,00
AUTOTURISM MASERATI LEVANTE	168	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	307.833,02	307.833,02	307.833,02	0,00	0,00	100	2018\03	AL (liniar)	5	0	307.833,02
AUTOTURISM SKODA FABIA	171	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	100	2018\05	AL (liniar)	1	0	3.060,00

Mijloc Fix	Nr. inv.	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizari (%)	An/luna prima rata	Tip amortiz.	Durata norma (ani)	Durata masa (luni)	Amortizare totala
AUTOTURISM FIAT DOBLO	172	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	4.788,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	100	2018/05	AL (liniar)	1	0	4.788,00
AUTOTURISM DACIA LOGAN 1.5 DCI	173	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	100	2018/05	AL (liniar)	1	0	7.650,00
AUTOTURISM MERCEDES BENZ C220	174	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	100	2018/05	AL (liniar)	1	0	14.400,00
INCARCATOR FRONTAL HANOMAG 66D	176	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100	2018/06	AL (liniar)	2	0	65.000,00
AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN CRAFTER	178	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	30.425,00	30.425,00	30.425,00	0,00	0,00	100	2018/08	AL (liniar)	2	0	30.425,00
AUTOTURISM VOLKSWAGEN GOLF	179	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	100	2018/08	AL (liniar)	1	0	17.500,00
AUTOTURISM DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI	187	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100	2018/12	AL (liniar)	2	0	23.000,00
AUTOUTILITARA IVECO TRAKKER	189	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	162.855,00	162.855,00	162.855,00	0,00	0,00	100	2019/01	AL (liniar)	3	0	162.855,00
DACIA LOGAN MCV	196	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100	2019/03	AL (liniar)	2	0	27.000,00
AUTOTURISM DACIA LOGAN SL PLUS 1.5 DCI	197	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	42.295,48	42.295,48	42.295,48	0,00	0,00	100	2019/03	AL (liniar)	4	0	42.295,48
AUTOTURISM DACIA DUSTER COMFORT 1.5 DCI	198	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	61.273,20	61.273,20	61.273,20	0,00	0,00	100	2019/03	AL (liniar)	4	0	61.273,20
AUTOUTILITARA RENAULT MASTER 3.5T	199	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	100.300,26	100.300,26	95.285,24	1.671,67	3.343,35	100	2019/03	AL (liniar)	5	3	96.956,91
AUTOTRACTOR FORD TRUCKS 4142D 8X4	200	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	395.030,20	395.030,20	375.278,70	6.583,83	13.167,67	100	2019/03	AL (liniar)	5	3	381.862,53
SEMIREMORCA KASSBOHRER	201	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	122.851,86	122.851,86	116.709,26	2.047,53	4.095,07	100	2019/03	AL (liniar)	5	3	118.756,79
AUTOUTILITARA RENAULT MASTER 3.5T	202	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	100.355,05	100.355,05	100.355,05	0,00	0,00	100	2019/04	AL (liniar)	4	0	100.355,05
AUTOTRACTOR DAF XF MX300	203	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	4.756,00	4.756,00	4.756,00	0,00	0,00	100	2019/05	AL (liniar)	1	0	4.756,00
INCARCATOR FRONTAL FURUKAWA MODEL 375	204	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	165.165,00	165.165,00	165.165,00	0,00	0,00	100	2019/07	AL (liniar)	4	0	165.165,00
INCARCATOR FRONTAL FURUKAWA MODEL 375	205	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	165.165,00	165.165,00	165.165,00	0,00	0,00	100	2019/07	AL (liniar)	4	0	165.165,00
AUTOTURISM DACIA LOGAN 2 1.5 DCI	206	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	41.816,31	41.816,31	41.816,31	0,00	0,00	100	2019/07	AL (liniar)	4	0	41.816,31
AUTOTURISM DACIA LOGAN 2 1.5 DCI	207	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	41.816,31	41.816,31	41.816,31	0,00	0,00	100	2019/07	AL (liniar)	4	0	41.816,31
AUTOTURISM DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI	215	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	23.741,50	23.741,50	23.741,50	0,00	0,00	100	2019/11	AL (liniar)	2	0	23.741,50
SEMIREMORCA SCHMITZ-GOTHA	216	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	100	2019/11	AL (liniar)	2	0	23.750,00
AUTOTRACTOR DAF XF 105410	217	buc/t	2133	2.2.2.2.4	1	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	100	2019/11	AL (liniar)	2	0	47.500,00
AUTOBETONIERA IVECO TRAKKER	218	buc/t	2133	2.3.2.2.9.3.	1	197.423,80	197.423,80	197.423,80	0,00	0,00	100	2019/11	AL (liniar)	3	0	197.423,80
SEMIREMORCA SCHMITZ	219	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	100	2019/12	AL (liniar)	1	0	21.700,00
AUTOTURISM HYUNDAI SANTA FE	220	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	100	2019/12	AL (liniar)	2	0	38.000,00
AUTOTURISM MERCEDES BENZ GLE	225	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	267.652,00	267.652,00	205.199,89	4.460,87	57.991,24	100	2020/02	AL (liniar)	5	14	209.660,76
AUTOUTILITARA IVECO DAILY	228	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	126.574,01	126.574,01	116.026,19	2.636,96	7.910,86	100	2020/04	AL (liniar)	4	4	118.663,15
AUTOUTILITARA IVECO KIPPER	231	buc/t	2133	2.3.2.2.2	1	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	100	2020/04	AL (liniar)	2	0	24.400,00
AUTOTURISM VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5	236	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	61.580,08	61.580,08	61.580,08	0,00	0,00	100	2020/08	AL (liniar)	3	0	61.580,08
AUTOTURISM VOLKSWAGEN PASSAT	237	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	61.580,08	61.580,08	61.580,08	0,00	0,00	100	2020/08	AL (liniar)	3	0	61.580,08
AUTOTURISM FORD CMAX	238	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	40.232,32	40.232,32	40.232,32	0,00	0,00	100	2020/08	AL (liniar)	2	0	40.232,32
AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	241	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	34.001,10	34.001,10	34.001,10	0,00	0,00	100	2020/10	AL (liniar)	2	0	34.001,10
AUTOTURISM OPEL ASTRA	244	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100	2020/11	AL (liniar)	1	0	5.000,00
AUTOTURISM BMW 730D	246	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100	2020/11	AL (liniar)	2	0	20.000,00
AUTOUTILITARA FORD TRANSIT	255	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	9.745,00	9.745,00	9.745,00	0,00	0,00	100	2020/12	AL (liniar)	1	0	9.745,00
AUTOUTILITARA RENAULT MASTER	259	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	53.622,80	53.622,80	53.622,80	0,00	0,00	100	2021/03	AL (liniar)	2	0	53.622,80
AUTOBETONIERA MAN TGS32400	260	buc/t	2133	2.3.2.2.9.3.	1	285.532,00	285.532,00	190.354,64	5.948,59	89.228,77	100	2021/04	AL (liniar)	4	16	196.303,23
AUTOUTILITARA RENAULT MASTER	261	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	41.176,47	41.176,47	41.176,47	0,00	0,00	100	2021/04	AL (liniar)	2	0	41.176,47
AUTOUTILITARA RENAULT MASTER	262	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	41.176,47	41.176,47	41.176,47	0,00	0,00	100	2021/04	AL (liniar)	2	0	41.176,47
AUTOUTILITARA RENAULT MASTER	263	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	29.411,76	29.411,76	29.411,76	0,00	0,00	100	2021/04	AL (liniar)	2	0	29.411,76
NACELA HAULOTTE HA	268	buc/t	2133	2.3.6.6.2	1	40.000,00	40.000,00	34.444,43	1.111,11	4.444,46	100	2021/05	AL (liniar)	3	5	35.555,54
SEMIREMORCA MEILLER	269	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	130.539,00	130.539,00	84.306,40	2.719,56	43.513,04	100	2021/05	AL (liniar)	4	17	87.025,96
REMORCA DE BITUM SPARGIMAQ	270	buc/t	2133	2.3.2.3	1	19.697,20	19.697,20	19.697,20	0,00	0,00	100	2021/07	AL (liniar)	1	0	19.697,20
INCARCATOR FRONTAL LIEBHERR L544	272	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	113.258,90	113.258,90	113.258,90	0,00	0,00	100	2021/07	AL (liniar)	2	0	113.258,90
AUTOBETONIERA MAN FE360A	273	buc/t	2133	2.3.2.2.9.3.	1	104.395,15	104.395,15	104.395,15	0,00	0,00	100	2021/07	AL (liniar)	2	0	104.395,15
AUTOUTILITARA IVECO EUROCARGO	276	buc/t	2133	2.3.2.2.2	1	17.234,35	17.234,35	17.234,35	0,00	0,00	100	2021/09	AL (liniar)	1	0	17.234,35

Mijloc Fix	Nr. inv.	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata	Tip amortiz.	Durata norma (ani)	Durata masa (luni)	Amortizare totala
SEMIEMORCA SCHMITZ	277	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	74.865,00	74.865,00	74.865,00	0,00	0,00	100	2021\09	AL (liniar)	2	0	74.865,00
MICROBUS MERCEDES BENZ SPRINTER	279	buc/t	2133	2.3.2.1.2	1	58.821,10	58.821,10	58.821,10	0,00	0,00	100	2021\09	AL (liniar)	2	0	58.821,10
MICROBUZ IVECO DAILY 50C17V	280	buc/t	2133	2.3.2.1.2	1	29.987,10	29.987,10	29.987,10	0,00	0,00	100	2021\09	AL (liniar)	2	0	29.987,10
AUTOMACARA TELEMAC HTA18 PE AUTOSASIU I	281	buc/t	2133	2.3.6.6.2	1	172.250,41	172.250,41	129.187,80	4.784,73	38.277,88	100	2021\09	AL (liniar)	3	9	133.972,53
AUTOCISTERNA RENAULT	282	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	18.197,00	18.197,00	18.197,00	0,00	0,00	100	2021\09	AL (liniar)	1	0	18.197,00
AUTOTRACTOR DAF	283	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100	2021\10	AL (liniar)	1	0	30.000,00
AUTOTRACTOR DAF	284	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	79.168,00	79.168,00	79.168,00	0,00	0,00	100	2021\10	AL (liniar)	2	0	79.168,00
AUTOTRACTOR VOLVO FM420	285	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	100	2021\11	AL (liniar)	1	0	5.200,00
SEMIEMORCA SCHMITZ	286	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	100	2021\11	AL (liniar)	1	0	4.750,00
AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN LT35	290	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	21.280,00	21.280,00	21.280,00	0,00	0,00	100	2022\01	AL (liniar)	1	0	21.280,00
INCARCATOR FRONTAL CATERPILLAR 950GC	291	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	858.712,48	858.712,48	329.173,11	14.311,87	515.227,50	100	2022\01	AL (liniar)	5	37	343.484,98
AUTOTRACTOR ROMAN	303	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	2022\11	AL (liniar)	1	0	10.000,00
AUTOTRACTOR FORD TRUCKS 4142D 8X4	306	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	313.664,00	313.664,00	78.416,04	6.534,67	228.713,29	100	2022\12	AL (liniar)	4	36	84.950,71
SEMIEMORCA SCHMITZ SKI24	312	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	2.521,00	2.521,00	2.310,92	210,08	0,00	100	2023\01	AL (liniar)	1	1	2.521,00
SEMIEMORCA SCHMITZ SKI24	313	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	29.700,00	29.700,00	13.612,50	1.237,50	14.850,00	100	2023\01	AL (liniar)	2	13	14.850,00
SEMIEMORCA SCHMITZ SKI24	314	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	34.650,00	34.650,00	15.881,25	1.443,75	17.325,00	100	2023\01	AL (liniar)	2	13	17.325,00
SEMIEMORCA SCHMITZ SKI24	315	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	34.650,00	34.650,00	15.881,25	1.443,75	17.325,00	100	2023\01	AL (liniar)	2	13	17.325,00
AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	316	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	39.600,00	39.600,00	18.150,00	1.650,00	19.800,00	100	2023\01	AL (liniar)	2	13	19.800,00
AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	317	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	39.600,00	39.600,00	18.150,00	1.650,00	19.800,00	100	2023\01	AL (liniar)	2	13	19.800,00
AUTOTRACTOR FORD TRUCKS 4142D 8X4	322	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	522.749,60	522.749,60	60.987,43	8.712,49	453.049,68	100	2023\05	AL (liniar)	5	53	69.699,92
AUTOTRACTOR FORD TRUCKS 4142D 8X4	323	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	522.749,60	522.749,60	60.987,43	8.712,49	453.049,68	100	2023\05	AL (liniar)	5	53	69.699,92
AUTOTURISM DACIA LOGAN 0.9	327	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	62.416,36	62.416,36	5.201,36	1.300,34	55.914,66	100	2023\08	AL (liniar)	4	44	6.501,70
AUTOTURISM OPEL ZAFIRA	336	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	6.400,00	6.400,00	533,33	533,33	5.333,34	100	2023\11	AL (liniar)	1	11	1.066,66
SEMIEMORCA SCHMITZ	340	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	29.815,80	29.815,80	0,00	1.242,33	28.573,47	100	2023\12	AL (liniar)	2	24	1.242,33
Total Depozit central					112		8.758.615,58	6.586.734,16	80.947,45	2.090.933,96						6.667.681,61
Total 2133					112		8.758.615,58	6.586.734,16	80.947,45	2.090.933,96						6.667.681,61
TOTAL GENERAL					240		25.377.439,38	15.523.180,33	298.644,05	9.555.615,00						15.821.824,38

Registru inventar Decembrie

Data: GENDAV SRL/GENDAV SRL

Pag: 1/23

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
208												
Depozit central												
1	LICENTA PROGRAM ANTREPRENOR	buc/t	208	208	1	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	100	2014\04
2	LICENTA LEXNAVIGATOR	buc/t	208	208	1	685,03	685,03	685,03	0,00	0,00	100	2014\07
3	LICENTA WINDOWS 7	buc/t	208	208	1	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100	2014\08
4	SISTEM DE REGLARE SI ALINIERE MESE	buc/t	208	208	1	12.096,77	12.096,77	12.096,77	0,00	0,00	100	2014\10
5	LICENTA WINDOWS 7	buc/t	208	208	1	816,66	816,66	816,66	0,00	0,00	100	2016\06
6	LICENTA FACTURIS	buc/t	208	208	1	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	100	2016\07
7	LICENTA DEZIVE	buc/t	208	208	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100	2017\04
8	LICENTA PROGRAM ISDP 2015 ANTREPRENOR+M	buc/t	208	208	1	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	100	2017\05
9	LICENTA FACTURIS	buc/t	208	208	1	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00	100	2017\07
10	LICENTA WINDOWS 10	buc/t	208	208	1	865,54	865,54	865,54	0,00	0,00	100	2018\06
11	LICENTA ISDP 10 CONSTRUCTOR	buc/t	208	208	1	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	100	2020\05
12	ANTIVIRUS ESET	buc/t	208	208	1	368,59	368,59	368,59	0,00	0,00	100	2013\10
Total Depozit central					12		25.571,09	25.571,09	0,00	0,00		
Total 208					12		25.571,09	25.571,09	0,00	0,00		
2111												
Depozit central												
13	TEREN 10.000MP	M2	2111	2111	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100	2012\01
14	TEREN INTRAVILAN MICRO 21	buc/t	2111	2111	1	846.774,19	846.774,19	0,00	0,00	846.774,19	100	2013\03
15	TEREN 584MP	M2	2111	2111	1	82.804,95	82.804,95	0,00	0,00	82.804,95	100	2014\08
16	TEREN 1298 MP	M2	2111	2111	1	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	100	2016\01
17	TEREN PARCELA 2.2-4277MP	buc/t	2111	2111	1	27.539,14	27.539,14	0,00	0,00	27.539,14	100	2017\04
18	TEREN PARCELA 2.3-4558MP	buc/t	2111	2111	1	29.327,18	29.327,18	0,00	0,00	29.327,18	100	2017\04
19	TEREN PARCELA 2.10-2700MP	buc/t	2111	2111	1	18.273,48	18.273,48	0,00	0,00	18.273,48	100	2017\04
20	TEREN PARCELA 2.11-2600MP	buc/t	2111	2111	1	17.548,34	17.548,34	0,00	0,00	17.548,34	100	2017\04
21	TEREN INTRAVILAN STR TECUCI 61	buc/t	2111	2111	1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	100	2020\03
Total Depozit central					9		1.856.267,28	0,00	0,00	1.856.267,28		
Total 2111					9		1.856.267,28	0,00	0,00	1.856.267,28		
212												
Depozit central												
22	HALA 1	buc/t	212	1.1.2	1	234.370,00	234.370,00	177.051,64	1.549,14	55.769,22	100	2011\09
23	HALA 2	buc/t	212	1.1.2	1	75.800,00	75.800,00	63.080,28	343,78	12.375,94	100	2011\09
24	BAZA DEZAPEZIRE COSTACHE NEGRI	buc/t	212	1.5.12	1	44.941,94	44.941,94	44.941,94	0,00	0,00	100	2015\07
25	CANTON BLANZI	buc/t	212	1.2.2.1	1	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	100	2016\05
26	SEDIU ADMINISTRATIV	buc/t	212	1.6.4	1	167.680,00	167.680,00	167.680,00	0,00	0,00	100	2016\05
27	CONSTRUCTIE	buc/t	212	1.6.4	1	71.000,00	71.000,00	39.049,96	1.183,33	30.766,71	100	2020\03
28	IMOBIL STR DOMNEASCA NR.158	buc/t	212	1.6.4	1	3.411.660,00	3.411.660,00	0,00	0,00	3.411.660,00	100	2021\02

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
29	IMOBIL STR DOMNEASCA NR.158 LOT 1	buc/t	212	1.6.4	1	2.473.660,00	2.473.660,00	0,00	0,00	2.473.660,00	100	2022\03
Total Depozit central					8		6.482.351,94	495.043,82	3.076,25	5.984.231,87		
Total 212					8		6.482.351,94	495.043,82	3.076,25	5.984.231,87		
2131												
Depozit central												
30	GENERATOR CURENT	buc/t	2131	2.1.16.1.2.3	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100	2012\01
31	MASINA TAIAT BAGHETA	buc/t	2131	2.1.5.7	1	4.193,28	4.193,28	4.193,28	0,00	0,00	100	2012\01
32	MASINA LIPIT	buc/t	2131	2.1.5.7	1	6.319,33	6.319,33	6.319,33	0,00	0,00	100	2012\01
33	MASINA DEBITAT	buc/t	2131	2.1.5.7	1	3.361,34	3.361,34	3.361,34	0,00	0,00	100	2012\01
34	MASINA DE LIPIT PROFILE PVC	buc/t	2131	2.1.5.7	1	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	100	2012\01
35	MAI COMPACTOR	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	8.467,74	8.467,74	8.467,74	0,00	0,00	100	2010\10
36	BULDOEXCAVATOR JCB 3DX	buc/t	2131	2.1.20.1	1	48.387,10	48.387,10	48.387,10	0,00	0,00	100	2011\04
37	VIBROCOMPACTOR KOMATSU	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	72.580,65	72.580,65	72.580,65	0,00	0,00	100	2011\05
38	BOBCAT CATERPILLAR 226B	buc/t	2131	2.1.20.1	1	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	100	2011\11
39	BULDOEXCAVATOR JCB 3CX	buc/t	2131	2.1.20.1	1	43.575,00	43.575,00	43.575,00	0,00	0,00	100	2012\04
40	MOTOCOMPRESOR AER	buc/t	2131	2.1.16.4.2	1	8.064,52	8.064,52	8.064,52	0,00	0,00	100	2012\09
41	APARAT AER CONDITIONAT	buc/t	2131	2.1.17.3.1	1	2.338,71	2.338,71	2.338,71	0,00	0,00	100	2012\10
42	CENTRALA TERMICA	buc/t	2131	2.1.17.3	1	3.991,94	3.991,94	3.991,94	0,00	0,00	100	2012\11
43	INSTALATIE DE TENCUIT PFT ZP3 FU400	buc/t	2131	2.1.20.4	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100	2012\12
44	STATIE SORTARE	buc/t	2131	2.1.17.2	1	43.548,38	43.548,38	43.548,38	0,00	0,00	100	2013\01
45	LAMA ZAPADA	buc/t	2131	2.1.22.8	1	8.313,56	8.313,56	8.313,56	0,00	0,00	100	2013\02
46	SARARITA	buc/t	2131	2.1.22.8	1	10.783,28	10.783,28	10.783,28	0,00	0,00	100	2013\02
47	BULDOEXCAVATOR JCB 3CX	buc/t	2131	2.1.20.1	1	49.614,92	49.614,92	49.614,92	0,00	0,00	100	2013\02
48	EXCAVATOR HYUNDAI	buc/t	2131	2.1.20.1.1	1	85.905,24	85.905,24	85.905,24	0,00	0,00	100	2013\06
49	ECHIPAMENT CONCASARE	buc/t	2131	2.1.17.2	1	217.741,94	217.741,94	217.741,94	0,00	0,00	100	2013\10
50	LAMA DESZAPEZIRE	buc/t	2131	2.1.22.8	1	11.125,00	11.125,00	11.125,00	0,00	0,00	100	2014\01
51	FREZA UNIVERSALA	buc/t	2131	2.1.22.8	1	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	100	2014\01
52	ABCANT	buc/t	2131	2.1.5.1	1	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	100	2014\01
53	FORFECA GHILOTINA	buc/t	2131	2.1.5.1	1	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100	2014\01
54	VIBROCOMPACTOR KOMATSU	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	16.129,03	16.129,03	16.129,03	0,00	0,00	100	2014\03
55	COMPACTOR HAMM	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	4.032,26	4.032,26	4.032,26	0,00	0,00	100	2014\03
56	EXCAVATOR PE PNEURI	buc/t	2131	2.1.20.1.1	1	4.032,26	4.032,26	4.032,26	0,00	0,00	100	2014\05
57	BAZIN AD BLUE	buc/t	2131	2.1.17.1.3.2	1	2.741,00	2.741,00	2.741,00	0,00	0,00	100	2014\09
58	GENERATOR SUDURA CU ACCESORII	buc/t	2131	2.1.19	1	5.189,60	5.189,60	5.189,60	0,00	0,00	100	2014\10
59	MASINA DE SLEFUIT BETON EP900H BISONTE	buc/t	2131	2.1.20.4.1	1	4.154,99	4.154,99	4.154,99	0,00	0,00	100	2015\05
60	BULDOEXCAVATOR VENIERI FV 823D	buc/t	2131	2.1.20.1	1	89.951,61	89.951,61	89.951,61	0,00	0,00	100	2015\05
61	AUTOGRADER MISTA RD-165C	buc/t	2131	2.1.20.1	1	176.338,71	176.338,71	176.338,71	0,00	0,00	100	2015\05
62	RASPANDITOR ANTIDERAPANT	buc/t	2131	2.1.22.8	1	15.677,00	15.677,00	15.677,00	0,00	0,00	100	2015\06
63	MOTOFIERASTRAU HUSQVARNA 576XP	buc/t	2131	2.1.10.10	1	2.983,06	2.983,06	2.983,06	0,00	0,00	100	2015\07
64	TURBOFREZA DE ZAPADA	buc/t	2131	2.1.22.8	1	12.802,42	12.802,42	12.802,42	0,00	0,00	100	2015\08
65	MASINA TAIAT BETON/ASFALT+DISC	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	5.528,24	5.528,24	5.528,24	0,00	0,00	100	2015\12
66	UTILAJ AUTOMAT DE LIPIT PROFILE PVC	buc/t	2131	2.1.20.11	1	29.541,85	29.541,85	29.541,85	0,00	0,00	100	2016\01
67	UTILAJ AUTOMAT DE DEBITAT PROFILE PVC	buc/t	2131	2.1.20.11	1	49.766,66	49.766,66	49.766,66	0,00	0,00	100	2016\01
68	UTILAJ DE FREZAT PROFILE PVC	buc/t	2131	2.1.20.11	1	37.722,67	37.722,67	37.722,67	0,00	0,00	100	2016\01
69	BULDOZER PE SENILE CATERPILLAR D6K2	buc/t	2131	2.1.20.1	1	703.390,00	703.390,00	703.390,00	0,00	0,00	100	2016\02
70	PICKHAMER PNEUMATIC TEX 180PS	buc/t	2131	2.1.20.2.2	1	6.686,29	6.686,29	6.686,29	0,00	0,00	100	2016\04
71	MASINA TAIAT FIER BETON GQ35D	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	9.176,00	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00	100	2016\04

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
72	SCHELA METALICA FIXA	buc/t	2131	2.1.20.10	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	2016\04
73	PICON HIDRAULIC	buc/t	2131	2.1.20.10	1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	100	2016\07
74	MAI COMPACTOR HONDA CV76H	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	5.541,67	5.541,67	5.541,67	0,00	0,00	100	2016\09
75	FINISOR ASFALT TITAN AGB	buc/t	2131	2.1.20.6	1	88.618,86	88.618,86	88.618,86	0,00	0,00	100	2016\09
76	MASINA DE RASPANDIT EMULSIE+LANCE	buc/t	2131	2.1.20.6	1	11.305,28	11.305,28	11.305,28	0,00	0,00	100	2016\10
77	GENERATOR CURENT	buc/t	2131	2.1.16.1.2.3	1	4.352,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	100	2016\12
78	FREZA ASFALT W50	buc/t	2131	2.1.20.6	1	502.260,00	502.260,00	495.284,16	6.975,84	0,00	100	2017\01
79	APARAT SUDURA FRIAMAT	buc/t	2131	2.1.20.4.1	1	8.568,05	8.568,05	8.568,05	0,00	0,00	100	2017\03
80	MAI COMPACTOR HONDA CV76H	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00	0,00	100	2017\05
81	GENERATOR CURENT	buc/t	2131	2.1.20.10	1	4.452,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	100	2017\06
82	CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW168AD4	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	100	2017\08
83	CENTRALA TERMICA PE PELETI	buc/t	2131	2.1.17.3	1	6.932,77	6.932,77	6.066,21	96,28	770,28	100	2017\09
84	GENERATOR SUDURA 230V GX390	buc/t	2131	2.1.19	1	5.421,37	5.421,37	5.421,37	0,00	0,00	100	2018\01
85	GENERATOR CURENT HONDA	buc/t	2131	2.1.19	1	3.508,99	3.508,99	3.508,99	0,00	0,00	100	2018\01
86	EXCAVATOR PE PNEURI CAT M314F	buc/t	2131	2.1.20.1	1	678.410,21	678.410,21	555.919,47	9.422,36	113.068,38	100	2018\01
87	FIERASTRAU TAIERI INCLINATE	buc/t	2131	2.1.20.10	1	3.456,76	3.456,76	3.456,76	0,00	0,00	100	2018\03
88	PLACA COMPACTOARE GX160	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	3.542,62	3.542,62	3.542,62	0,00	0,00	100	2018\04
89	BULDOEXCAVATOR CAT	buc/t	2131	2.1.20.1	1	99.216,00	99.216,00	99.216,00	0,00	0,00	100	2018\09
90	BULDOEXCAVATOR CAT	buc/t	2131	2.1.20.1	1	108.425,00	108.425,00	108.425,00	0,00	0,00	100	2018\09
91	MASINA DE TAIAT CU PLASMA+MASA DE TAIERI	buc/t	2131	2.1.5.2	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100	2018\10
92	BETONIERA SYNTESI	buc/t	2131	2.1.20.10	1	4.642,11	4.642,11	4.642,11	0,00	0,00	100	2018\10
93	CENTRALA TERMICA VISION+VAS EXPANSIUNE	buc/t	2131	2.1.17.3	1	3.249,19	3.249,19	2.166,19	45,13	1.037,87	100	2018\12
94	AUTOGRADER NOBAS	buc/t	2131	2.1.20.1	1	232.650,00	232.650,00	232.650,00	0,00	0,00	100	2019\01
95	CILINDRU COMPACTOR BOMAG	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	69.795,00	69.795,00	69.795,00	0,00	0,00	100	2019\01
96	STATIE PROCESARE ASFALT AMANN EASY BAT	buc/t	2131	2.1.20.6	1	1.097.543,92	1.097.543,92	841.450,39	18.292,40	237.801,13	100	2019\02
97	VIBROFINISOR DE ASFALT DYNAPAC F2500	buc/t	2131	2.1.20.6	1	766.056,08	766.056,08	587.309,61	12.767,61	165.978,86	100	2019\02
98	INSTALATIE DE MARCAT LC880SP	buc/t	2131	2.1.20.6	1	14.234,40	14.234,40	14.234,40	0,00	0,00	100	2019\08
99	PANOU 2000X500 MM	buc/t	2131	2.1.20.10	1	14.983,20	14.983,20	14.983,20	0,00	0,00	100	2019\09
100	PANOU 2500X500 MM	buc/t	2131	2.1.20.10	1	9.988,80	9.988,80	9.988,80	0,00	0,00	100	2019\09
101	MOTODEBITATOR STIHL TS420	buc/t	2131	2.1.20.10	1	4.057,14	4.057,14	4.057,14	0,00	0,00	100	2019\10
102	DRAGLINA PRIESTMAN	buc/t	2131	2.1.20.5.1	1	91.273,87	91.273,87	91.273,87	0,00	0,00	100	2019\10
103	GENERATOR CURENT HONDA	buc/t	2131	2.1.19	1	4.500,41	4.500,41	4.500,41	0,00	0,00	100	2019\12
104	SISTEM DE TRATARE A APEI	buc/t	2131	2.1.19	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100	2020\01
105	MASINA DE LEGAT FIER BETON	buc/t	2131	2.1.20.10	1	7.521,05	7.521,05	7.521,05	0,00	0,00	100	2020\01
106	CENTRALA TERMICA VITODENS	buc/t	2131	2.1.17.3	1	3.743,66	3.743,66	1.663,86	52,00	2.027,80	100	2020\04
107	EXCAVATOR VOLVO EC 290 BLC	buc/t	2131	2.1.20.1.1	1	159.845,40	159.845,40	106.563,56	3.330,12	49.951,72	100	2020\04
108	MAI COMPACTOR HONDA CV76H	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	6.184,00	6.184,00	5.153,35	171,78	858,87	100	2020\06
109	GENERATOR CURENT HONDA	buc/t	2131	2.1.20.10	1	5.489,34	5.489,34	5.489,34	0,00	0,00	100	2020\07
110	SORTATOR PE SENILE ROBOTRAC	buc/t	2131	2.1.17.2	1	84.033,61	84.033,61	67.693,76	2.334,26	14.005,59	100	2020\07
111	COMPONENTE STATIE SORTARE	buc/t	2131	2.1.17.2	1	121.475,00	121.475,00	121.475,00	0,00	0,00	100	2020\10
112	AUTOMACARA BETON MERCEDES BENZ	buc/t	2131	2.1.20.3.1	1	480.000,00	480.000,00	260.000,00	10.000,00	210.000,00	100	2020\10
113	CONCASOR CU CIOCANE	buc/t	2131	2.1.17.2	1	42.016,81	42.016,81	42.016,81	0,00	0,00	100	2020\10
114	SORTATOR POWER SREEN TURBO A00685	buc/t	2131	2.1.17.2	1	100.000,00	100.000,00	69.444,48	2.777,77	27.777,75	100	2020\11
115	RASPANDITOR EMULSIE	buc/t	2131	2.1.20.10	1	16.995,38	16.995,38	16.995,38	0,00	0,00	100	2020\12
116	CILINDRU COMPACTOR HAMM HD+70I VV	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	430.128,00	430.128,00	274.804,00	11.948,00	143.376,00	100	2021\01
117	POMPA VOPSIT AIRLESS	buc/t	2131	2.1.10.10	1	2.943,67	2.943,67	2.821,02	122,65	0,00	100	2021\01
118	MOTOCOMPRESOR CU SURUB KAESER ECHIPAT	buc/t	2131	2.1.16.4.2	1	72.424,72	72.424,72	28.668,15	1.508,85	42.247,72	100	2021\05

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
119	VIBRATOR BETON (CAP VIBRATOR+CONERTIZO	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	2.889,14	2.889,14	1.524,81	80,25	1.284,08	100	2021\05
120	SORTATOR EXTEC CU 2 BENZI	buc/t	2131	2.1.17.2	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	2021\05
121	EXCAVATOR PE ROTI CASE WX148	buc/t	2131	2.1.20.1	1	192.047,70	192.047,70	136.033,81	8.001,98	48.011,91	100	2021\07
122	PISTOL PNEUMATIC BETA 1930HLA	buc/t	2131	2.1.19	1	4.600,00	4.600,00	3.258,35	191,66	1.149,99	100	2021\07
123	MOTOPOMPA APA MURDARE 4 MOTOR SUBARU	buc/t	2131	2.1.17.1.1.2	1	5.882,35	5.882,35	1.960,80	122,55	3.799,00	100	2021\08
124	MAI COMPACTOR WACHER	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	10.000,00	10.000,00	4.166,70	277,78	5.555,52	100	2021\09
125	PLACA COMPACTOARE GX160	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	7.557,00	7.557,00	2.519,04	209,92	4.828,04	100	2021\12
126	CILINDRU COMPACTOR HAMM H13i	buc/t	2131	2.1.20.6.1	1	522.808,00	522.808,00	130.701,96	10.891,83	381.214,21	100	2021\12
127	SORTATOR DESEURI STICLA	buc/t	2131	2.1.17.2	1	29.694,00	29.694,00	29.694,00	0,00	0,00	100	2021\12
128	STRUNG UZAT	buc/t	2131	2.1.5.2	1	9.891,00	9.891,00	4.121,25	412,13	5.357,62	100	2022\02
129	ROTOPERCUTOR GDB12-52DV	buc/t	2131	2.1.20.4.1	1	3.735,29	3.735,29	1.400,76	155,64	2.178,89	100	2022\03
130	AUTOBETONIERA FORD 4142M CU MALAXOR STI	buc/t	2131	2.1.20.3.1	1	509.726,40	509.726,40	67.963,52	8.495,44	433.267,44	100	2022\04
131	AUTOBETONIERA FORD 4142M CU MALAXOR STI	buc/t	2131	2.1.20.3.1	1	509.726,40	509.726,40	67.963,52	8.495,44	433.267,44	100	2022\04
132	INSTALATIE SORTARE VIPER TIP 122	buc/t	2131	2.1.17.2	1	98.986,00	98.986,00	19.247,27	2.749,61	76.989,12	100	2022\05
133	APARAT DE SUDURA INVERTER M500 KOLARK	buc/t	2131	2.1.16.3.1.2	1	17.627,04	17.627,04	1.836,15	367,23	15.423,66	100	2022\07
Total Depozit central					104		9.390.587,24	6.849.061,84	120.296,51	2.421.228,89		
Total 2131					104		9.390.587,24	6.849.061,84	120.296,51	2.421.228,89		
2132												
Depozit central												
134	CANTAR INCARCATOR FRONTAL WK50S	buc/t	2132	2.2.1.1.2	1	24.310,00	24.310,00	24.310,00	0,00	0,00	100	2012\05
135	CANTAR+IMPRIMANTA INCARCATOR FRONTAL V	buc/t	2132	2.2.1.1.2	1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100	2012\12
136	CANTAR RUTIER FORTI 16	buc/t	2132	2.2.1.1.2	1	79.085,57	79.085,57	79.085,57	0,00	0,00	100	2016\06
137	CALCULATOR PROIECTARE+MONITOR LED LG	buc/t	2132	2.2.9	1	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00	100	2017\07
138	CANTAR+IMPRIMANTA INCARCATOR FRONTAL V	buc/t	2132	2.2.1.1.2	1	27.495,00	27.495,00	27.495,00	0,00	0,00	100	2018\02
139	APARAT PENTRU MASURAREA REZISTENTEI DE I	buc/t	2132	2.2.3.1	1	4.940,00	4.940,00	3.910,85	102,92	926,23	100	2019\10
140	SISTEM DE CALCUL I5-10400F+LICENTA	buc/t	2132	3.2.4	1	6.204,00	6.204,00	4.135,98	172,34	1.895,68	100	2020\12
Total Depozit central					7		170.346,57	167.249,40	275,26	2.821,91		
Total 2132					7		170.346,57	167.249,40	275,26	2.821,91		
2133												
Depozit central												
141	MOTOSTIVUITOR CATERPILLAR	buc/t	2133	2.3.6.8.1	1	13.487,40	13.487,40	13.487,40	0,00	0,00	100	2010\01
142	AUTOBASCULANTA DAF CF 85430	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	129.032,26	129.032,26	129.032,26	0,00	0,00	100	2010\09
143	AUTOTURISM BMW	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	227.042,64	227.042,64	227.042,64	0,00	0,00	100	2011\01
144	SEMIREMORCA SCHMITZ	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	57.661,29	57.661,29	57.661,29	0,00	0,00	100	2011\10
145	INCARCATOR FRONTAL HANOMAG 55D	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	100	2012\03
146	AUTOTURISM DACIA LOGAN 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	34.279,03	34.279,03	34.279,03	0,00	0,00	100	2012\04
147	AUTOBASCULANTA DAF CF 75360	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	22.016,00	22.016,00	22.016,00	0,00	0,00	100	2012\06
148	TRAILER MONTENEGRO	buc/t	2133	2.3.2.2.7	1	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	100	2012\07
149	INCARCATOR FRONTAL KOMATSU WA380	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	36.349,19	36.349,19	36.349,19	0,00	0,00	100	2012\10
150	SEMIREMORCA SCHMITZ-GOTHA	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100	2013\01
151	AUTOUTILITARA DAF LF 7.5TO	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	16.050,83	16.050,83	16.050,83	0,00	0,00	100	2013\03
152	INCARCATOR FRONTAL KOMATSU	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	32.258,06	32.258,06	32.258,06	0,00	0,00	100	2014\03
153	AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN LT28	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100	2015\04
154	AUTOUTILITARA RENAULT KANGOO 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100	2015\04
155	AUTOBASCULANTA IVECO TRAKKER	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	92.317,29	92.317,29	92.317,29	0,00	0,00	100	2015\05
156	AUTOBASCULANTA IVECO TRAKKER	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	92.317,29	92.317,29	92.317,29	0,00	0,00	100	2015\05

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
157	AUTOUTILITARA FORD TRANSIT	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	19.475,80	19.475,80	19.475,80	0,00	0,00	100	2015\06
158	AUTOCURATITOR ZAPADA	buc/t	2133	2.3.2.2.9.3.	1	27.407,25	27.407,25	27.407,25	0,00	0,00	100	2015\08
159	AUTOTURISM DACIA DUSTER 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	62.925,47	62.925,47	62.925,47	0,00	0,00	100	2015\11
160	REMORCA STEMA	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	2.419,27	2.419,27	2.419,27	0,00	0,00	100	2016\02
161	AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	61.865,18	61.865,18	61.865,18	0,00	0,00	100	2016\05
162	AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	61.865,18	61.865,18	61.865,18	0,00	0,00	100	2016\05
163	AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	61.865,18	61.865,18	61.865,18	0,00	0,00	100	2016\05
164	AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	61.865,18	61.865,18	61.865,18	0,00	0,00	100	2016\05
165	AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN LT35	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100	2016\06
166	SEMIREMORCA O4 BASCULANTA WIELTON	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100	2016\06
167	SEMIREMORCA SCHMITZ	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	8.333,40	8.333,40	8.333,40	0,00	0,00	100	2016\06
168	AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN LT35	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100	2016\08
169	AUTOTRACTOR IVECO TRAKKER	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	100	2017\01
170	AUTOTURISM VOLKSWAGEN PASSAT	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	2017\03
171	AUTOUTILITARA MAN 8185LC	buc/t	2133	2.3.2.2.2	1	56.770,00	56.770,00	56.770,00	0,00	0,00	100	2017\05
172	AUTOTURISM DACIA LODGY 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	55.386,52	55.386,52	55.386,52	0,00	0,00	100	2017\05
173	AUTOTURISM OPEL ASTRA H	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	2017\06
174	AUTOTURISM DACIA LOGAN 2 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	38.506,74	38.506,74	38.506,74	0,00	0,00	100	2017\06
175	TRAILER BAUER SINDORF ATU330S	buc/t	2133	2.3.2.2.7	1	45.860,00	45.860,00	45.860,00	0,00	0,00	100	2017\11
176	SEMIREMORCA TRAILER STOKOTA S4UN2O2	buc/t	2133	2.3.2.2.7	1	137.346,00	137.346,00	137.346,00	0,00	0,00	100	2017\11
177	AUTOUTILITARA DAF XF	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	18.366,00	18.366,00	18.366,00	0,00	0,00	100	2017\11
178	SEMIREMORCA O4 MENCI	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100	2017\12
179	SEMIREMORCA SCHMITZ	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	37.040,00	37.040,00	37.040,00	0,00	0,00	100	2018\02
180	AUTOTURISM MASERATI LEVANTE	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	307.833,02	307.833,02	292.441,36	5.130,55	10.261,11	100	2018\03
181	AUTOTURISM SKODA FABIA	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	100	2018\05
182	AUTOTURISM FIAT DOBLO	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	4.788,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	100	2018\05
183	AUTOTURISM DACIA LOGAN 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	100	2018\05
184	AUTOTURISM MERCEDES BENZ C220	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	100	2018\05
185	INCARCATOR FRONTAL HANOMAG 66D	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100	2018\06
186	AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN CRAFTER	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	30.425,00	30.425,00	30.425,00	0,00	0,00	100	2018\08
187	AUTOTURISM VOLKSWAGEN GOLF	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	100	2018\08
188	AUTOTURISM DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100	2018\12
189	AUTOUTILITARA IVECO TRAKKER	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	162.855,00	162.855,00	162.855,00	0,00	0,00	100	2019\01
190	DACIA LOGAN MCV	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100	2019\03
191	AUTOTURISM DACIA LOGAN SL PLUS 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	42.295,48	42.295,48	39.652,02	881,15	1.762,31	100	2019\03
192	AUTOTURISM DACIA DUSTER COMFORT 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	61.273,20	61.273,20	57.443,63	1.276,52	2.553,05	100	2019\03
193	AUTOUTILITARA RENAULT MASTER 3.5T	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	100.300,26	100.300,26	75.225,15	1.671,67	23.403,44	100	2019\03
194	AUTOTRACTOR FORD TRUCKS 4142D 8X4	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	395.030,20	395.030,20	296.272,68	6.583,83	92.173,69	100	2019\03
195	SEMIREMORCA KASSBOHRER	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	122.851,86	122.851,86	92.138,85	2.047,53	28.665,48	100	2019\03
196	AUTOUTILITARA RENAULT MASTER 3.5T	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	100.355,05	100.355,05	91.992,12	2.090,73	6.272,20	100	2019\04
197	AUTOTRACTOR DAF XF MX300	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	4.756,00	4.756,00	4.756,00	0,00	0,00	100	2019\05
198	INCARCATOR FRONTAL FURUKAWA MODEL 375	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	165.165,00	165.165,00	141.078,46	3.440,93	20.645,61	100	2019\07
199	INCARCATOR FRONTAL FURUKAWA MODEL 375	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	165.165,00	165.165,00	141.078,46	3.440,93	20.645,61	100	2019\07
200	AUTOTURISM DACIA LOGAN 2 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	41.816,31	41.816,31	35.718,09	871,17	5.227,05	100	2019\07
201	AUTOTURISM DACIA LOGAN 2 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	41.816,31	41.816,31	35.718,09	871,17	5.227,05	100	2019\07
202	AUTOTURISM DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	23.741,50	23.741,50	23.741,50	0,00	0,00	100	2019\11
203	SEMIREMORCA SCHMITZ-GOTHA	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	100	2019\11

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
204	AUTOTRACTOR DAF XF 105410	buc/t	2133	2.2.2.2.4	1	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	100	2019\11
205	AUTOBETONIERA IVECO TRAKKER	buc/t	2133	2.3.2.2.9.3.	1	197.423,80	197.423,80	197.423,80	0,00	0,00	100	2019\11
206	SEMIREMORCA SCHMITZ	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	100	2019\12
207	AUTOTURISM HYUNDAI SANTA FE	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	100	2019\12
208	AUTOTURISM MERCEDES BENZ GLE	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	267.652,00	267.652,00	151.669,51	4.460,87	111.521,62	100	2020\02
209	AUTOUTILITARA IVECO DAILY	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	126.574,01	126.574,01	84.382,72	2.636,96	39.554,33	100	2020\04
210	AUTOUTILITARA IVECO KIPPER	buc/t	2133	2.3.2.2.2	1	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	100	2020\04
211	AUTOTURISM VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	61.580,08	61.580,08	47.895,64	1.710,56	11.973,88	100	2020\08
212	AUTOTURISM VOLKSWAGEN PASSAT	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	61.580,08	61.580,08	47.895,64	1.710,56	11.973,88	100	2020\08
213	AUTOTURISM FORD CMAX	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	40.232,32	40.232,32	40.232,32	0,00	0,00	100	2020\08
214	AUTOTRACTOR DAF FT CF85410	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	34.001,10	34.001,10	34.001,10	0,00	0,00	100	2020\10
215	AUTOTURISM OPEL ASTRA	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100	2020\11
216	AUTOTURISM BMW 730D	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100	2020\11
217	AUTOUTILITARA FORD TRANSIT	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	9.745,00	9.745,00	9.745,00	0,00	0,00	100	2020\12
218	AUTOUTILITARA RENAULT MASTER	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	53.622,80	53.622,80	46.919,95	2.234,28	4.468,57	100	2021\03
219	AUTOBETONIERA MAN TGS32400	buc/t	2133	2.3.2.2.9.3.	1	285.532,00	285.532,00	118.971,62	5.948,59	160.611,79	100	2021\04
220	AUTOUTILITARA RENAULT MASTER	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	41.176,47	41.176,47	34.313,73	1.715,69	5.147,05	100	2021\04
221	AUTOUTILITARA RENAULT MASTER	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	41.176,47	41.176,47	34.313,73	1.715,69	5.147,05	100	2021\04
222	AUTOUTILITARA RENAULT MASTER	buc/t	2133	2.3.2.1.1	1	29.411,76	29.411,76	24.509,80	1.225,49	3.676,47	100	2021\04
223	NACELA HAULOTTE HA	buc/t	2133	2.3.6.6.2	1	40.000,00	40.000,00	21.111,09	1.111,11	17.777,80	100	2021\05
224	SEMIREMORCA MEILLER	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	130.539,00	130.539,00	51.671,64	2.719,56	76.147,80	100	2021\05
225	REMORCA DE BITUM SPARGIMAQ	buc/t	2133	2.3.2.3	1	19.697,20	19.697,20	19.697,20	0,00	0,00	100	2021\07
226	INCARCATOR FRONTAL LIEBHERR L544	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	113.258,90	113.258,90	80.225,04	4.719,12	28.314,74	100	2021\07
227	AUTOBETONIERA MAN FE360A	buc/t	2133	2.3.2.2.9.3.	1	104.395,15	104.395,15	73.946,59	4.349,79	26.098,77	100	2021\07
228	AUTOUTILITARA IVECO EUROCARGO	buc/t	2133	2.3.2.2.2	1	17.234,35	17.234,35	17.234,35	0,00	0,00	100	2021\09
229	SEMIREMORCA SCHMITZ	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	74.865,00	74.865,00	46.790,63	3.119,37	24.955,00	100	2021\09
230	MICROBUS MERCEDES BENZ SPRINTER	buc/t	2133	2.3.2.1.2	1	58.821,10	58.821,10	36.763,20	2.450,88	19.607,02	100	2021\09
231	MICROBUZ IVECO DAILY 50C17V	buc/t	2133	2.3.2.1.2	1	29.987,10	29.987,10	18.741,92	1.249,46	9.995,72	100	2021\09
232	AUTOMACARA TELEMAR HTA18 PE AUTOSASIU	buc/t	2133	2.3.6.6.2	1	172.250,41	172.250,41	71.770,98	4.784,73	95.694,70	100	2021\09
233	AUTOCISTERNA RENAULT	buc/t	2133	2.3.2.2.3	1	18.197,00	18.197,00	18.197,00	0,00	0,00	100	2021\09
234	AUTOTRACTOR DAF	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100	2021\10
235	AUTOTRACTOR DAF	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	79.168,00	79.168,00	46.181,35	3.298,67	29.687,98	100	2021\10
236	AUTOTRACTOR VOLVO FM420	buc/t	2133	2.3.2.2.4	1	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	100	2021\11
237	SEMIREMORCA SCHMITZ	buc/t	2133	2.3.2.2.6	1	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	100	2021\11
238	AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN LT35	buc/t	2133	2.3.2.2.1	1	21.280,00	21.280,00	19.506,67	1.773,33	0,00	100	2022\01
239	INCARCATOR FRONTAL CATERPILLAR 950GC	buc/t	2133	2.3.6.6.1	1	858.712,48	858.712,48	157.430,61	14.311,87	686.970,00	100	2022\01
Total Depozit central					99		7.110.099,22	5.428.385,68	95.552,76	1.586.160,77		
Total 2133					99		7.110.099,22	5.428.385,68	95.552,76	1.586.160,77		
214												
Depozit central												
240	CALCULATOR DUAL CORE+MONITOR	buc/t	214	3.2.4	1	2.017,97	2.017,97	2.017,97	0,00	0,00	100	2012\01
241	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	buc/t	214	3.3.5	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100	2013\10
242	CONTAINER	buc/t	214	1.1.2.1	1	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	100	2014\10
243	CONTAINER	buc/t	214	1.1.2.1	1	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	100	2014\10
244	CONSTRUCTIE BARACA CARPATI	buc/t	214	2.1.2.1	1	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	100	2015\08
245	SERVER EXTERN CU SUPORT	buc/t	214	3.2.2	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100	2015\08
246	TELEVIZOR LED FULL HD	buc/t	214	3.1.5	1	3.064,44	3.064,44	3.064,44	0,00	0,00	100	2015\10

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
247	NOTEBOOK ASUS VIVOBOK N705	buc/t	214	3.2.4	1	3.936,97	3.936,97	3.936,97	0,00	0,00	100	2018\06
248	SOBA DE GATIT	buc/t	214	3.1.5	1	3.339,79	3.339,79	3.339,79	0,00	0,00	100	2018\12
249	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SPEED DOME	buc/t	214	3.3.5	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100	2019\01
250	MOBILIER BIROU GENDAV	buc/t	214	3.1.1.1	1	3.613,45	3.613,45	2.710,08	100,37	803,00	100	2020\09
251	LAPTOP LENOVO C15-IWL I7-8565	buc/t	214	3.2.4	1	2.521,01	2.521,01	1.750,74	70,02	700,25	100	2020\11
252	SISTEME DE CALCUL I5-10400+MONITOR+LICENT	buc/t	214	3.2.2	1	4.294,12	4.294,12	2.982,00	119,28	1.192,84	100	2020\11
253	SISTEME DE CALCUL I5-10400+MONITOR+LICENT	buc/t	214	3.2.2	1	4.294,12	4.294,12	2.982,00	119,28	1.192,84	100	2020\11
254	LAPTOP ASUS I I3+LICENTA	buc/t	214	3.2.4	1	3.100,00	3.100,00	2.152,75	86,11	861,14	100	2020\11
255	SISTEM DE CALCUL I3+MONITOR+LICENTA	buc/t	214	3.2.2	1	3.190,00	3.190,00	2.215,25	88,61	886,14	100	2020\11
256	LAPTOP ACER I5 I3+LICENTA	buc/t	214	3.2.4	1	3.250,00	3.250,00	2.166,70	90,28	993,02	100	2020\12
257	SISTEM DE TRATARE A APEI	buc/t	214	3.2.4	1	4.500,00	4.500,00	2.375,00	125,00	2.000,00	100	2021\05
258	LAPTOP ASUS TUF A15 AMD RYZEN	buc/t	214	3.2.4	1	3.268,91	3.268,91	635,60	90,80	2.542,51	100	2022\05
259	TELEFON MOBIL IPHONE 13 PRO	buc/t	214	3.2.2	1	4.636,11	4.636,11	643,90	128,78	3.863,43	100	2022\07

Total Depozit central	20	79.176,89	63.123,19	1.018,53	15.035,17
------------------------------	-----------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Total 214	20	79.176,89	63.123,19	1.018,53	15.035,17
------------------	-----------	------------------	------------------	-----------------	------------------

303

Depozit central												
260	RECEPTOR NICE	buc/t	303	303	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	100	2012\01
261	TELECOMANDA NICE	buc/t	303	303	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	2012\01
262	TELECOMANDA NICE	buc/t	303	303	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	2012\01
263	TELECOMANDA NICE	buc/t	303	303	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	2012\01
264	NOTEBOOK HP PROBOOK 4530s+GEANTA	buc/t	303	303	1	1.290,31	1.290,31	1.290,31	0,00	0,00	100	2012\02
265	MOUSE WIRELESS	buc/t	303	303	1	40,24	40,24	40,24	0,00	0,00	100	2012\03
266	CALCULATOR BIROU	buc/t	303	303	1	72,99	72,99	72,99	0,00	0,00	100	2012\03
267	CALCULATOR BIROU	buc/t	303	303	1	72,99	72,99	72,99	0,00	0,00	100	2012\03
268	MANDRINA RAPIDA	buc/t	303	303	1	151,61	151,61	151,61	0,00	0,00	100	2012\03
269	IMPRIMANTA LASER+CABLU	buc/t	303	303	1	467,74	467,74	467,74	0,00	0,00	100	2012\03
270	CARD MEMORIE	buc/t	303	303	1	25,80	25,80	25,80	0,00	0,00	100	2012\03
271	MASINA DE GAURIT SI INSURUBAT BOSCH GSR	buc/t	303	303	1	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	100	2012\03
272	PATENT	buc/t	303	303	1	41,46	41,46	41,46	0,00	0,00	100	2012\03
273	PATENT	buc/t	303	303	1	43,23	43,23	43,23	0,00	0,00	100	2012\03
274	PATENT	buc/t	303	303	1	48,89	48,89	48,89	0,00	0,00	100	2012\03
275	PISTOL APLICATOR SILICON	buc/t	303	303	1	44,35	44,35	44,35	0,00	0,00	100	2012\03
276	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
277	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
278	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
279	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
280	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
281	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
282	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
283	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
284	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
285	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
286	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
287	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
288	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
289	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
290	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
291	SALOPETA SIMPLA	buc/t	303	303	1	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100	2012\03
292	POMPA GRESAT	buc/t	303	303	1	56,45	56,45	56,45	0,00	0,00	100	2012\03
293	POMPA GRESAT	buc/t	303	303	1	56,45	56,45	56,45	0,00	0,00	100	2012\03
294	GIROFAR CU MAGNET 12V	buc/t	303	303	1	56,45	56,45	56,45	0,00	0,00	100	2012\03
295	GIROFAR CU MAGNET 24V	buc/t	303	303	1	56,45	56,45	56,45	0,00	0,00	100	2012\03
296	JALUZELE VERTICALE	M2	303	303	6	30,69	174,95	174,95	0,00	0,00	100	2012\03
297	ROABA LIMEX	buc/t	303	303	1	100,73	100,73	100,73	0,00	0,00	100	2012\04
298	DREPTAR	buc/t	303	303	1	56,45	56,45	56,45	0,00	0,00	100	2012\04
299	DISPOZITIV TAIAT FAIANTA	buc/t	303	303	1	104,84	104,84	104,84	0,00	0,00	100	2012\04
300	CHEIE TUBULARA MAGNET	buc/t	303	303	1	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	100	2012\05
301	TELEFON MOBIL SAMSUBG S 5230	buc/t	303	303	1	140,43	140,43	140,43	0,00	0,00	100	2012\06
302	INTINZATOR LANT	buc/t	303	303	1	171,84	171,84	171,84	0,00	0,00	100	2012\06
303	INTINZATOR LANT	buc/t	303	303	1	171,84	171,84	171,84	0,00	0,00	100	2012\06
304	INTINZATOR LANT	buc/t	303	303	1	171,84	171,84	171,84	0,00	0,00	100	2012\06
305	INTINZATOR LANT	buc/t	303	303	1	171,84	171,84	171,84	0,00	0,00	100	2012\06
306	GIROFAR CU MAGNET 24V	buc/t	303	303	1	44,35	44,35	44,35	0,00	0,00	100	2012\06
307	GIROFAR CU MAGNET 24V	buc/t	303	303	1	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	100	2012\08
308	ROUTER	buc/t	303	303	1	352,42	352,42	352,42	0,00	0,00	100	2012\08
309	GIROFAR CU MAGNET 24V	buc/t	303	303	1	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	100	2012\09
310	POMPA GRESAT	buc/t	303	303	1	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00	100	2012\10
311	MASA TORRA	buc/t	303	303	1	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100	2012\10
312	SCAUN TORRA	buc/t	303	303	1	159,68	159,68	159,68	0,00	0,00	100	2012\10
313	SCAUN TORRA	buc/t	303	303	1	159,68	159,68	159,68	0,00	0,00	100	2012\10
314	SCAUN TORRA	buc/t	303	303	1	159,68	159,68	159,68	0,00	0,00	100	2012\10
315	SCAUN TORRA	buc/t	303	303	1	159,68	159,68	159,68	0,00	0,00	100	2012\10
316	SCAUN TORRA	buc/t	303	303	1	159,68	159,68	159,68	0,00	0,00	100	2012\10
317	SCAUN TORRA	buc/t	303	303	1	159,68	159,68	159,68	0,00	0,00	100	2012\10
318	SURSA UPS MUSTEK 636E	buc/t	303	303	1	209,68	209,68	209,68	0,00	0,00	100	2012\10
319	SCAUN BIROU SIGMA	buc/t	303	303	1	322,57	322,57	322,57	0,00	0,00	100	2012\10
320	POMPA ZUGRAV	buc/t	303	303	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100	2012\11
321	FIERASTRAU CIRCULAR EXTINS CU MASA	buc/t	303	303	1	129,03	129,03	129,03	0,00	0,00	100	2012\11
322	TELEVIZOR LED PHILIPS	buc/t	303	303	1	966,94	966,94	966,94	0,00	0,00	100	2012\11
323	EXPRESOR DELONGHI	buc/t	303	303	1	592,66	592,66	592,66	0,00	0,00	100	2012\11
324	INCARCATOR BATERII+ROBOT PORNIRE 1550AH	buc/t	303	303	1	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	100	2012\11
325	NOTEBOOK ASUS X55VD	buc/t	303	303	1	1.370,97	1.370,97	1.370,97	0,00	0,00	100	2012\12
326	REZERVOR APA	buc/t	303	303	1	571,64	571,64	571,64	0,00	0,00	100	2013\03
327	GIROFAR CU MAGNET 24V	buc/t	303	303	1	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	100	2013\04
328	GIROFAR CU MAGNET 24V	buc/t	303	303	1	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	100	2013\04
329	POMPA GRESAT	buc/t	303	303	1	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00	100	2013\04
330	POMPA GRESAT	buc/t	303	303	1	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00	100	2013\04
331	TRUSA CHEI COMBIMATE	buc/t	303	303	1	254,03	254,03	254,03	0,00	0,00	100	2013\04
332	POLIZOR ELECTRIC	buc/t	303	303	1	1.612,90	1.612,90	1.612,90	0,00	0,00	100	2013\04
333	VITRINA SOLDAT	buc/t	303	303	1	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100	2013\05
334	VITRINA SOLDAT	buc/t	303	303	1	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100	2013\05
335	REGISTRU EVIDENTA A ZILIERILOR	buc/t	303	303	1	81,84	81,84	81,84	0,00	0,00	100	2013\05
336	BIROU	buc/t	303	303	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100	2013\05

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
337	POMPA GRESAT	buc/t	303	303	1	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00	100	2013\06
338	POMPA GRESAT	buc/t	303	303	1	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00	100	2013\06
339	GIROFAR	buc/t	303	303	1	56,45	56,45	56,45	0,00	0,00	100	2013\06
340	GIROFAR	buc/t	303	303	1	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	100	2013\06
341	PISTOL PT SACULETI	buc/t	303	303	1	382,36	382,36	382,36	0,00	0,00	100	2013\07
342	LANTERNA	buc/t	303	303	1	138,18	138,18	138,18	0,00	0,00	100	2013\07
343	DVR ASROCK	buc/t	303	303	1	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100	2013\08
344	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	buc/t	303	303	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100	2013\09
345	MOBILIER BIROU	buc/t	303	303	1	1.073,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,00	100	2013\09
346	MOBILIER BIROU	buc/t	303	303	1	1.073,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,00	100	2013\09
347	MOBILIER BIROU	buc/t	303	303	1	1.073,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,00	100	2013\09
348	NIVELA	buc/t	303	303	1	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	100	2013\10
349	TESTER LICHID RACIRE	buc/t	303	303	1	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	100	2013\10
350	STAMPILA	buc/t	303	303	1	112,90	112,90	112,90	0,00	0,00	100	2013\11
351	SEPARATOR GRASIMI	buc/t	303	303	1	446,88	446,88	446,88	0,00	0,00	100	2013\11
352	SEPARATOR GRASIMI	buc/t	303	303	1	446,88	446,88	446,88	0,00	0,00	100	2013\11
353	REZERVOR APA	buc/t	303	303	1	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	100	2013\11
354	REZERVOR APA	buc/t	303	303	1	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	100	2013\11
355	REZERVOR APA	buc/t	303	303	1	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	100	2013\11
356	TELEFON MOBIL IPHONE 5	buc/t	303	303	1	1.001,72	1.001,72	1.001,72	0,00	0,00	100	2013\11
357	TELEFON MOBIL IPHONE 5	buc/t	303	303	1	1.816,72	1.816,72	1.816,72	0,00	0,00	100	2013\11
358	TELEFON MOBIL NOKIA 100	buc/t	303	303	1	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	100	2013\11
359	TELEFON MOBIL NOKIA 100	buc/t	303	303	1	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	100	2013\11
360	TELEFON MOBIL NOKIA 100	buc/t	303	303	1	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	100	2013\11
361	TELEFON MOBIL NOKIA 100	buc/t	303	303	1	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	100	2013\11
362	TELEFON MOBIL NOKIA 100	buc/t	303	303	1	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	100	2013\11
363	TELEFON MOBIL NOKIA 100	buc/t	303	303	1	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	100	2013\11
364	SISTEM NAVIGATIE SMAILO HDX	buc/t	303	303	1	448,92	448,92	448,92	0,00	0,00	100	2013\11
365	HARD DISK 1T	buc/t	303	303	1	319,53	319,53	319,53	0,00	0,00	100	2013\11
366	HARD DISK 500GB	buc/t	303	303	1	169,35	169,35	169,35	0,00	0,00	100	2013\12
367	TABLETA MEDIACOM+HUSA	buc/t	303	303	1	798,39	798,39	798,39	0,00	0,00	100	2013\12
368	BARACA TIP CT	buc/t	303	303	1	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	100	2013\12
369	BARACA TIP CT	buc/t	303	303	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	100	2013\12
370	BARACA TIP CT	buc/t	303	303	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	100	2013\12
371	MASINA DE ROLUIT BANDA	buc/t	303	303	1	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100	2013\12
372	MASINA DE GAURIT	buc/t	303	303	1	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100	2013\12
373	RABOTEZA	buc/t	303	303	1	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	100	2013\12
374	REZERVOR	buc/t	303	303	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100	2013\12
375	SILOZ CIMENT	buc/t	303	303	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	100	2013\12
376	TABLETA VONIVO 7 INCH	buc/t	303	303	1	234,15	234,15	234,15	0,00	0,00	100	2014\02
377	VENTILATOR CU PICIOR	buc/t	303	303	1	28,79	28,79	28,79	0,00	0,00	100	2014\02
378	RADIATOR	buc/t	303	303	1	38,47	38,47	38,47	0,00	0,00	100	2014\02
379	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	1	331,95	331,95	331,95	0,00	0,00	100	2014\03
380	TELEVIZOR LED HD	buc/t	303	303	1	524,11	524,11	524,11	0,00	0,00	100	2014\03
381	MASINA DE GAURIT	buc/t	303	303	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2014\04
382	APARAT FOTO CANON	buc/t	303	303	1	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00	100	2014\04
383	LANCE SPALAT	buc/t	303	303	1	194,83	194,83	194,83	0,00	0,00	100	2014\04

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
384	LANTERNA	buc/t	303	303	1	60,39	60,39	60,39	0,00	0,00	100	2014\04
385	SISTEM DE CALCUL	buc/t	303	303	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100	2014\06
386	NIVELA	buc/t	303	303	1	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	100	2014\07
387	TELEFON MOBIL BLACKBERRY 9720BLACK	buc/t	303	303	1	240,11	240,11	240,11	0,00	0,00	100	2014\07
388	MASINA DE GAURIT SI INSURUBAT BOSCH GSR	buc/t	303	303	1	806,29	806,29	806,29	0,00	0,00	100	2014\08
389	RADIATOR	buc/t	303	303	1	82,98	82,98	82,98	0,00	0,00	100	2014\10
390	RADIATOR	buc/t	303	303	1	82,98	82,98	82,98	0,00	0,00	100	2014\10
391	APARAT AER CONDITIONAT FERROLI	buc/t	303	303	1	1.008,06	1.008,06	1.008,06	0,00	0,00	100	2014\10
392	PISTOL VOPSIT PROFESIONAL	buc/t	303	303	1	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	100	2014\11
393	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	459,17	459,17	459,17	0,00	0,00	100	2014\12
394	EXTRACTOR RULMENTI	buc/t	303	303	1	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	100	2015\01
395	TROLER	buc/t	303	303	1	202,42	202,42	202,42	0,00	0,00	100	2015\01
396	STAMPILA	buc/t	303	303	1	60,97	60,97	60,97	0,00	0,00	100	2015\02
397	NIVELA	buc/t	303	303	1	89,31	89,31	89,31	0,00	0,00	100	2015\02
398	DREPTAR	buc/t	303	303	1	60,85	60,85	60,85	0,00	0,00	100	2015\02
399	DREPTAR	buc/t	303	303	1	120,68	120,68	120,68	0,00	0,00	100	2015\02
400	CAMERA SUPRAVEGHERE	buc/t	303	303	1	254,02	254,02	254,02	0,00	0,00	100	2015\03
401	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	541,80	541,80	541,80	0,00	0,00	100	2015\03
402	MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE	buc/t	303	303	1	319,52	319,52	319,52	0,00	0,00	100	2015\03
403	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	140,45	140,45	140,45	0,00	0,00	100	2015\03
404	TELEVIZOR LED SAMSUNG	buc/t	303	303	1	725,64	725,64	725,64	0,00	0,00	100	2015\03
405	TELEVIZOR LED ULTRA HD MCI	buc/t	303	303	1	1.623,30	1.623,30	1.623,30	0,00	0,00	100	2015\04
406	SURSA UPS MUSTEK 848EG	buc/t	303	303	1	214,52	214,52	214,52	0,00	0,00	100	2015\04
407	TRUSA FILETARE	buc/t	303	303	1	699,99	699,99	699,99	0,00	0,00	100	2015\04
408	STABILIZATOR MONOFAZIC	buc/t	303	303	1	264,10	264,10	264,10	0,00	0,00	100	2015\04
409	LAPTOP LENOVO G50-30+GEANTA+MOUSE	buc/t	303	303	1	1.357,63	1.357,63	1.357,63	0,00	0,00	100	2015\05
410	TELEFON MOBIL IPHONE 6	buc/t	303	303	1	2.410,30	2.410,30	2.410,30	0,00	0,00	100	2015\05
411	TELEFON MOBIL HTC	buc/t	303	303	1	473,36	473,36	473,36	0,00	0,00	100	2015\05
412	TELEFON MOBIL SAMSUNG GALAXY ACE4	buc/t	303	303	1	426,95	426,95	426,95	0,00	0,00	100	2015\05
413	VIBRATOR BETON	buc/t	303	303	1	2.080,36	2.080,36	2.080,36	0,00	0,00	100	2015\05
414	NIVELA OPTICA	buc/t	303	303	1	843,65	843,65	843,65	0,00	0,00	100	2015\05
415	NIVELA	buc/t	303	303	1	67,18	67,18	67,18	0,00	0,00	100	2015\06
416	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	1	263,89	263,89	263,89	0,00	0,00	100	2015\06
417	MASINA DE GAURIT 10.8V	buc/t	303	303	1	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	100	2015\06
418	SURSA UPS NJOY 1000VA	buc/t	303	303	1	310,40	310,40	310,40	0,00	0,00	100	2015\06
419	MOTOPOMPA APA HONDA GX120 WP20H	buc/t	303	303	1	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	100	2015\06
420	POLIZOR UNGHIULAR GWS24-230+GWS7115	buc/t	303	303	1	961,97	961,97	961,97	0,00	0,00	100	2015\07
421	ROTOPERCUTOR SDS GB5-40D	buc/t	303	303	1	1.007,66	1.007,66	1.007,66	0,00	0,00	100	2015\07
422	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	256,32	256,32	256,32	0,00	0,00	100	2015\07
423	ANTENA RADIO	buc/t	303	303	1	362,90	362,90	362,90	0,00	0,00	100	2015\07
424	MASINA DE RASPANDIT EMULSIE BITUMINOASA	buc/t	303	303	1	883,07	883,07	883,07	0,00	0,00	100	2015\07
425	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	2	116,28	232,56	232,56	0,00	0,00	100	2015\07
426	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	1	263,89	263,89	263,89	0,00	0,00	100	2015\07
427	POLIZOR UNGHIULAR GWS24-230+GWS7115	buc/t	303	303	1	961,97	961,97	961,97	0,00	0,00	100	2015\07
428	ROTOPERCUTOR SDS GB5-40D	buc/t	303	303	1	1.007,66	1.007,66	1.007,66	0,00	0,00	100	2015\07
429	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	256,32	256,32	256,32	0,00	0,00	100	2015\07
430	POMPA DRENAJ CU FURTUN	buc/t	303	303	1	848,42	848,42	848,42	0,00	0,00	100	2015\07

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
431	MASA CONSILIU	buc/t	303	303	1	103,22	103,22	103,22	0,00	0,00	100	2015\07
432	DORMEZA+SALTEA	buc/t	303	303	1	1.020,09	1.020,09	1.020,09	0,00	0,00	100	2015\07
433	SET CHEI TUBULARE	buc/t	303	303	1	538,18	538,18	538,18	0,00	0,00	100	2015\07
434	MASINA DE GAURIT 10.8V	buc/t	303	303	1	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	100	2015\08
435	SURSA UPS NJOY 1000VA	buc/t	303	303	1	310,40	310,40	310,40	0,00	0,00	100	2015\08
436	MASINA DE INSURUBAT+POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	1.545,54	1.545,54	1.545,54	0,00	0,00	100	2015\09
437	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	2	256,32	512,64	512,64	0,00	0,00	100	2015\10
438	ROTOPERCUTOR GBH2-26DFR+POLIZOR	buc/t	303	303	1	916,89	916,89	916,89	0,00	0,00	100	2015\10
439	DREPTAR	buc/t	303	303	1	129,15	129,15	129,15	0,00	0,00	100	2015\10
440	NIVELA	buc/t	303	303	1	93,82	93,82	93,82	0,00	0,00	100	2015\10
441	STAMPILA	buc/t	303	303	1	31,45	31,45	31,45	0,00	0,00	100	2015\11
442	STAMPILA	buc/t	303	303	1	66,13	66,13	66,13	0,00	0,00	100	2015\11
443	COMPRESOR MONOFAZAT	buc/t	303	303	1	1.631,04	1.631,04	1.631,04	0,00	0,00	100	2015\11
444	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	530,43	530,43	530,43	0,00	0,00	100	2015\11
445	SUFLANTA	buc/t	303	303	1	538,01	538,01	538,01	0,00	0,00	100	2015\11
446	TESTER	buc/t	303	303	1	56,45	56,45	56,45	0,00	0,00	100	2015\12
447	CALCULATOR INTEL CREATIV	buc/t	303	303	1	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100	2015\12
448	TABLA MAGNETICA ECHIPATA	buc/t	303	303	1	180,85	180,85	180,85	0,00	0,00	100	2015\12
449	SISTEM DE CALCUL INTEL I3	buc/t	303	303	1	2.215,83	2.215,83	2.215,83	0,00	0,00	100	2016\02
450	BOILER ELECTRIC GORENJE	buc/t	303	303	1	315,83	315,83	315,83	0,00	0,00	100	2016\02
451	SURSA UPS MUSTEK 636E	buc/t	303	303	1	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100	2016\03
452	ALCOOL TESTER	buc/t	303	303	1	344,08	344,08	344,08	0,00	0,00	100	2016\03
453	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	1	350,24	350,24	350,24	0,00	0,00	100	2016\04
454	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	1	350,25	350,25	350,25	0,00	0,00	100	2016\04
455	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	1	350,25	350,25	350,25	0,00	0,00	100	2016\04
456	ROTOPERCUTOR SDS GB5-40D	buc/t	303	303	1	2.081,69	2.081,69	2.081,69	0,00	0,00	100	2016\04
457	ROTOPERCUTOR SDS GB5-40D	buc/t	303	303	1	2.081,68	2.081,68	2.081,68	0,00	0,00	100	2016\04
458	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	660,52	660,52	660,52	0,00	0,00	100	2016\04
459	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	660,52	660,52	660,52	0,00	0,00	100	2016\04
460	MOTOFIERASTRAU MS170	buc/t	303	303	1	720,67	720,67	720,67	0,00	0,00	100	2016\04
461	FIERASTRAU CIRCULAR GKS85	buc/t	303	303	1	1.115,50	1.115,50	1.115,50	0,00	0,00	100	2016\04
462	FIERASTRAU VERTICAL GST90BE	buc/t	303	303	1	462,30	462,30	462,30	0,00	0,00	100	2016\04
463	MOTOUNEALTA HUSVQVARNA 525RX	buc/t	303	303	1	1.499,17	1.499,17	1.499,17	0,00	0,00	100	2016\04
464	MASINA DE TUNS GAZON LC 153	buc/t	303	303	1	1.416,67	1.416,67	1.416,67	0,00	0,00	100	2016\04
465	STAMPILA	buc/t	303	303	1	54,17	54,17	54,17	0,00	0,00	100	2016\04
466	ROTOPERCUTOR SDS PLUS	buc/t	303	303	1	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	100	2016\04
467	BETONIERA 180-190 L	buc/t	303	303	1	1.016,67	1.016,67	1.016,67	0,00	0,00	100	2016\05
468	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	208,79	208,79	208,79	0,00	0,00	100	2016\05
469	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	208,79	208,79	208,79	0,00	0,00	100	2016\05
470	LAPTOP ACER ASPIRE 5552	buc/t	303	303	1	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100	2016\05
471	APARAT AER CONDITIONAT DAIKIN	buc/t	303	303	1	1.823,33	1.823,33	1.823,33	0,00	0,00	100	2016\05
472	SURUBELNITA ELECTRICA	buc/t	303	303	1	479,96	479,96	479,96	0,00	0,00	100	2016\05
473	LAPTOP HP PRO BOOK I5+LICENTA WIN 7	buc/t	303	303	1	2.416,66	2.416,66	2.416,66	0,00	0,00	100	2016\05
474	BETONIERA 180-190 L	buc/t	303	303	1	1.016,67	1.016,67	1.016,67	0,00	0,00	100	2016\05
475	HARD DISK 1T	buc/t	303	303	1	212,49	212,49	212,49	0,00	0,00	100	2016\05
476	PRESA HIDRAULICA 30 TO	buc/t	303	303	1	2.111,12	2.111,12	2.111,12	0,00	0,00	100	2016\05
477	DREPTAR	buc/t	303	303	1	83,33	83,33	83,33	0,00	0,00	100	2016\05

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
478	DREPTAR	buc/t	303	303	1	83,33	83,33	83,33	0,00	0,00	100	2016\05
479	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	208,79	208,79	208,79	0,00	0,00	100	2016\05
480	CIOCAN ROTOPERCUTOR HYLTI DH2	buc/t	303	303	1	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	100	2016\05
481	TRUSA TUBULARE	buc/t	303	303	1	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	100	2016\06
482	LAPTOP SONY I3	buc/t	303	303	1	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	100	2016\06
483	TELEFON MOBIL HUAWEI P9	buc/t	303	303	1	999,92	999,92	999,92	0,00	0,00	100	2016\06
484	DISPOZITIV TAIAT FAIANTA	buc/t	303	303	1	201,53	201,53	201,53	0,00	0,00	100	2016\06
485	DREPTAR	buc/t	303	303	1	186,19	186,19	186,19	0,00	0,00	100	2016\06
486	BETONIERA 180-190 L	buc/t	303	303	1	1.016,67	1.016,67	1.016,67	0,00	0,00	100	2016\06
487	MIXER VOPSEA	buc/t	303	303	1	306,37	306,37	306,37	0,00	0,00	100	2016\06
488	DREPTAR	buc/t	303	303	1	186,61	186,61	186,61	0,00	0,00	100	2016\06
489	APARAT AER CONDITIONAT DAIKIN	buc/t	303	303	1	1.883,33	1.883,33	1.883,33	0,00	0,00	100	2016\06
490	GHILOTINA PAVELE	buc/t	303	303	1	1.317,78	1.317,78	1.317,78	0,00	0,00	100	2016\06
491	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	1	350,24	350,24	350,24	0,00	0,00	100	2016\06
492	BUNURI MOBILE CF ANEXA	buc/t	303	303	1	17.121,67	17.121,67	17.121,67	0,00	0,00	100	2016\04
493	MAGAZIE BUCIUMENI	buc/t	303	303	1	452,50	452,50	452,50	0,00	0,00	100	2016\04
494	DREPTAR	buc/t	303	303	1	141,74	141,74	141,74	0,00	0,00	100	2016\06
495	FERASTRAU	buc/t	303	303	1	158,25	158,25	158,25	0,00	0,00	100	2016\06
496	CIOCAN ROTOPERCUTOR	buc/t	303	303	1	708,25	708,25	708,25	0,00	0,00	100	2016\07
497	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	100	2016\07
498	CIOCAN ROTOPERCUTOR	buc/t	303	303	1	199,12	199,12	199,12	0,00	0,00	100	2016\07
499	MASINA DE GAURIT SURUBELNITA	buc/t	303	303	1	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	100	2016\07
500	PANOU COFRAG	M2	303	303	80	92,63	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	100	2016\07
501	BETONIERA 180-190 L	buc/t	303	303	1	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	100	2016\07
502	MOTOFIERASTRAU HUSQWARNA 236	buc/t	303	303	1	665,83	665,83	665,83	0,00	0,00	100	2016\07
503	MOTOFIERASTRAU HUSQWARNA 236	buc/t	303	303	1	665,83	665,83	665,83	0,00	0,00	100	2016\07
504	INVERTOR SUDURA MAGMAWELD	buc/t	303	303	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100	2016\07
505	APARAT AER CONDITIONAT VIESSMANN	buc/t	303	303	1	1.747,92	1.747,92	1.747,92	0,00	0,00	100	2016\07
506	SURUBELNITA ELECTRICA	buc/t	303	303	1	660,98	660,98	660,98	0,00	0,00	100	2016\07
507	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	252,82	252,82	252,82	0,00	0,00	100	2016\07
508	TRUSA CHEI TUBULARE	buc/t	303	303	1	748,33	748,33	748,33	0,00	0,00	100	2016\08
509	BOILER TERMoeLECTRIC	buc/t	303	303	1	624,17	624,17	624,17	0,00	0,00	100	2016\08
510	BOILER TERMoeLECTRIC	buc/t	303	303	1	624,17	624,17	624,17	0,00	0,00	100	2016\08
511	BOILER TERMoeLECTRIC	buc/t	303	303	1	624,17	624,17	624,17	0,00	0,00	100	2016\08
512	HIDROFOR	buc/t	303	303	1	435,49	435,49	435,49	0,00	0,00	100	2016\08
513	PISTOL VOPSIT CUPA SUS	buc/t	303	303	1	195,96	195,96	195,96	0,00	0,00	100	2016\08
514	FRIGIDER	buc/t	303	303	1	691,59	691,59	691,59	0,00	0,00	100	2016\08
515	FRIGIDER	buc/t	303	303	1	691,59	691,59	691,59	0,00	0,00	100	2016\08
516	BUTELIE	buc/t	303	303	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	2016\08
517	BUTELIE	buc/t	303	303	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	2016\08
518	MASINA DE GAURIT	buc/t	303	303	1	114,84	114,84	114,84	0,00	0,00	100	2016\08
519	VINCLU	buc/t	303	303	1	122,62	122,62	122,62	0,00	0,00	100	2016\08
520	PULVERIZATOR	buc/t	303	303	1	153,23	153,23	153,23	0,00	0,00	100	2016\08
521	SALTEA	buc/t	303	303	1	206,80	206,80	206,80	0,00	0,00	100	2016\08
522	SALTEA	buc/t	303	303	1	206,80	206,80	206,80	0,00	0,00	100	2016\08
523	SALTEA	buc/t	303	303	1	206,80	206,80	206,80	0,00	0,00	100	2016\08
524	SALTEA	buc/t	303	303	1	206,80	206,80	206,80	0,00	0,00	100	2016\08

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
525	SALTEA	buc/t	303	303	1	206,80	206,80	206,80	0,00	0,00	100	2016\08
526	SALTEA	buc/t	303	303	1	206,80	206,80	206,80	0,00	0,00	100	2016\08
527	SALTEA	buc/t	303	303	1	206,80	206,80	206,80	0,00	0,00	100	2016\08
528	SALTEA	buc/t	303	303	1	206,80	206,80	206,80	0,00	0,00	100	2016\08
529	POLIZOR	buc/t	303	303	1	150,33	150,33	150,33	0,00	0,00	100	2016\08
530	SALTEA	buc/t	303	303	1	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	100	2016\08
531	SALTEA	buc/t	303	303	1	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	100	2016\08
532	SALTEA	buc/t	303	303	1	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	100	2016\08
533	SALTEA	buc/t	303	303	1	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	100	2016\08
534	SALTEA	buc/t	303	303	1	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	100	2016\08
535	SALTEA	buc/t	303	303	1	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	100	2016\08
536	SALTEA	buc/t	303	303	1	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	100	2016\08
537	SALTEA	buc/t	303	303	1	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	100	2016\08
538	SALTEA	buc/t	303	303	1	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	100	2016\08
539	SALTEA	buc/t	303	303	1	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	100	2016\08
540	ROATA DE MASURA	buc/t	303	303	1	302,23	302,23	302,23	0,00	0,00	100	2016\09
541	SET CHEI TUBULARE	buc/t	303	303	1	152,08	152,08	152,08	0,00	0,00	100	2016\09
542	SET CHEI TUBULARE	buc/t	303	303	1	180,25	180,25	180,25	0,00	0,00	100	2016\09
543	SALTEA	buc/t	303	303	1	209,35	209,35	209,35	0,00	0,00	100	2016\09
544	MASINA DE GAURIT FERAX	buc/t	303	303	1	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	100	2016\10
545	STAMPILA	buc/t	303	303	1	56,67	56,67	56,67	0,00	0,00	100	2016\10
546	PRELUNGITOR TAMBUR 50M	buc/t	303	303	1	259,17	259,17	259,17	0,00	0,00	100	2016\10
547	TRUSA SCULE MECANIC	buc/t	303	303	1	435,82	435,82	435,82	0,00	0,00	100	2016\10
548	APARAT SPIRALAT	buc/t	303	303	1	279,42	279,42	279,42	0,00	0,00	100	2016\11
549	BUTELIE	buc/t	303	303	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	2016\11
550	BUTELIE	buc/t	303	303	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	2016\11
551	SET SCULE 231670100	buc/t	303	303	1	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100	2016\11
552	TELEFON MOBIL IPHONE 7	buc/t	303	303	1	2.681,55	2.681,55	2.681,55	0,00	0,00	100	2016\11
553	TELEFON MOBIL IPHONE 7	buc/t	303	303	1	2.681,55	2.681,55	2.681,55	0,00	0,00	100	2016\11
554	FERASTRAU	buc/t	303	303	1	153,14	153,14	153,14	0,00	0,00	100	2016\11
555	FERASTRAU	buc/t	303	303	1	191,46	191,46	191,46	0,00	0,00	100	2016\11
556	POLIZOR	buc/t	303	303	1	174,08	174,08	174,08	0,00	0,00	100	2016\11
557	SET CHEI TUBULARE	buc/t	303	303	1	299,04	299,04	299,04	0,00	0,00	100	2016\12
558	TELEMETRU LASER	buc/t	303	303	1	663,24	663,24	663,24	0,00	0,00	100	2016\12
559	TELEFON MOBIL SAMSUNG GALAXY S6	buc/t	303	303	1	900,13	900,13	900,13	0,00	0,00	100	2016\12
560	OBIECTE DE INVENTAR DOTARE FIRMA	buc/t	303	303	1	14.695,52	14.695,52	14.695,52	0,00	0,00	100	2017\01
561	SCAUN BIROU SIGMA	buc/t	303	303	1	268,07	268,07	268,07	0,00	0,00	100	2017\02
562	SISTEM SECURITATE	buc/t	303	303	1	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	100	2017\02
563	SURUBELNITA ELECTRICA	buc/t	303	303	1	658,78	658,78	658,78	0,00	0,00	100	2017\02
564	TRUSA SCULE MECANIC	buc/t	303	303	1	894,93	894,93	894,93	0,00	0,00	100	2017\03
565	BIROU STEJAR	buc/t	303	303	1	165,55	165,55	165,55	0,00	0,00	100	2017\03
566	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3568	buc/t	303	303	1	1.763,86	1.763,86	1.763,86	0,00	0,00	100	2017\03
567	NOTEBOOK ASUS X541UJ-GO001T	buc/t	303	303	1	1.512,59	1.512,59	1.512,59	0,00	0,00	100	2017\03
568	COMODA 3 SERTARE	buc/t	303	303	1	258,08	258,08	258,08	0,00	0,00	100	2017\04
569	MASINA DE GAURIT	buc/t	303	303	1	252,10	252,10	252,10	0,00	0,00	100	2017\04
570	LAPTOP DELL INSPIRON 3552	buc/t	303	303	1	924,36	924,36	924,36	0,00	0,00	100	2017\04
571	MASINA DE TUNS GAZON VERDIANA	buc/t	303	303	1	966,39	966,39	966,39	0,00	0,00	100	2017\05

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
572	ROTOPERCUTOR SDS PLUS BOSCH	buc/t	303	303	1	605,39	605,39	605,39	0,00	0,00	100	2017\05
573	TELEFON MOBIL IPHONE 7	buc/t	303	303	1	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	100	2017\05
574	TELEFON MOBIL IPHONE 7	buc/t	303	303	1	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	100	2017\05
575	CAFETIERA VISION	buc/t	303	303	1	75,62	75,62	75,62	0,00	0,00	100	2017\05
576	APARAT AER CONDITIONAT FEROLI GOLD 9000E	buc/t	303	303	1	1.462,18	1.462,18	1.462,18	0,00	0,00	100	2017\05
577	APARAT AER CONDITIONAT FEROLI GOLD 9000E	buc/t	303	303	1	1.462,18	1.462,18	1.462,18	0,00	0,00	100	2017\05
578	APARAT AER CONDITIONAT FEROLI GOLD 9000E	buc/t	303	303	1	1.462,18	1.462,18	1.462,18	0,00	0,00	100	2017\05
579	APARAT AER CONDITIONAT FEROLI GOLD 9000E	buc/t	303	303	1	1.462,18	1.462,18	1.462,18	0,00	0,00	100	2017\05
580	APARAT AER CONDITIONAT OMNIA INVERTER 12	buc/t	303	303	1	1.714,29	1.714,29	1.714,29	0,00	0,00	100	2017\05
581	APARAT DE INDOSARIAT	buc/t	303	303	1	267,22	267,22	267,22	0,00	0,00	100	2017\05
582	BIROU PITIC MAGIA	buc/t	303	303	1	110,27	110,27	110,27	0,00	0,00	100	2017\05
583	APARAT FOTO DIGITAL SONY	buc/t	303	303	1	336,13	336,13	336,13	0,00	0,00	100	2017\05
584	BIROU STEFAN	buc/t	303	303	1	174,62	174,62	174,62	0,00	0,00	100	2017\06
585	ETAJERA MARE	buc/t	303	303	1	182,24	182,24	182,24	0,00	0,00	100	2017\06
586	POMPA SUBMERSIBILA	buc/t	303	303	1	520,18	520,18	520,18	0,00	0,00	100	2017\06
587	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	206,17	206,17	206,17	0,00	0,00	100	2017\06
588	ROTOPERCUTOR SDS PLUS	buc/t	303	303	2	605,39	1.210,78	1.210,78	0,00	0,00	100	2017\06
589	TERMOMETRU DIGITAL	buc/t	303	303	1	267,68	267,68	267,68	0,00	0,00	100	2017\06
590	BIROU STEFAN	buc/t	303	303	1	180,15	180,15	180,15	0,00	0,00	100	2017\07
591	APARAT AER CONDITIONAT NORDSTAR 12000B	buc/t	303	303	1	1.877,31	1.877,31	1.877,31	0,00	0,00	100	2017\07
592	MASINA DE INSURUBAT	buc/t	303	303	1	453,39	453,39	453,39	0,00	0,00	100	2017\07
593	POLIZOR UNGHUULAR	buc/t	303	303	4	269,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	100	2017\07
594	ASPIRATOR USCAT/UMED BOSC	buc/t	303	303	1	672,08	672,08	672,08	0,00	0,00	100	2017\07
595	MOTOUNEALTA DE ELAGAJ HUSVQVARNA MVA	buc/t	303	303	1	2.520,17	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	100	2017\08
596	COMPRESOR MONOFAZAT	buc/t	303	303	1	2.244,57	2.244,57	2.244,57	0,00	0,00	100	2017\08
597	DISPOZITIV TAIAT GRESIE	buc/t	303	303	1	818,36	818,36	818,36	0,00	0,00	100	2017\08
598	PLATFORMA FORTE CU ROTI	buc/t	303	303	1	1.490,90	1.490,90	1.490,90	0,00	0,00	100	2017\08
599	COLTAR OSCAR	buc/t	303	303	1	1.680,67	1.680,67	1.680,67	0,00	0,00	100	2017\09
600	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	373,95	373,95	373,95	0,00	0,00	100	2017\09
601	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	399,16	399,16	399,16	0,00	0,00	100	2017\09
602	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	99,28	99,28	99,28	0,00	0,00	100	2017\09
603	BETONIERA LESCHA	buc/t	303	303	1	1.327,60	1.327,60	1.327,60	0,00	0,00	100	2017\09
604	SCAUN BAR BISTRO	buc/t	303	303	1	124,31	124,31	124,31	0,00	0,00	100	2017\10
605	SCAUN BAR BISTRO	buc/t	303	303	1	124,31	124,31	124,31	0,00	0,00	100	2017\10
606	SCAUN BAR BISTRO	buc/t	303	303	1	124,61	124,61	124,61	0,00	0,00	100	2017\10
607	SCAUN BAR BISTRO	buc/t	303	303	1	124,61	124,61	124,61	0,00	0,00	100	2017\10
608	TAHOMETRU CU INTERFATA USB	buc/t	303	303	1	257,98	257,98	257,98	0,00	0,00	100	2017\10
609	TELEFON MOBIL NOKIA 130	buc/t	303	303	1	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00	100	2017\10
610	TRUSA CHEI COMBinate	buc/t	303	303	1	226,89	226,89	226,89	0,00	0,00	100	2017\10
611	LAPTOP LENOVO	buc/t	303	303	1	846,21	846,21	846,21	0,00	0,00	100	2017\10
612	POMPA DE GRESAT PNEUMATICA	buc/t	303	303	1	1.323,20	1.323,20	1.323,20	0,00	0,00	100	2017\10
613	REFULATOR HUSQVARNA 525BX	buc/t	303	303	1	1.133,61	1.133,61	1.133,61	0,00	0,00	100	2017\10
614	LAPTOP ASUS INTEL	buc/t	303	303	1	846,30	846,30	846,30	0,00	0,00	100	2017\10
615	MASINA GAURIT SI INSURUBAT	buc/t	303	303	1	673,10	673,10	673,10	0,00	0,00	100	2017\11
616	HARD DISK EXTERN 1TB+HUSA	buc/t	303	303	1	242,85	242,85	242,85	0,00	0,00	100	2017\12
617	ALCOOL TESTER	buc/t	303	303	1	330,27	330,27	330,27	0,00	0,00	100	2017\12
618	MASINA DE TAIAT	buc/t	303	303	1	166,31	166,31	166,31	0,00	0,00	100	2017\12

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
619	LAPTOP LENOVO YOGA	buc/t	303	303	1	2.100,76	2.100,76	2.100,76	0,00	0,00	100	2017\12
620	MULTIFUNCTIONALA BROTHER	buc/t	303	303	1	1.038,29	1.038,29	1.038,29	0,00	0,00	100	2017\12
621	TELEMETRU LASER	buc/t	303	303	1	761,12	761,12	761,12	0,00	0,00	100	2018\02
622	MASINA DE SPALAT	buc/t	303	303	1	1.176,39	1.176,39	1.176,39	0,00	0,00	100	2018\02
623	MONITOR LED PHILIPS	buc/t	303	303	1	462,18	462,18	462,18	0,00	0,00	100	2018\02
624	MOTOPOMPA APA MURDARA+FURTUNE	buc/t	303	303	1	1.752,86	1.752,86	1.752,86	0,00	0,00	100	2018\03
625	OBIECTE DE INVENTAR DOTARE FIRMA	buc/t	303	303	1	2.369,00	2.369,00	2.369,00	0,00	0,00	100	2018\05
626	OBIECTE DE INVENTAR DOTARE FIRMA	buc/t	303	303	1	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	100	2018\05
627	BIBLIOTECA	buc/t	303	303	1	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	100	2018\05
628	GRATAR CU CENUSAR	buc/t	303	303	1	394,12	394,12	394,12	0,00	0,00	100	2018\05
629	LAPTOP HP 250 G6	buc/t	303	303	1	1.695,36	1.695,36	1.695,36	0,00	0,00	100	2018\05
630	LAPTOP HP 15 RA 049NQ	buc/t	303	303	1	1.596,62	1.596,62	1.596,62	0,00	0,00	100	2018\05
631	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320-15IKBN	buc/t	303	303	1	1.946,73	1.946,73	1.946,73	0,00	0,00	100	2018\05
632	MASINA DE TUNS GAZON VERDINA XG530Z	buc/t	303	303	1	966,39	966,39	966,39	0,00	0,00	100	2018\05
633	CUPTOR CU MICROUND	buc/t	303	303	1	184,02	184,02	184,02	0,00	0,00	100	2018\05
634	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	272,10	272,10	272,10	0,00	0,00	100	2018\05
635	COSITOARE STIHL	buc/t	303	303	1	2.241,60	2.241,60	2.241,60	0,00	0,00	100	2018\06
636	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	539,83	539,83	539,83	0,00	0,00	100	2018\06
637	TELEFON MOBIL IPHONE 8	buc/t	303	303	1	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100	2018\07
638	ROTOPERCUTOR SDS BOSCH H2-26DFR	buc/t	303	303	1	637,81	637,81	637,81	0,00	0,00	100	2018\07
639	POLIZOR UNGHIULAR BOSCH GW7.1 15W	buc/t	303	303	1	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	100	2018\07
640	POLIZOR UNGHIULAR BOSCH GW17	buc/t	303	303	1	539,83	539,83	539,83	0,00	0,00	100	2018\07
641	SET SCULE DTD155+DDF483+DC18RCX1+BL18	buc/t	303	303	1	1.225,94	1.225,94	1.225,94	0,00	0,00	100	2018\07
642	FIERASTRAU CIRCULAR GKS190	buc/t	303	303	1	485,43	485,43	485,43	0,00	0,00	100	2018\07
643	RINDEA HITACHI	buc/t	303	303	1	325,18	325,18	325,18	0,00	0,00	100	2018\08
644	PISTOL VOPSIT PROFESIONAL	buc/t	303	303	1	318,31	318,31	318,31	0,00	0,00	100	2018\08
645	ROATA DE MASURA	buc/t	303	303	1	244,21	244,21	244,21	0,00	0,00	100	2018\08
646	APARAT AER CONDITIONAT NORDSTAR 12000B	buc/t	303	303	2	1.741,88	3.483,76	3.483,76	0,00	0,00	100	2018\08
647	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT 18000BTU	buc/t	303	303	1	2.308,05	2.308,05	2.308,05	0,00	0,00	100	2018\08
648	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	100	2018\08
649	MOTOPOMPA APA SEMIMURDARA	buc/t	303	303	1	1.546,39	1.546,39	1.546,39	0,00	0,00	100	2018\08
650	MASINA DE GAURIT 450W MAKITA	buc/t	303	303	1	190,46	190,46	190,46	0,00	0,00	100	2018\09
651	INCARCATOR ACUMULATORI MAKITA	buc/t	303	303	1	256,73	256,73	256,73	0,00	0,00	100	2018\09
652	TELEFON MOBIL IPHONE 8	buc/t	303	303	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2018\09
653	SET TAROZI DE MANA	buc/t	303	303	1	399,97	399,97	399,97	0,00	0,00	100	2018\10
654	SET TAROZI DE MANA	buc/t	303	303	1	648,72	648,72	648,72	0,00	0,00	100	2018\10
655	FILIERA ROTUNDA	buc/t	303	303	1	177,35	177,35	177,35	0,00	0,00	100	2018\10
656	FILIERA ROTUNDA	buc/t	303	303	1	177,35	177,35	177,35	0,00	0,00	100	2018\10
657	CALCULATOR INTEL I7 3.4+MONITOR DELL	buc/t	303	303	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100	2018\10
658	MOTOFIERASTRAU MS170	buc/t	303	303	1	663,87	663,87	663,87	0,00	0,00	100	2018\10
659	SURUBELNITA ELECTRICA	buc/t	303	303	1	645,82	645,82	645,82	0,00	0,00	100	2018\10
660	CALCULATOR INTEL CORE I3+MONITOR	buc/t	303	303	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100	2018\10
661	SET PANSOANE LITERE	buc/t	303	303	1	218,44	218,44	218,44	0,00	0,00	100	2018\10
662	SET PANSOANE CIFRE	buc/t	303	303	1	72,94	72,94	72,94	0,00	0,00	100	2018\10
663	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	360,50	360,50	360,50	0,00	0,00	100	2018\10
664	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	360,50	360,50	360,50	0,00	0,00	100	2018\10
665	COMPRESOR MONOFAZAT	buc/t	303	303	1	1.988,92	1.988,92	1.988,92	0,00	0,00	100	2018\10

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
666	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	2	516,46	1.032,92	1.032,92	0,00	0,00	100	2018\10
667	ROTOPERCUTOR SDS BOSCH H2-26DFR	buc/t	303	303	1	612,61	612,61	612,61	0,00	0,00	100	2018\11
668	FERASTRAU CU LANT	buc/t	303	303	1	566,77	566,77	566,77	0,00	0,00	100	2018\11
669	TRUSA SCULE INSTALATOR	buc/t	303	303	1	887,05	887,05	887,05	0,00	0,00	100	2018\11
670	TRUSA LIPIT TEVI POLIPROPILENA	buc/t	303	303	1	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	100	2018\11
671	STATIE DE CALCAT+MASA	buc/t	303	303	1	948,13	948,13	948,13	0,00	0,00	100	2018\11
672	MASINA INSURUBAT 18V+2 ACUMULATORI	buc/t	303	303	1	234,43	234,43	234,43	0,00	0,00	100	2018\11
673	TRUSA ELECTRICIAN	buc/t	303	303	1	2.206,65	2.206,65	2.206,65	0,00	0,00	100	2018\12
674	MASINA DE GAURIT GSB 21-2	buc/t	303	303	1	684,02	684,02	684,02	0,00	0,00	100	2018\12
675	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	276,47	276,47	276,47	0,00	0,00	100	2018\12
676	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	506,02	506,02	506,02	0,00	0,00	100	2018\12
677	CALCULATOR INTEL I5 +DISPLAY	buc/t	303	303	1	526,04	526,04	526,04	0,00	0,00	100	2019\01
678	TELEVIZOR LED ULTRA HD SMART HDR	buc/t	303	303	1	1.260,42	1.260,42	1.260,42	0,00	0,00	100	2019\01
679	CUPTOR MICROUNDE	buc/t	303	303	1	251,47	251,47	251,47	0,00	0,00	100	2019\01
680	STAMPILA	buc/t	303	303	1	73,11	73,11	73,11	0,00	0,00	100	2019\01
681	TELEFON MOBIL HUAWEI Y5	buc/t	303	303	1	387,98	387,98	387,98	0,00	0,00	100	2019\01
682	TELEFON MOBIL HUAWEI Y5	buc/t	303	303	1	387,98	387,98	387,98	0,00	0,00	100	2019\01
683	TELEFON MOBIL HUAWEI Y5	buc/t	303	303	1	387,98	387,98	387,98	0,00	0,00	100	2019\01
684	TELEFON MOBIL HUAWEI Y5	buc/t	303	303	1	387,98	387,98	387,98	0,00	0,00	100	2019\01
685	TRUSA SCULE 16 PIESE	buc/t	303	303	1	1.200,11	1.200,11	1.200,11	0,00	0,00	100	2019\02
686	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	260,35	260,35	260,35	0,00	0,00	100	2019\02
687	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	476,83	476,83	476,83	0,00	0,00	100	2019\02
688	NOTEBOOK ASUS P254OUA	buc/t	303	303	1	2.744,00	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00	100	2019\02
689	GPS	buc/t	303	303	1	379,28	379,28	379,28	0,00	0,00	100	2019\03
690	GPS	buc/t	303	303	1	379,28	379,28	379,28	0,00	0,00	100	2019\03
691	GPS	buc/t	303	303	1	379,28	379,28	379,28	0,00	0,00	100	2019\03
692	GPS	buc/t	303	303	1	379,28	379,28	379,28	0,00	0,00	100	2019\03
693	GPS	buc/t	303	303	1	379,28	379,28	379,28	0,00	0,00	100	2019\03
694	GPS	buc/t	303	303	1	379,28	379,28	379,28	0,00	0,00	100	2019\03
695	ROATA DE MASURA	buc/t	303	303	1	246,94	246,94	246,94	0,00	0,00	100	2019\03
696	POLIZOR UNGHIULAR MAKITA	buc/t	303	303	1	359,51	359,51	359,51	0,00	0,00	100	2019\03
697	ROTOPERCUTOR BOSCH GBH3-28DFR	buc/t	303	303	1	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00	100	2019\03
698	SURUBELNITA ELECTRICA BOSCH	buc/t	303	303	1	510,93	510,93	510,93	0,00	0,00	100	2019\03
699	SURUBELNITA ELECTRICA BOSCH	buc/t	303	303	1	510,93	510,93	510,93	0,00	0,00	100	2019\03
700	MASA EXTENSIBILA	buc/t	303	303	1	553,78	553,78	553,78	0,00	0,00	100	2019\03
701	BANCA DENIA	buc/t	303	303	1	251,26	251,26	251,26	0,00	0,00	100	2019\03
702	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	125,21	125,21	125,21	0,00	0,00	100	2019\04
703	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	125,21	125,21	125,21	0,00	0,00	100	2019\04
704	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	326,88	326,88	326,88	0,00	0,00	100	2019\04
705	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	326,88	326,88	326,88	0,00	0,00	100	2019\04
706	FERASTRAU PENDULAR BOSCH GST90	buc/t	303	303	1	541,35	541,35	541,35	0,00	0,00	100	2019\04
707	BETONIERA LESCHA	buc/t	303	303	1	1.879,67	1.879,67	1.879,67	0,00	0,00	100	2019\04
708	TESTER LCD PLUS	buc/t	303	303	4	614,40	2.457,60	2.457,60	0,00	0,00	100	2019\04
709	TESTER MULTI CLAMP II	buc/t	303	303	1	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	100	2019\04
710	TESTER CHECK II HAUPA	buc/t	303	303	1	557,25	557,25	557,25	0,00	0,00	100	2019\04
711	SURUBELNITA ELECTRICA	buc/t	303	303	1	629,41	629,41	629,41	0,00	0,00	100	2019\04
712	MOTOFIERASTRAU 1.6CP 40CM	buc/t	303	303	1	714,29	714,29	714,29	0,00	0,00	100	2019\05

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
713	MOTOFIERASTRAU MAKITA 2.7CP/2T	buc/t	303	303	1	1.715,14	1.715,14	1.715,14	0,00	0,00	100	2019\05
714	SALTEA ELEGANT	buc/t	303	303	1	198,99	198,99	198,99	0,00	0,00	100	2019\05
715	SALTEA ELEGANT	buc/t	303	303	1	198,99	198,99	198,99	0,00	0,00	100	2019\05
716	SALTEA ELEGANT	buc/t	303	303	1	198,99	198,99	198,99	0,00	0,00	100	2019\05
717	SALTEA ELEGANT	buc/t	303	303	1	198,99	198,99	198,99	0,00	0,00	100	2019\05
718	SALTEA ELEGANT	buc/t	303	303	1	198,99	198,99	198,99	0,00	0,00	100	2019\05
719	SALTEA ELEGANT	buc/t	303	303	1	198,99	198,99	198,99	0,00	0,00	100	2019\05
720	REMORCA UTILAJ	buc/t	303	303	1	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100	2019\05
721	COMBINA FRIGORIFICA ALBATROS	buc/t	303	303	1	797,41	797,41	797,41	0,00	0,00	100	2019\05
722	PLITA ELECTRICA SAMUS	buc/t	303	303	1	176,60	176,60	176,60	0,00	0,00	100	2019\05
723	POLIZOR UNGIULAR	buc/t	303	303	1	268,07	268,07	268,07	0,00	0,00	100	2019\05
724	SURUBELNITA ELECTRICA	buc/t	303	303	1	629,41	629,41	629,41	0,00	0,00	100	2019\05
725	ROTOPERCUTOR SDS BOSCH H2-26DFR	buc/t	303	303	1	612,61	612,61	612,61	0,00	0,00	100	2019\05
726	SET PILOTA+LENJERIE+PERNA+SALTEA	buc/t	303	303	1	329,05	329,05	329,05	0,00	0,00	100	2019\05
727	SET PILOTA+LENJERIE+PERNA+SALTEA	buc/t	303	303	1	329,05	329,05	329,05	0,00	0,00	100	2019\05
728	SONDA NIVEL COMBUSTIBIL	buc/t	303	303	1	1.049,85	1.049,85	1.049,85	0,00	0,00	100	2019\05
729	SONDA NIVEL COMBUSTIBIL	buc/t	303	303	1	1.049,85	1.049,85	1.049,85	0,00	0,00	100	2019\05
730	SONDA NIVEL COMBUSTIBIL	buc/t	303	303	1	1.049,85	1.049,85	1.049,85	0,00	0,00	100	2019\05
731	SONDA NIVEL COMBUSTIBIL	buc/t	303	303	1	1.049,85	1.049,85	1.049,85	0,00	0,00	100	2019\05
732	SONDA NIVEL COMBUSTIBIL	buc/t	303	303	1	1.049,85	1.049,85	1.049,85	0,00	0,00	100	2019\05
733	SONDA NIVEL COMBUSTIBIL	buc/t	303	303	1	1.049,85	1.049,85	1.049,85	0,00	0,00	100	2019\05
734	SONDA NIVEL COMBUSTIBIL	buc/t	303	303	1	1.049,85	1.049,85	1.049,85	0,00	0,00	100	2019\05
735	SONDA NIVEL COMBUSTIBIL	buc/t	303	303	1	1.049,85	1.049,85	1.049,85	0,00	0,00	100	2019\05
736	SONDA NIVEL COMBUSTIBIL	buc/t	303	303	1	1.049,85	1.049,85	1.049,85	0,00	0,00	100	2019\05
737	ROTOPERCUTOR SDS BOSCH H2-26DFR	buc/t	303	303	1	617,65	617,65	617,65	0,00	0,00	100	2019\06
738	FERASTRAU CIRCULAR BOSCH GKS165	buc/t	303	303	1	494,51	494,51	494,51	0,00	0,00	100	2019\06
739	DERULATOR CU SIGURANTA 3 PRIZE	buc/t	303	303	1	366,18	366,18	366,18	0,00	0,00	100	2019\06
740	NIVELA LASER BOSCH GRL 300HV+BT 300HD+G	buc/t	303	303	1	2.733,77	2.733,77	2.733,77	0,00	0,00	100	2019\06
741	ROATA MASURAT CU SPITE	buc/t	303	303	1	226,14	226,14	226,14	0,00	0,00	100	2019\06
742	CLINOMETRU DIGITAL	buc/t	303	303	1	561,28	561,28	561,28	0,00	0,00	100	2019\06
743	SURUBELNITA ELECTRICA	buc/t	303	303	1	629,41	629,41	629,41	0,00	0,00	100	2019\06
744	SURUBELNITA ELECTRICA	buc/t	303	303	1	629,41	629,41	629,41	0,00	0,00	100	2019\06
745	FERASTRAU CIRCULAR BOSCH GKS190	buc/t	303	303	1	495,34	495,34	495,34	0,00	0,00	100	2019\06
746	FERASTRAU CIRCULAR BOSCH GKS190	buc/t	303	303	1	495,34	495,34	495,34	0,00	0,00	100	2019\06
747	PISTOL VOPSIT	buc/t	303	303	1	555,35	555,35	555,35	0,00	0,00	100	2019\06
748	ROTOPERCUTOR SDS BOSCH H2-26DFR	buc/t	303	303	1	617,65	617,65	617,65	0,00	0,00	100	2019\06
749	SURUBELNITA ELECTRICA MAKITA	buc/t	303	303	1	1.013,17	1.013,17	1.013,17	0,00	0,00	100	2019\06
750	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT 9000BTU	buc/t	303	303	1	1.651,26	1.651,26	1.651,26	0,00	0,00	100	2019\07
751	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	266,51	266,51	266,51	0,00	0,00	100	2019\07
752	CIOCAN DEMOLATOR	buc/t	303	303	1	1.334,22	1.334,22	1.334,22	0,00	0,00	100	2019\07
753	TELEFON MOBIL IPHONE XR	buc/t	303	303	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2019\07
754	FIERASTRAU CIRCULAR HIKOKI	buc/t	303	303	1	337,92	337,92	337,92	0,00	0,00	100	2019\08
755	MASINA DE GAURIT SI INSURUBAT CU DOI ACUM	buc/t	303	303	1	760,93	760,93	760,93	0,00	0,00	100	2019\08
756	APARAT AER CONDITIONAT HABITAT 9000BTU	buc/t	303	303	1	1.528,57	1.528,57	1.528,57	0,00	0,00	100	2019\08
757	STAMPILA	buc/t	303	303	1	156,30	156,30	156,30	0,00	0,00	100	2019\08
758	RECEPTOR NIVELA BOSCH	buc/t	303	303	1	553,15	553,15	553,15	0,00	0,00	100	2019\08
759	ROATA DE MASURA	buc/t	303	303	1	245,70	245,70	245,70	0,00	0,00	100	2019\08

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
760	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	488,40	488,40	488,40	0,00	0,00	100	2019\08
761	SURUBELNITA ELECTRICA MAKITA	buc/t	303	303	1	1.013,17	1.013,17	1.013,17	0,00	0,00	100	2019\08
762	FIERASTRAU VERTICAL KS501	buc/t	303	303	1	131,99	131,99	131,99	0,00	0,00	100	2019\09
763	STAMPILA	buc/t	303	303	1	58,82	58,82	58,82	0,00	0,00	100	2019\09
764	ELECTROPALAN HT200/400	buc/t	303	303	1	771,27	771,27	771,27	0,00	0,00	100	2019\09
765	ROTOPERCUTOR SDS BOSCH H2-26DFR	buc/t	303	303	1	617,65	617,65	617,65	0,00	0,00	100	2019\09
766	POLIZOR UNGHIULAR GWS100	buc/t	303	303	1	359,47	359,47	359,47	0,00	0,00	100	2019\09
767	MASINA DE TAIAT PLACI CERAMICE	buc/t	303	303	1	287,51	287,51	287,51	0,00	0,00	100	2019\09
768	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS HIKOK	buc/t	303	303	1	1.343,70	1.343,70	1.343,70	0,00	0,00	100	2019\09
769	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	125,21	125,21	125,21	0,00	0,00	100	2019\10
770	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	424,24	424,24	424,24	0,00	0,00	100	2019\10
771	ROTOPERCUTOR BOSCH GBN4-32DFR+MANDRIN	buc/t	303	303	1	2.143,67	2.143,67	2.143,67	0,00	0,00	100	2019\10
772	MASINA DE SPALAT	buc/t	303	303	1	2.457,90	2.457,90	2.457,90	0,00	0,00	100	2019\10
773	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	1	226,80	226,80	226,80	0,00	0,00	100	2019\10
774	SCARA ALUMINIU	buc/t	303	303	1	113,31	113,31	113,31	0,00	0,00	100	2019\11
775	CRIC 30 TO	buc/t	303	303	1	248,81	248,81	248,81	0,00	0,00	100	2019\11
776	LAPTOP HP 15 RA 001NQ	buc/t	303	303	1	1.344,53	1.344,53	1.344,53	0,00	0,00	100	2019\12
777	LAPTOP DELL INSPIRON	buc/t	303	303	1	1.680,66	1.680,66	1.680,66	0,00	0,00	100	2019\12
778	TRUSA SCULE 19 PIESE ELECTRICIAN	buc/t	303	303	1	709,64	709,64	709,64	0,00	0,00	100	2019\12
779	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	1	195,60	195,60	195,60	0,00	0,00	100	2019\12
780	TRUSA SCULE 24 PIESE ELECTRICIAN	buc/t	303	303	1	1.224,22	1.224,22	1.224,22	0,00	0,00	100	2019\12
781	TRUSA SCULE 24 PIESE ELECTRICIAN	buc/t	303	303	1	1.224,22	1.224,22	1.224,22	0,00	0,00	100	2019\12
782	SCULE IN SPUMA CO CHEI	buc/t	303	303	1	224,64	224,64	224,64	0,00	0,00	100	2019\12
783	CEAS APPLE S5	buc/t	303	303	1	1.304,14	1.304,14	1.304,14	0,00	0,00	100	2019\12
784	SLEFUITOR PERETI PANZER	buc/t	303	303	1	231,38	231,38	231,38	0,00	0,00	100	2020\01
785	MASINA DE GAURIT PERCUTIE MAKITA	buc/t	303	303	1	508,08	508,08	508,08	0,00	0,00	100	2020\01
786	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	197,98	197,98	197,98	0,00	0,00	100	2020\01
787	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	197,98	197,98	197,98	0,00	0,00	100	2020\01
788	LAPTOP LENOVO T540	buc/t	303	303	1	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	100	2020\01
789	POLIZOR UNGHIULAR BOSCH	buc/t	303	303	1	382,80	382,80	382,80	0,00	0,00	100	2020\01
790	MASINA DE GAURIT DW245 DEWALT	buc/t	303	303	1	666,04	666,04	666,04	0,00	0,00	100	2020\01
791	MONITOR LED	buc/t	303	303	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	100	2020\02
792	CUPTOR CU MICROUND	buc/t	303	303	1	184,03	184,03	184,03	0,00	0,00	100	2020\02
793	SERVER INTEL CORE I7	buc/t	303	303	1	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	100	2020\03
794	UPS MUSTEK	buc/t	303	303	1	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	100	2020\03
795	MOTOFIERASTRAU EXPERT	buc/t	303	303	1	393,46	393,46	393,46	0,00	0,00	100	2020\03
796	CLESTE BULOANE	buc/t	303	303	1	160,62	160,62	160,62	0,00	0,00	100	2020\03
797	MASINA UNIVERSAL DRILL	buc/t	303	303	1	318,49	318,49	318,49	0,00	0,00	100	2020\04
798	BANDA ALERGARE	buc/t	303	303	1	1.931,93	1.931,93	1.931,93	0,00	0,00	100	2020\04
799	NUMARATOARE REINER	buc/t	303	303	1	314,29	314,29	314,29	0,00	0,00	100	2020\04
800	SUFLANTA AER CALD HEAT 600	buc/t	303	303	1	231,82	231,82	231,82	0,00	0,00	100	2020\05
801	MASINA UNIVERSAL DRILL	buc/t	303	303	1	318,49	318,49	318,49	0,00	0,00	100	2020\05
802	ROATA DE MASURARE GWM32	buc/t	303	303	1	245,69	245,69	245,69	0,00	0,00	100	2020\05
803	ROTOPERCUTOR GBH2	buc/t	303	303	1	609,24	609,24	609,24	0,00	0,00	100	2020\05
804	MASINA DE INSURUBAT CU ACULULATOR	buc/t	303	303	1	1.329,01	1.329,01	1.329,01	0,00	0,00	100	2020\05
805	APARAT DE SUDURA INVERTER	buc/t	303	303	1	591,26	591,26	591,26	0,00	0,00	100	2020\05
806	AER CONDITIONAT PORTABIL	buc/t	303	303	1	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00	100	2020\06

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
807	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	157,62	157,62	157,62	0,00	0,00	100	2020\06
808	ROTOPERCUTOR GBH2-26DFR	buc/t	303	303	1	609,24	609,24	609,24	0,00	0,00	100	2020\06
809	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	511,77	511,77	511,77	0,00	0,00	100	2020\06
810	ROTOPERCUTOR GBH8-45D	buc/t	303	303	1	2.604,20	2.604,20	2.604,20	0,00	0,00	100	2020\06
811	CLESTE REGLARE AUTOMAT	buc/t	303	303	1	223,50	223,50	223,50	0,00	0,00	100	2020\06
812	SET POLIFUZIUNE	buc/t	303	303	1	196,37	196,37	196,37	0,00	0,00	100	2020\06
813	STAMPILA	buc/t	303	303	1	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	100	2020\06
814	STAMPILA	buc/t	303	303	1	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100	2020\06
815	STAMPILA	buc/t	303	303	1	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100	2020\06
816	MASINA MONTOLIT	buc/t	303	303	1	268,76	268,76	268,76	0,00	0,00	100	2020\06
817	MIXER PANZER 1600W	buc/t	303	303	1	309,30	309,30	309,30	0,00	0,00	100	2020\06
818	ASPIRATOR USCAT/UMED BOSC	buc/t	303	303	1	847,90	847,90	847,90	0,00	0,00	100	2020\06
819	SLEFUITOR PERETI TELESCOPIC	buc/t	303	303	1	580,22	580,22	580,22	0,00	0,00	100	2020\06
820	MASINA UNIVERSAL DRILL	buc/t	303	303	1	335,29	335,29	335,29	0,00	0,00	100	2020\07
821	DEMOLATOR SDS MAX BOSCH	buc/t	303	303	1	2.083,19	2.083,19	2.083,19	0,00	0,00	100	2020\07
822	APARAT AER CONDITIONAT HYUNDAI 18000BTU	buc/t	303	303	1	1.936,93	1.936,93	1.936,93	0,00	0,00	100	2020\07
823	MASINA UNIVERSAL DRILL	buc/t	303	303	1	335,29	335,29	335,29	0,00	0,00	100	2020\07
824	LAPTOP DELL INSPIRON 3552 RESIG	buc/t	303	303	1	802,51	802,51	802,51	0,00	0,00	100	2020\07
825	POLIZOR UNGHIULAR MAKITA	buc/t	303	303	1	440,34	440,34	440,34	0,00	0,00	100	2020\07
826	DISTRUGATOR DOCUMENTE	buc/t	303	303	1	991,86	991,86	991,86	0,00	0,00	100	2020\07
827	DISPOZITIV BERCLUIRE	buc/t	303	303	1	708,28	708,28	708,28	0,00	0,00	100	2020\07
828	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	385,71	385,71	385,71	0,00	0,00	100	2020\07
829	MASINA UNIVERSAL DRILL	buc/t	303	303	1	335,29	335,29	335,29	0,00	0,00	100	2020\07
830	CALCULATOR HP 290G3 I3+MONITOR	buc/t	303	303	1	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	100	2020\07
831	CALCULATOR HP 290G3 I5+MONITOR	buc/t	303	303	1	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	100	2020\10
832	POLIZOR HIKOKI	buc/t	303	303	1	335,29	335,29	335,29	0,00	0,00	100	2020\07
833	MOTOFIERASTRAU EXPERT	buc/t	303	303	1	360,50	360,50	360,50	0,00	0,00	100	2020\07
834	MOTOFIERASTRAU EXPERT	buc/t	303	303	1	360,50	360,50	118,49	0,00	242,01	100	2020\07
835	CAPSATOR PNEUMATIC	buc/t	303	303	1	118,49	118,49	620,20	0,00	-501,71	100	2020\07
836	CIOCAN ROTOPERCUTOR 240F	buc/t	303	303	1	620,20	620,20	1.512,58	0,00	-892,38	100	2020\07
837	POLIZOR UNGHIULAR BOSCH	buc/t	303	303	1	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	100	2020\08
838	POLIZOR UNGHIULAR BOSCH	buc/t	303	303	1	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	100	2020\08
839	TELEFON MOBIL SAMSUNG GALAXY A10	buc/t	303	303	1	1.512,58	1.512,58	1.512,58	0,00	0,00	100	2020\08
840	SISTEM DE CALCUL INTEL I3+MONITOR+SURSA	buc/t	303	303	1	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	100	2020\09
841	MASINA INSURUBAT 18V+2 ACUMULATORI	buc/t	303	303	1	276,47	276,47	276,47	0,00	0,00	100	2020\09
842	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	269,28	269,28	269,28	0,00	0,00	100	2020\09
843	TRUSA CHEI TUBULARE	buc/t	303	303	1	406,75	406,75	406,75	0,00	0,00	100	2020\09
844	POLIZOR UNGHIULAR MAKITA	buc/t	303	303	1	381,30	381,30	381,30	0,00	0,00	100	2020\09
845	SCARA ALUMINIU	buc/t	303	303	1	499,45	499,45	499,45	0,00	0,00	100	2020\09
846	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	335,29	335,29	335,29	0,00	0,00	100	2020\09
847	FERASTRAU PST	buc/t	303	303	1	204,22	204,22	204,22	0,00	0,00	100	2020\09
848	CHEIE CU LANT	buc/t	303	303	1	532,02	532,02	532,02	0,00	0,00	100	2020\09
849	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	215,19	215,19	215,19	0,00	0,00	100	2020\09
850	BIROU	buc/t	303	303	1	158,02	158,02	158,02	0,00	0,00	100	2020\10
851	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	52,33	52,33	52,33	0,00	0,00	100	2020\10
852	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	52,33	52,33	52,33	0,00	0,00	100	2020\10
853	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	52,33	52,33	52,33	0,00	0,00	100	2020\10

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
854	AER CONDITIONAT MONOSPLIT HABITAT	buc/t	303	303	1	1.052,72	1.052,72	1.052,72	0,00	0,00	100	2020\10
855	MOTOPOMPA APA MURDARE	buc/t	303	303	1	1.260,50	1.260,50	1.260,50	0,00	0,00	100	2020\10
856	FERASTRAU VERTICAL	buc/t	303	303	1	136,57	136,57	136,57	0,00	0,00	100	2020\10
857	CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSCH H2260DFR	buc/t	303	303	1	604,20	604,20	604,20	0,00	0,00	100	2020\11
858	POMPA EMULSIE	buc/t	303	303	1	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	100	2020\11
859	TABLA MAGNETICA ECHIPATA	buc/t	303	303	1	302,72	302,72	302,72	0,00	0,00	100	2020\11
860	DORMITOR+DULAP	buc/t	303	303	1	1.924,76	1.924,76	1.924,76	0,00	0,00	100	2020\11
861	SET MASA+SCAUNE	buc/t	303	303	1	769,45	769,45	769,45	0,00	0,00	100	2020\11
862	PLACAJ COFRAJ	buc/t	303	303	1	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	100	2020\11
863	PLACAJ COFRAJ	buc/t	303	303	1	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	100	2020\11
864	PLACAJ COFRAJ	buc/t	303	303	1	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	100	2020\11
865	PLACAJ COFRAJ	buc/t	303	303	1	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	100	2020\11
866	PLACAJ COFRAJ	buc/t	303	303	1	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	100	2020\11
867	PLACAJ COFRAJ	buc/t	303	303	1	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	100	2020\11
868	PLACAJ COFRAJ	buc/t	303	303	1	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	100	2020\11
869	PLACAJ COFRAJ	buc/t	303	303	1	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	100	2020\11
870	PLACAJ COFRAJ	buc/t	303	303	1	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	100	2020\11
871	PLACAJ COFRAJ	buc/t	303	303	1	118,11	118,11	118,11	0,00	0,00	100	2020\11
872	MOTOFIERASTRAU EXPERT	buc/t	303	303	1	335,29	335,29	335,29	0,00	0,00	100	2021\11
873	TERMOMETRU ZASS	buc/t	303	303	1	236,63	236,63	236,63	0,00	0,00	100	2020\11
874	POMPA EMULSIE	buc/t	303	303	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100	2020\11
875	SISTEM COFRAJ	buc/t	303	303	1	1.882,49	1.882,49	1.882,49	0,00	0,00	100	2020\11
876	STATIE RADIO	buc/t	303	303	1	264,70	264,70	264,70	0,00	0,00	100	2020\11
877	SISTEM COFRAJ	buc/t	303	303	1	855,70	855,70	855,70	0,00	0,00	100	2020\11
878	MONITOR ASUS 23.6	buc/t	303	303	1	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	100	2020\12
879	ROUTER TPL	buc/t	303	303	1	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	100	2020\12
880	MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE HP347DWE	buc/t	303	303	1	505,01	505,01	505,01	0,00	0,00	100	2021\01
881	ETILOTEST	buc/t	303	303	1	128,58	128,58	128,58	0,00	0,00	100	2021\01
882	MASINA INSURUBAT 18V+2 ACUMULATORI	buc/t	303	303	1	360,49	360,49	360,49	0,00	0,00	100	2021\03
883	NIVELA OPTICA	buc/t	303	303	1	965,55	965,55	965,55	0,00	0,00	100	2021\03
884	ROATA DE MASURARE GWM32	buc/t	303	303	1	232,11	232,11	232,11	0,00	0,00	100	2021\03
885	STAMPILA	buc/t	303	303	1	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	100	2021\03
886	POLIZOR UNGHIULAR BOSCH GSW19	buc/t	303	303	1	563,89	563,89	563,89	0,00	0,00	100	2021\03
887	POLIZOR UNGHIULAR BOSCH GSW19	buc/t	303	303	1	563,89	563,89	563,89	0,00	0,00	100	2021\03
888	CLESTE TRANSPORT BORDURI	buc/t	303	303	1	302,27	302,27	302,27	0,00	0,00	100	2021\03
889	CLESTE TRANSPORT BORDURI	buc/t	303	303	1	302,27	302,27	302,27	0,00	0,00	100	2021\03
890	MOTOFIERASTRAU EXPERT	buc/t	303	303	1	420,04	420,04	420,04	0,00	0,00	100	2021\03
891	FIERASTRAU MANUAL	buc/t	303	303	1	545,38	545,38	545,38	0,00	0,00	100	2021\03
892	CLESTE PAPAGAL	buc/t	303	303	1	421,24	421,24	421,24	0,00	0,00	100	2021\04
893	SCAUN BIROU SIGMA	buc/t	303	303	1	310,08	310,08	310,08	0,00	0,00	100	2021\04
894	MOTOFIERASTRAU EXPERT	buc/t	303	303	1	340,64	340,64	340,64	0,00	0,00	100	2021\04
895	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	385,71	385,71	385,71	0,00	0,00	100	2021\04
896	MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE	buc/t	303	303	1	505,01	505,01	505,01	0,00	0,00	100	2021\04
897	CIOCAN ROTOPERCUTOR	buc/t	303	303	1	458,16	458,16	458,16	0,00	0,00	100	2021\04
898	MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE TIP G	buc/t	303	303	1	505,81	505,81	505,81	0,00	0,00	100	2021\04
899	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	237,43	237,43	237,43	0,00	0,00	100	2021\04
900	FIERASTRAU CIRCULAR HIKOKI	buc/t	303	303	1	337,46	337,46	337,46	0,00	0,00	100	2021\04

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
901	MOTOFIERASTRAU EXPERT	buc/t	303	303	1	420,04	420,04	420,04	0,00	0,00	100	2021\04
902	MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE TIP G	buc/t	303	303	1	505,80	505,80	505,80	0,00	0,00	100	2021\04
903	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	385,71	385,71	385,71	0,00	0,00	100	2021\04
904	CIOCAN ROTOPERCUTOR	buc/t	303	303	1	458,16	458,16	458,16	0,00	0,00	100	2021\04
905	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	276,47	276,47	276,47	0,00	0,00	100	2021\04
906	SCAUN ARES	buc/t	303	303	1	217,65	217,65	217,65	0,00	0,00	100	2021\03
907	FIERASTRAU CIRCULAR HIKOKI	buc/t	303	303	1	337,45	337,45	337,45	0,00	0,00	100	2021\05
908	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	142,02	142,02	142,02	0,00	0,00	100	2021\05
909	CIOCAN ROTOPERCUTOR	buc/t	303	303	1	458,16	458,16	458,16	0,00	0,00	100	2021\05
910	MOTOPOMPA APA CURATA	buc/t	303	303	1	1.577,06	1.577,06	1.577,06	0,00	0,00	100	2021\05
911	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	2	378,00	756,01	756,01	0,00	0,00	100	2021\06
912	SCARA ALUMINIU	buc/t	303	303	1	701,06	701,06	701,06	0,00	0,00	100	2021\06
913	ASPIRATOR MULTIFUNCTIONAL WD3	buc/t	303	303	1	258,06	258,06	258,06	0,00	0,00	100	2021\06
914	MOTOPOMPA APA SEMIMURDARA	buc/t	303	303	1	689,08	689,08	689,08	0,00	0,00	100	2021\06
915	CARUCIOR TRANSPORT	buc/t	303	303	1	226,30	226,30	226,30	0,00	0,00	100	2021\06
916	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	buc/t	303	303	1	2.487,27	2.487,27	2.487,27	0,00	0,00	100	2021\06
917	ROTOPERCUTOR GBH2-26DFR	buc/t	303	303	1	612,61	612,61	612,61	0,00	0,00	100	2021\07
918	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	797,82	797,82	797,82	0,00	0,00	100	2021\07
919	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	797,82	797,82	797,82	0,00	0,00	100	2021\07
920	CALCULATOR I3+MONITOR	buc/t	303	303	1	2.807,00	2.807,00	2.807,00	0,00	0,00	100	2021\07
921	MASINA DE GAURIT	buc/t	303	303	1	342,48	342,48	342,48	0,00	0,00	100	2021\07
922	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	259,66	259,66	259,66	0,00	0,00	100	2021\07
923	ROTOPERCUTOR GBH2-26DFR	buc/t	303	303	1	612,61	612,61	612,61	0,00	0,00	100	2021\07
924	ROTOPERCUTOR GBH2-26DFR	buc/t	303	303	1	612,61	612,61	612,61	0,00	0,00	100	2021\07
925	CAP VIBRATOR	buc/t	303	303	1	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00	100	2021\07
926	VIBRATOR BETON (MOTOR+AX FLEXIBIL)	buc/t	303	303	1	1.474,16	1.474,16	1.474,16	0,00	0,00	100	2021\07
927	FIERASTRAU PENDULAR	buc/t	303	303	1	284,88	284,88	284,88	0,00	0,00	100	2021\07
928	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	249,83	249,83	249,83	0,00	0,00	100	2021\07
929	SET MASA LEMN 2BANCII+2 SCAUNE	buc/t	303	303	1	1.809,64	1.809,64	1.809,64	0,00	0,00	100	2021\08
930	SET MASA LEMN 2BANCII+2 SCAUNE	buc/t	303	303	1	1.809,64	1.809,64	1.809,64	0,00	0,00	100	2021\08
931	CALCULATOR INTEL CORE I5+MONITOR+LICENTA	buc/t	303	303	1	3.339,33	3.339,33	3.339,33	0,00	0,00	100	2021\08
932	PANOU COFRAG 20BC 2000X500	SET	303	303	1	2.696,00	2.696,00	2.696,00	0,00	0,00	100	2021\08
933	PANOU COFRAG 30BC 2500X500	SET	303	303	1	5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00	100	2021\08
934	PANOU COFRAG 25BC 2000X500	SET	303	303	1	3.370,01	3.370,01	3.370,01	0,00	0,00	100	2021\08
935	PANOU COFRAG 25BC 2500X500	SET	303	303	1	4.212,51	4.212,51	4.212,51	0,00	0,00	100	2021\08
936	PROFIL U 100 CU CIOC PT COFRAJE 100 BC	buc/t	303	303	1	2.279,00	2.279,00	2.279,00	0,00	0,00	100	2021\08
937	PROFIL U 50 CU CIOC PT COFRAJE 100 BC	buc/t	303	303	1	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	100	2021\08
938	ROTOPERCUTOR GBH2-26DFR	buc/t	303	303	1	612,61	612,61	612,61	0,00	0,00	100	2021\08
939	MASINA INSURUBAT GSR180	buc/t	303	303	1	511,77	511,77	511,77	0,00	0,00	100	2021\08
940	POMPA SUBMERSIBILA	buc/t	303	303	1	305,88	305,88	305,88	0,00	0,00	100	2021\08
941	CURATITOR PRESIUNE	buc/t	303	303	1	1.240,86	1.240,86	1.240,86	0,00	0,00	100	2021\08
942	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	249,82	249,82	249,82	0,00	0,00	100	2021\08
943	SCARA ALUMINIU	buc/t	303	303	1	367,62	367,62	367,62	0,00	0,00	100	2021\08
944	FIERASTRAU PENDULAR GST 150BCE	buc/t	303	303	1	671,43	671,43	671,43	0,00	0,00	100	2021\08
945	APARAT DE SUDURA ROGUE	buc/t	303	303	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100	2021\08
946	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
947	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
948	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
949	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
950	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
951	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
952	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
953	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
954	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
955	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
956	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
957	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
958	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
959	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
960	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
961	PANOU DOKA SET 35 BC	buc/t	303	303	1	5.794,12	5.794,12	5.794,12	0,00	0,00	100	2021\08
962	ASPIRATOR GEAMURI WV2	buc/t	303	303	1	226,05	226,05	226,05	0,00	0,00	100	2021\08
963	SISTEM DE CALCUL I5-4590+MONITOR+LICENTA	buc/t	303	303	1	1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	100	2021\08
964	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
965	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
966	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
967	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
968	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
969	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
970	PLACA TEGO	buc/t	303	303	1	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	100	2021\08
971	DEMOLATOR GSH 5CE BOSCH	buc/t	303	303	1	1.679,83	1.679,83	1.679,83	0,00	0,00	100	2021\09
972	MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE TIP G	buc/t	303	303	1	503,37	503,37	503,37	0,00	0,00	100	2021\09
973	MOTOFIERASTRAU EXPERT	buc/t	303	303	1	360,49	360,49	360,49	0,00	0,00	100	2021\09
974	MULTIFUNCTIONAL CANON MF443DW	buc/t	303	303	1	1.529,41	1.529,41	1.529,41	0,00	0,00	100	2021\09
975	SURUBELNITA ELECTRICA MILWAUKEE	buc/t	303	303	1	1.174,07	1.174,07	1.174,07	0,00	0,00	100	2021\10
976	SURUBELNITA ELECTRICA MILWAUKEE	buc/t	303	303	1	1.174,07	1.174,07	1.174,07	0,00	0,00	100	2021\10
977	POLIZOR UNGHIULAR HIKOKI	buc/t	303	303	1	335,30	335,30	335,30	0,00	0,00	100	2021\10
978	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	318,49	318,49	318,49	0,00	0,00	100	2021\10
979	MASINA DE SPALAT CU PRESIUNE	buc/t	303	303	1	444,54	444,54	444,54	0,00	0,00	100	2021\10
980	CALCULATOR I3+MONITOR+LICENTA	buc/t	303	303	1	2.473,87	2.473,87	2.473,87	0,00	0,00	100	2021\10
981	POLIZOR UNGHIULAR	buc/t	303	303	1	213,45	213,45	213,45	0,00	0,00	100	2021\11
982	ASCUTITOR BURGHIE	buc/t	303	303	1	235,19	235,19	235,19	0,00	0,00	100	2021\11
983	PANOU COFRAG 40BC 2000X500	SET	303	303	1	5.426,40	5.426,40	5.426,40	0,00	0,00	100	2021\11
984	PANOU COFRAG 10BC 2500X500	SET	303	303	1	1.695,75	1.695,75	1.695,75	0,00	0,00	100	2021\11
985	FIERASTRAU CIRCULAR HIKOKI	buc/t	303	303	1	377,32	377,32	377,32	0,00	0,00	100	2021\11
986	CUPTOR CU MICROUNDE	buc/t	303	303	1	301,69	301,69	301,69	0,00	0,00	100	2021\12
987	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	694,93	694,93	694,93	0,00	0,00	100	2022\01
988	STAMPILA	buc/t	303	303	1	41,18	41,18	41,18	0,00	0,00	100	2022\01
989	SET POLIFUZIUNE	buc/t	303	303	1	273,25	273,25	273,25	0,00	0,00	100	2022\01
990	ROTOPERCUTOR GBH5-40DCE	buc/t	303	303	1	1.931,93	1.931,93	1.931,93	0,00	0,00	100	2022\01
991	ROTOPERCUTOR GBH2-28DFR	buc/t	303	303	1	797,48	797,48	797,48	0,00	0,00	100	2022\01
992	CUPTOR CU MICROUNDE TOSHIBA	buc/t	303	303	1	284,87	284,87	284,87	0,00	0,00	100	2022\01
993	MIXER PANZER 1600W	buc/t	303	303	1	342,24	342,24	342,24	0,00	0,00	100	2022\02
994	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	300,42	300,42	300,42	0,00	0,00	100	2022\02

Nr. Crt.	Mijloc Fix	UM	Cont	Simbol clasa mijloc fix	Cant	Pret	Valoare	Amortizare precedenta	Amortizare curenta	Valoare ramasa	Grad utilizare (%)	An/luna prima rata
995	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	300,42	300,42	300,42	0,00	0,00	100	2022\02
996	MIXER PANZER 1220W	buc/t	303	303	1	294,02	294,02	294,02	0,00	0,00	100	2022\02
997	ROTOPERCUTOR GBH2-26DFR	buc/t	303	303	1	656,99	656,99	656,99	0,00	0,00	100	2022\02
998	MASINA DE GAURIT MAKITA	buc/t	303	303	1	486,55	486,55	486,55	0,00	0,00	100	2022\02
999	REGISTRU UNIC DE CONTROL	buc/t	303	303	1	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00	100	2022\03
1000	REGISTRU UNIC DE CONTROL	buc/t	303	303	1	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00	100	2022\03
1001	STAMPILA	buc/t	303	303	1	61,34	61,34	61,34	0,00	0,00	100	2022\03
1002	FRIGIDER ALBATROS	buc/t	303	303	1	710,73	710,73	710,73	0,00	0,00	100	2022\03
1003	ASPIRATOR MEISTER	buc/t	303	303	1	293,28	293,28	293,28	0,00	0,00	100	2022\03
1004	CUPTOR CU MICROUND SAMSUNG	buc/t	303	303	1	334,45	334,45	334,45	0,00	0,00	100	2022\03
1005	MASA BUCATARIE	buc/t	303	303	1	301,68	301,68	301,68	0,00	0,00	100	2022\03
1006	FIER DE CALCAT	buc/t	303	303	1	133,61	133,61	133,61	0,00	0,00	100	2022\03
1007	PISTOL VOPSIT	buc/t	303	303	1	395,74	395,74	395,74	0,00	0,00	100	2022\03
1008	MASINA INSURUBAT MAKITA DDF482Z+DTD152Z	buc/t	303	303	1	1.555,78	1.555,78	1.555,78	0,00	0,00	100	2022\03
1009	MASINA DE GAURIT SI INSURUBAT CU DOI ACUM	buc/t	303	303	1	517,83	517,83	517,83	0,00	0,00	100	2022\04
1010	TRUSA SERTIZARE	buc/t	303	303	1	422,31	422,31	422,31	0,00	0,00	100	2022\04
1011	DERULATOR 4 PRIZE	buc/t	303	303	1	328,89	328,89	328,89	0,00	0,00	100	2022\04
1012	MOTOFIERASTRAU GPMF52-50	buc/t	303	303	1	612,61	612,61	612,61	0,00	0,00	100	2022\04
1013	SCAUN BIROU	buc/t	303	303	1	710,74	710,74	710,74	0,00	0,00	100	2022\04
1014	SCAUN OSLO	buc/t	303	303	1	268,01	268,01	268,01	0,00	0,00	100	2022\04
1015	SCAUN OSLO	buc/t	303	303	1	268,01	268,01	268,01	0,00	0,00	100	2022\04
1016	SCAUN OSLO	buc/t	303	303	1	268,01	268,01	268,01	0,00	0,00	100	2022\04
1017	SCAUN OSLO	buc/t	303	303	1	268,01	268,01	268,01	0,00	0,00	100	2022\04
1018	POLIZOR UNGHIULAR CU ACUMULATOR	buc/t	303	303	1	767,65	767,65	767,65	0,00	0,00	100	2022\05
1019	ASPIRATOR WD3	buc/t	303	303	1	259,41	259,41	259,41	0,00	0,00	100	2022\06
Total Depozit central					856		520.426,72	521.578,78	0,00	-1.152,06		
Total 303					856		520.426,72	521.578,78	0,00	-1.152,06		
TOTAL GENERAL					1115		25.634.826,94	13.550.013,79	220.219,31	11.864.593,84		

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECTIE

Echipamente Tehnologice pentru Constructii si Gospodarie Comuna

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment

acreditat pentru
INSPECTIE



SR EN ISO/CEI 17020:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01022



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI- 4166 din 25.11.2024.

pentru

INSTALAȚIA DE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE SEMIMOBILĂ

Model: SIM-AMMANN Tip: EASY BATCH Serie: L 759 An fabricație: 2008

◆ BENEFICIAR:

- Firma: S.C. GENDAV S.R.L.
- Adresa: Galați, Str. Emil Racoviță, nr. 2A, județul Galați, ROMÂNIA.
- Contract nr. 10098 din 07.10.2024.

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: SIM SpA.
- Sediul: VERONA, Str. Dell'Industria, nr. 1, ITALIA.

◆ DOCUMENTE DE REFERINȚĂ: cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; AND 605-2023; PCC 019-2015, cap. III

◆ METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE: PT - INSPECT – 9.3.

◆ LOCUL INSPECȚIEI: BPI Galați, str. Marius COVRIG, nr.7-9, județul Galați.

◆ DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI: 25.11.2024 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 25.11.2026).

◆ DATA ULTIMEI INSPECȚII: 24.11.2022.

◆ DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004): 6-10 ani.

◆ DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ: 16 ani.

◆ DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE (conform fișă de urmărire): 30.09.2024.

◆ REZULTATELE INSPECȚIEI: Conform anexei (pag. 2-6). Acestea se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 9.3, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Andrei Costin BRATU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 4166 / 25.11.2024

INSTALAȚIA DE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE SEMIMOBILĂ
Model: SIM-AMMANN Tip: EASY BATCH Serie: L 759 An fabricație: 2008

♦ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametrii tehnico-funcționali și de siguranță ai instalației de preparat mixturi asfaltice. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-9.3 însoțită de beneficiar, cu observațiile:

♦ INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Structura metalică :					
1.1	- prinderea la fundație;	X	-	-	-	
1.2	- sudură;	X	-	-	-	
1.3	- articulații;	X	X	X	-	
1.4	- elemente de fixare;	X	-	X	-	
1.5	- scări și platforme de acces ;	X	-	X	-	
1.6	- elemente metalice de închidere ;	X	-	X	-	
1.7	- vopsitorie ;	X	-	X	-	
1.8	- centură împământare.	X	-	X	-	
2	Depozitul de agregate :					
2.1	-buncăre;	X	-	X	-	
2.2	- vibratoare ;	X	X	X	-	
2.3	-clapete de descărcare, benzi extrac-toare;	X	X	X	-	
2.4	- benzi transportoare ;	X	X	X	-	
2.5	- structura metalică;	X	-	X	-	
2.6	- vopsitorie părți metalice.	X	-	X	-	
3	Depozitul de filer:					
3.1	- silozuri (buncăre);	X	-	X	-	
3.2	- structura metalică;	X	-	X	-	
3.3	- filtre aer;	X	X	X	-	
3.4	- sistem alimentare siloz;	X	-	X	-	
3.5	- vopsitorie.	X	-	X	-	
4	Depozitul (buncărul) de fibre:					fibre/aditivi/pudreta cauciuc
4.1	- corpul buncărului;	X	-	X	-	
4.2	- capacul buncărului;	X	-	X	-	
4.3	- cuplajul la conducta de transport pneumatic.	X	-	X	-	
5	Depozitul de bitum :					
5.1	- izolație termică;	X	-	X	-	
5.2	- conducte de transport;	X	-	X	-	

Responsabil controlul tehnico-funcțional, semnătura, stampila

ICECON INSPECT
INSPECTOR 45
Dr. Ing. Marian BADIU

Nr. RI- 4166 / 25.11.2024.

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
5.3	- conducte de încălzire;	X	-	X	-	
5.4	- capace de închidere;	X	X	X	-	
5.5	- sistem agitator pentru bitum modificat.	X	X	-	-	
6	Uscătorul de agregate minerale :					
6.1	- grup antrenare (motor-reductor-coroană dințată, etc.);	X	X	X	-	
6.2	- cale de rulare;	X	-	X	-	
6.3	- role rezemare;	X	X	X	-	
6.4	- termoizolație tambur;	X	-	X	-	
6.5	- arzător.	X	X	X	-	
7	Instalația de filtrare gaze arse la uscător :					
7.1	- tubulatură aspirație;	X	-	X	-	
7.2	- exhaustor;	X	X	X	-	
7.3	- filtre ;	X	-	X	-	
7.4	-recuperatorul și transportorul de praf ;	X	X	X	-	
7.5	- coșul de evacuare gaze arse.	X	-	X	-	
8	Transportor cu cupe pentru agregate uscate:					
8.1	- cupe;	X	-	X	-	
8.2	-lanț portcupe;	X	-	X	-	
8.3	-mecanism transport cupe ;	X	X	X	-	
8.4	- tubulatura de protecție ;	X	-	X	-	
8.5	- clapete de vizitare ;	X	X	X	-	
8.6	- vopsitorie.	X	-	X	-	
9	Ciurul vibrator :					
9.1	- grup antrenare ;	X	X	X	-	
9.2	- site ;	X	-	X	-	
9.3	- arcuri.	X	-	X	-	
10	Dozatoare de agregate, filer, bitum și fibre :					
10.1	- buncăre (recipient) ;	X	-	X	-	
10.2	- căi de transport dozator-malaxor ;	X	-	X	-	
10.3	- aparate de cântărire ;	X	X	X	-	
10.4	- dispozitive de golire.	X	X	X	-	
11	Malaxor cu amestecare forțată:					
11.1	- cuvă ;	X	-	X	-	
11.2	- blindaje ;	X	-	X	-	
11.3	- palete și brațe ;	X	-	X	-	
11.4	- capace fixe ;	X	-	X	-	
11.5	- capace mobile cu sistem de protecție (interblocare) ;	X	X	X	-	
11.6	- mecanism de antrenare ;	X	X	X	-	
11.7	- sistem de descărcare ;	X	X	X	-	
11.8	- vopsitorie.	X	-	X	-	
12	Buncăre stocare mixtură:					
12.1	- izolația termică;	X	-	-	-	
12.2	- instalația de încălzire ;	X	X	-	-	
12.3	- clapetele de descărcare;	X	X	-	-	
12.4	- vopsitorie.	X	-	-	-	

Nr. RI- 4166 / 25.11.2024.

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
13	Schip pentru transport mixtură:					
13.1	- cupă (euvă);	X	-	X	-	
13.2	- cale rulare;	X	-	X	-	
13.3	- cablu tracțiune;	X	-	X	-	
13.4	- role cablu;	X	X	X	-	
13.5	- mecanism de ridicare;	X	X	X	-	
13.6	- limitatori cap cursă;	X	X	X	-	
13.7	- grilaje de protecție ;	X	-	X	-	
13.8	-porți acces cu interblocare (întrerupătoare electrice);	X	X	X	-	
13.9	- instalație de stropit cu motorină.	X	X	X	-	
14	Transportor cu bandă pentru agregate:					
14.1	- șasiu ;	X	-	X	-	
14.2	- bandă cauciuc ;	X	-	X	-	
14.3	- tambur antrenare ;	X	X	X	-	
14.4	- tambur întindere ;	X	X	X	-	
14.5	- role reazem ;	X	X	X	-	
14.6	- dispozitiv oprire urgență.	X	X	X	-	
15	Transportor cu șnec pentru filer ori praf recuperat:					
15.1	- carcasă;	X	-	X	-	
15.2	- clapetă golire pentru intervenții;	X	X	X	-	
15.3	- grup antrenare șnec ;	X	X	X	-	
16	Instalația de încălzire bitum :					
16.1	- arzător ;	X	X	X	-	
16.2	- rezervor ulei termic ;	X	-	X	-	
16.3	- conducte ulei termic ;	X	-	X	-	
16.4	- pompe ;	X	X	X	-	
16.5	- termometru.	X	X	X	-	
17	Echipamentul electric de acționare:					
17.1	- tablouri ;	X	-	X	-	
17.2	- cutii de borne ;	X	-	X	-	
17.3	- conductori ;	X	-	X	-	
17.4	-conexiuni la centura de împământare.	X	-	X	-	
18	Instalația pneumatică de comandă:					
18.1	- compresor ;	X	X	X	-	
18.2	- cilindrii pneumatici ;	X	X	X	-	
18.3	- conducte aer ;	X	-	X	-	
18.4	- aparataj de comandă și control.	X	X	X	-	
19	Cabina:					
19.1	- scări de acces;	X	-	X	-	
19.2	- uși, ferestre;	X	X	X	-	
19.3	- scaunul, reglarea;	X	X	X	-	
19.4	- încălzire / ventilare;	X	X	X	-	
19.5	- corpuri de iluminat;	X	X	X	-	
19.6	- pupitrul de comandă;	X	X	X	-	
19.7	- sistemul manual de comandă;	X	X	X	-	
19.8	- sistemul automat de comandă;	-	X	X	-	
19.9	- sistemul de corecție a componentelor dozate;	-	X	X	-	
19.10	- soneria.	-	X	X	-	

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):--

◆ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCTIONALI

20. Măsurarea și determinarea principalilor parametrii

Nr. crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
20.1	Timpul de malaxare	a) Conform P.T. INSPECT 9.3	a) 26,12	s	± 0,005	Valoarea din rețetă: 25	X	-
20.2	Durata ciclului de preparare	a) Conform P.T. INSPECT 9.3	a) 52,61	s	±0,005	Valoarea din cartea tehnică: 45	X	-
20.3	Temperatură mixtură la ieșirea din malaxor	a) Conform P.T. INSPECT 9.3	a) 170,2	°C	±0,4	Valoarea din AND 605-2023 :150-190	X	-
20.4	Temperatură mixtură la livrare din buncărul de stocare	a) Conform P.T. INSPECT 9.3	a) -	°C	-	Valoarea din AND 605-2023:150-190	X	-
20.5	Productivitatea de exploatare	b) Conform P.T. INSPECT 9.3	b) 82,1	t/h	-	Valoarea din cartea tehnică: - productivitatea tehnică: 85	X	-

◆ Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-9.3 nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:

.....
.....
.....

ICECON INSPECT

Inspector

Responsabil control (Semnatura)

Dr. Ing. Marian BADIU


◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI**

- Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității instalației de preparat mixturi asfaltice (seria nr. L 759) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 9.3, însușită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / ~~parțial îndeplinite (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.)~~ ~~Nconformitățile constatate afectează/nu afectează~~ ~~capabilitatea echipamentului tehnologie de a efectua lucrări de calitate).~~
- **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru prepararea mixturilor asfaltice din agregate naturale, filer, bitum/bitum modificat și fibre destinate executării de îmbrăcămînți bituminoase turnate și cilindrate la cald.

Locul: BPI Galați, str. Marius COVRIG, nr.7-9, județul Galați

RESPONSABIL DE CONTRACT: Dr. ing. Marian BADIU

Data: 25.11.2024.



(nume, semnătura și ștampila)

INSPECTOR:

(nume, semnătura)

◆ **OBSERVAȚII** -

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECTIE

Echipamente Tehnologice pentru Constructii si Gospodarie Comunala

INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment

acreditat pentru
INSPECTIE



SR EN ISO/CEI 17030:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01022



RAPORT DE INSPECTIE

Nr: RI- 4019 din 08.07.2024

pentru

CENTRALA DE BETOANE

Model: UBEMAR Tip: CEDOMAL C 51 Nr. inv: 234 An fabricație: 1997
retehnologizat 2020

♦ **BENEFICIAR:**

- Firma: SC GENDAV SRL.
- Adresa: Galați, str. Emil Racoviță, nr. 2A, Jud. Galați, ROMÂNIA.
- Contract nr. 10073 din 25.06.2024.

♦ **PRODUCĂTOR:**

- Firma: SC UBEMAR SA PLOIEȘTI.
- Sediul: Str. Pompelor, nr. 3-5, Ploiești, jud. Prahova, ROMÂNIA.

- ♦ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; NE 012/1-2022, PCC 020-2015 cap. III.
- ♦ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECTIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 5.3.
- ♦ **LOCUL INSPECȚIEI:** BPI Galați, str. Marius Covrig, nr. 7-9, jud. Galați.
- ♦ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI:** 08.07.2024 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 08.07.2026).
- ♦ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** 07.07.2022.
- ♦ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 6-10 ani.
- ♦ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 27/4 ani.
- ♦ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 30.05.2024.
- ♦ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-7). Acestea se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 5.3, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Andrei Costin BRATU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT S.R.L. "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT

ANEXA
RAPORT DE INSPECȚIE
Nr. RI- 4019 din 08.07.2024

CENTRALA DE BETOANE

Model: UBEMAR Tip: CEDOMAL C 51 Nr. inv: 234 An fabricație: 1997
retehnologizat 2020

♦ Activitatea de inspecție se referă la inspecția privind starea tehnică, parametri tehnico-funcționali și de siguranță ai centralei de beton (cu / fără malaxare) / instalației de preparat balast stabilizat / betonierei. Inspecția s-a desfășurat conform procedurii de inspecție PT-INSPECT-5.3 însoțită de beneficiar, cu observațiile:

♦ **INSPECȚIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ**


Nr. Crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
1	Structura metalică :					
1.1	- prinderea la fundație ;	X	-	X	-	
1.2	- sudură ;	X	-	X	-	
1.3	- articulații ;	X	X	X	-	
1.4	- elemente de fixare ;	X	-	X	-	
1.5	- scări și platforme de acces ;	X	-	X	-	
1.6	- elemente metalice de închidere ;	X	-	X	-	
1.7	- vopsitorie ;	X	-	X	-	
1.8	- centură împământare.	X	-	X	-	
2	Depozitul de agregate :					
2.1	-buncăre ;	X	-	X	-	
2.2	-clapete de descărcare ;	X	X	X	-	
2.3	- structura metalică ;	X	-	X	-	
2.4	- platforma la sol ;	X	-	X	-	
2.5	- pereți despărțitori ;	X	-	X	-	
2.6	- vibratoare ;	X	X	X	-	
2.7	- umidimetre ;	X	X	X	-	
2.8	- vopsitorie părți metalice.	X	-	X	-	
3	Depozitul de ciment:					
3.1	- silozuri (buncăre);	X	-	X	-	
3.2	- structura metalică;	X	-	X	-	
3.3	- filtre aer;	X	X	X	-	
3.4	- sistem alimentare siloz;	X	-	X	-	
3.5	- sistem fluidizare ciment;	X	X	X	-	
3.6	- vibratoare;	X	X	-	-	
3.7	- vopsitorie.	X	-	X	-	
4	Depozitul (sursa) de apă:					
4.1	- rețea;	-	X	X	-	
4.2	- puț forat;	-	X	X	-	

Responsabil contract (semnătura, stampila)

ICECON INSPECT
INSPECTOR 45
PR. Ing. Marian BADIU

Nr. RI- 4019 / 08.07.2024.

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
4.3	- rezervor stocare;	X	-	X	-	
4.4	- instalație încălzire (pe timp friguros).	X	X	-	-	
5	Depozitul de aditivi :					
5.1	- platforma;	X	-	X	-	
5.2	- rezervor / container;	X	-	X	-	
5.3	- pompă;	X	X	X	-	
5.4	- conducte.	X	-	X	-	
6	Draglina pentru agregate :					
6.1	- cupă;	X	-	-	-	
6.2	- cablu tracțiune;	X	-	-	-	
6.3	-role dirijare cablu;	X	X	-	-	
6.4	- mecanism acționare cupă;	X	X	-	-	
6.5	- braț;	X	-	-	-	
6.6	- mecanism rotire braț;	X	X	-	-	
6.7	- vopsitorie.	X	-	-	-	
7	Transportor cu cupe pentru agregate:					
7.1	- cupe;	X	-	-	-	
7.2	- lanț portcupe;	X	-	-	-	
7.3	- roți de lanț ;	X	X	-	-	
7.4	- mecanism transport cupe ;	X	X	-	-	
7.5	- braț ;	X	-	-	-	
7.6	- mecanism rotire braț ;	X	X	-	-	
7.7	- carcasă ;	X	-	-	-	
7.8	- vopsitorie.	X	-	-	-	
8	Transportor cu bandă:					
8.1	- șasiu;	X	-	X	-	
8.2	-bandă cauciuc;	X	-	X	-	
8.3	-tambur antrenare ;	X	X	X	-	
8.4	- tambur întindere ;	X	X	X	-	
8.5	- role reazem ;	X	X	X	-	
8.6	- dispozitiv oprire urgență.	X	X	X	-	
9	Schip:					
9.1	- cupă (cuvă);	X	-	-	-	
9.2	- cale rulare;	X	-	-	-	
9.3	- cablu tracțiune;	X	-	-	-	
9.4	- role cablu;	X	X	-	-	
9.5	- mecanism de ridicare;	X	X	-	-	
9.6	- limitatori cap cursă;	X	X	-	-	
9.7	- grilaje de protecție ;	X	-	-	-	
9.8	- porți acces cu interblocare (întrerupătoare electrice).	X	X	-	-	
10	Dozator agregate:					
10.1	- cuvă;	X	-	X	-	
10.2	- clapeta golire;	X	X	X	-	
10.3	- cântar balanță;	X	X	-	-	
10.4	- cântar pe doze tensometrice;	X	X	X	-	
10.5	- cântar pe bandă transportoare;	X	X	-	-	

Responsabil 
ICEC INSPECT
 Dr. BADIU
 INSPECTOR

Nr. RI- 4019 / 08.07.2024.

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
10.6	- volumetric cu bandă extractoare;	X	X	-	-	
10.7	- aparat afișare mecanică;	X	X	X	-	
10.8	- aparat afișare electronică.	X	X	X	-	
11	Transportor cu șnec pentru ciment:					
11.1	- carcasă;	X	-	X	-	
11.2	- clapetă golire pentru intervenții;	X	X	X	-	
11.3	- grup antrenare șnec ;	X	X	X	-	
12	Dozator ciment :					
12.1	- buncăr ;	X	-	X	-	
12.2	- cântar balanță ;	X	X	-	-	
12.3	- cântar pe doze tensometrice;	X	X	X	-	
12.4	- dozator volumetric cu șnec ;	X	X	-	-	
12.5	- dozator volumetric celular	X	X	-	-	
12.6	- clapeta de golire ;	X	X	X	-	
12.7	- vibrator.	X	X	X	-	
13	Dozator apă:					
13.1	- cuvă cu ventil golire ;	X	X	X	-	
13.2	- cântar balanță ;	X	X	-	-	
13.3	- cântar pe doze tensometrice ;	X	X	X	-	
13.4	- volumetric cu vas gradat ;	X	X	-	-	
13.5	- volumetric cu apometru.	X	X	-	-	
14	Dozator aditivi:					
14.1	- vas ;	X	-	X	-	
14.2	- gravimetric pe doze tensometrice ;	X	X	-	-	
14.3	- volumetric în vas gradat ;	X	X	X	-	
14.4	- volumetric cu pompă cu temporizare.	X	X	-	-	
15	Betoniera cu amestecare forțată / liberă:					
15.1	- cuvă ;	X	-	X	-	
15.2	- blindaje ;	X	-	X	-	
15.3	- palete și brațe / elice ;	X	-	X	-	
15.4	- capace fixe ;	X	-	X	-	
15.5	- capace mobile cu sistem de protecție (interblocare) ;	X	X	X	-	
15.6	- mecanism de antrenare ;	X	X	X	-	
15.7	- sistem de descărcare (cu clapetă sau-basculare betonieră) ;	X	X	X	-	
15.8	- pâlnia de descărcare ;	X	-	X	-	
15.9	- sistem aspirare praf ;	X	X	X	-	
15.10	- vopsitorie.	X	-	X	-	
16	Instalația de încălzire a agregatelor (pe timp friguros):					
16.1	- corpurile de încălzire ;	X	-	-	-	
16.2	- centrala termică ;	X	X	-	-	
17	Echipamentul electric de acționare:					
17.1	- tablouri ;	X	-	X	-	
17.2	- cutii de borne ;	X	-	X	-	
17.3	- conductori ;	X	-	X	-	
17.4	- conexiuni la centura de împământare. ;	X	-	X	-	

Responsabil contract (semnătura, ștampila)

Nr. RI- 4019 / 08.07.2024.

Nr. crt.	SUBANSAMBLUL/PIESA	Starea	Funcționalitatea	Conform.		OBSERVAȚII
				DA	NU	
0	1	2	3	4	5	6
18	<i>Sistem de recuperare și decantare ape uzate:</i>					
18.1	- platforme betonate ;	X	-	X	-	
18.2	- rigole ;	X	X	X	-	
18.3	- decantoare.	X	X	X	-	
19	<i>Cabina:</i>					
19.1	- scări de acces;	X	-	-	-	
19.2	- uși, ferestre;	X	X	X	-	
19.3	- scaunul, reglarea;	X	X	X	-	
19.4	- încălzire / ventilare;	X	X	X	-	
19.5	- corpuri de iluminat;	X	X	X	-	
19.6	- pupitrul de comandă;	X	X	X	-	
19.7	- sistemul manual de comandă;	X	X	X	-	
19.8	- sistemul automat de comandă;	-	X	X	-	
19.9	- sistemul de corecție a componentelor dozate;	-	X	X	-	
19.10	- soneria.	-	X	X	-	

Precizări (referitoare la Nr.crt., punctul):-

◆ INSPECȚIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCȚIONALI

20. Măsurarea și determinarea principalilor parametri

Nr. crt.	Denumirea parametrului	Metoda de: a) măsurare b) determinare	Valoarea: a) măsurată b) determinată	U.M.	Incertitudinea de măsurare	Criteriu de acceptare și respingere	Conform	
							DA	NU
0	1	2	3	4	5	6	7	8
20.1	Turația tobei sau a arborelui cu palete	b) Conform P.T. INSPECT 5.3	b) -	rot/min	-	Valoarea din cartea tehnică: -	-	-
20.2	Timpul de malaxare	a) Conform P.T. INSPECT 5.3	a) 32	s	±0.005	Valoarea din rețetă: 30-45	X	-
20.3	Durata ciclului de preparare	a) Conform P.T. INSPECT 5.3	a) 78,76	s	±0.005	Valoarea din cartea tehnică: 75	X	-
20.4	Eroarea la dozarea dinamică agregate	b) Conform P.T. INSPECT 5.3	b) + 2,1	%	-	Valoarea din PCC 020-2015: ±3%	X	-
20.5	Eroarea la dozarea dinamică ciment	b) Conform P.T. INSPECT 5.3	b) - 1,2	%	-	Valoarea din PCC 020-2015: ±3%	X	-
20.6	Eroarea la dozarea dinamică apă	b) Conform P.T. INSPECT 5.3	b) - 2,5	%	-	Valoarea din PCC 020-2015: ±3%	X	-
20.7	Eroarea la dozarea dinamică aditivi	b) Conform P.T. INSPECT 5.3	b) - 2,2	%	-	Valoarea din PCC 020-2015: ±5%	X	-
20.8	Productivitatea de exploatare	b) Conform P.T. INSPECT 5.3	b) 48	m ³ /h	-	Valoarea din cartea tehnică: 50	X	-
20.9	Volumul tobei al betonierei independente / mobile	Conform plăcuță identificare	-	l	-	Valoarea din cartea tehnică:	-	-
20.10	Capacitatea utilă a cuveii betonierei independente	Conform plăcuță identificare	-	l	-	Valoarea din cartea tehnică:	-	-
20.11	Puterea motorului betonierei independente / mobile	Conform plăcuță identificare	-	kW	-	Valoarea din cartea tehnică:	-	-



 Responsabil comisie (șeful comisiei)

 Dr. Ing. Marian BADIU

♦ **Din Procedura de inspecție PT-INSPECT-5.3 nu au fost efectuate următoarele activități de inspecție:**

20.1 Nu există valoare de referință, în documentația tehnică a instalației.

♦ **REZULTATELE INSPECȚIEI**

• Acest Raport de inspecție atestă că prevederile privind verificarea conformității centralei de beton (cu / fără malaxare) / instalației de preparat balast stabilizat / betonierei independente / mobile (nr. Inv. 234) cu cerințele specifice din procedura tehnică de inspecție PT-INSPECT 5.3, însoțită de beneficiar, sunt în totalitate îndeplinite / parțial îndeplinite (având în vedere neconformitățile de la Nr. crt.). Neconformitățile constatate afectează/nu afectează capabilitatea echipamentului tehnologie de a efectua luări de calitate.

• **DOMENIUL DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII** – pentru prepararea betoanelor / balastului stabilizat, conform NE 012/1 :2022 și NE 014/2002 . Centrala poate / nu poate produce betoane pe timp friguros.

Locul: Galați, str. Marius Covrig, nr. 7-9, jud. Galați.

Data: 08.07.2024

RESPONSABIL DE CONTRACT : Dr. ing. Marian BADIU

(nume, semnătura și ștampila)



INSPECTOR

(nume, semnătura)

♦ **OBSERVAȚII**

CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică

Numărul: 2232 – CPR – 571

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

BETOANE ASFALTICE

tip BA 8 rul 50/70; BA 16 rul 50/70; BA 22,4 leg 50/70; BA 22,4 baza 50/70; BA 31,5 baza 50/70

utilizate pentru drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier

Fabricat de **GENDAV S.R.L.**

Sediul social: Str. Emil Racovita, Nr. 2A, Galati, Jud. Galati

Loc de fabricație: Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9B, Galati, Jud. Galati

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SR EN 13108-1: 2006; SR EN 13108-1: 2006/AC: 2008
(EN 13108-1: 2006; EN 13108-1: 2006/AC: 2008)

sub **sistemul 2+** pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar **controlul producției în fabrică** îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de **16 martie 2021**, recertificat la data de **17 martie 2025**, modificat la data de **06 mai 2025** și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de **16 martie 2029**, însoțit de Anexa 1 și 2, parte integrantă a acestuia.



09/25



09/26



09/27



09/28

Director General
Ing. dr. Daniel COVACHESCU



ANEXA 1 LA

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. 2232 – CPR – 571

BETOANE ASFALTICE

Fabricat de: **GENDAV S.R.L.**

Sediul social: Str. Emil Racovita, Nr. 2A, Galati, Jud. Galati

Loc de fabricație: Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9B, Galati, Jud. Galati

SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008

(EN 13108-1:2006; EN 13108-1:2006/AC:2008)

Utilizare preconizată: drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier

Performantele produsului conform Anexei ZA.1 din SR EN 13108-1:2006

Caracteristici esențiale	Valori declarate			
	BA 31,5 baza 50/70 (AB 31,5)	BA 8 rul 50/70 (BA 8)	BA 16 rul 50/70 (BAP 16)	BA 16 rul 50/70 (BA 16)
Continut de bitum	TL 4,1	TL 5,9	TL 5,7	TL 5,4
Granulozitate (treceți), % Sita mm:31,5	90-100	-	-	-
22,4	-	-	-	-
16	-	-	90-100	90-100
8	-	90-100	-	-
2	10-50	10-72	10-50	10-50
0,063	0-11	2-13	0-12	0-12
Stabilitate Marshall, la 60°C	S _{min} 6,5 S _{max} 12,5	S _{min} 7,5 S _{max} 12,5	S _{min} 7,5 S _{max} 12,5	S _{min} 7,5 S _{max} 15
Indice de curgere, Fluaj la 60°C	F1,5-F4	F2-F4	F2-F4	F2-F4
Raport S/I	Q _{min} 2	Q _{min} 2	Q _{min} 3	Q _{min} 2,5
Volum goluri la 10 giratii	V10G _{min} 11	V10G _{min} 9	V10G _{min} 9	V10G _{min} 9
Volum de goluri la 80 giratii, %	-	max 5,0	max 5,0	max 5,0
Volum de goluri la 120 giratii, %	max 9,0	-	-	-
Modul de rigiditate la 20°, MPa	S _{min} 6000 S _{max} 9000	S _{min} 4500 S _{max} 7000	S _{min} 4500 S _{max} 7000	S _{min} 4500 S _{max} 7000
Procent de goluri, %	V _{min} 1,5 V _{max} 8	V _{min} 4 V _{max} 8	V _{min} 3 V _{max} 8	V _{min} 2 V _{max} 8
Procent de goluri umplute cu bitum, %	VFB _{min} 78 VFB _{max} 83	VFB _{min} 72 VFB _{max} 83	VFB _{min} 78 VFB _{max} 89	VFB _{min} 78 VFB _{max} 89
Procent de goluri schelet mineral, %	-	VMA _{min} 12	VMA _{min} 12	VMA _{min} 12
Viteza de deformatie la orieraj la 60°C	-	WTS _{aer} 0,30	WTS _{aer} 0,30	WTS _{aer} 0,30
Adancimea fagasului, % din grosimea initiala a probei	-	PRD _{air} 5,0	PRD _{air} 5,0	PRD _{air} 5,0
Rezistenta la deformatii permanente (incercare triaxiala): - deformatia, μm/m	max. 20000 (la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri)	max. 20000 (la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri)	max. 20000 (la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri)	max. 20000 (la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri)
- viteza de fluaj, μm/m/ciclu	f _{max} 2 (la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri)	f _{max} 1 (la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri)	f _{max} 1 (la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri)	f _{max} 1 (la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri)
Sensibilitatea la apa	ITSR ₈₀	ITSR ₈₀	ITSR ₈₀	ITSR ₈₀
Rezistenta la oboseala la 15°C, nr. cicluri pana la fisurare	min 500000	-	min 400000	-
Temperatura mixturii, °C	140-180	140-180	140-180	140-180

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)

Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 16.03.2029

Recertificat la data: 17.03.2025

Data eliberării inițiale: 16.03.2021



09/25



09/26



09/27



09/28



ANEXA 2 LA

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. 2232 – CPR – 571

BETOANE ASFALTICE

Fabricat de: **GENDAV S.R.L.**

Sediul social: Str. Emil Racovita, Nr. 2A, Galati, Jud. Galati

Loc de fabricație: Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9B, Galati, Jud. Galati

SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008

(EN 13108-1:2006; EN 13108-1:2006/AC:2008)

Utilizare preconizată: drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier

Performantele produsului conform Anexei ZA.1 din SR EN 13108-1:2006

Caracteristici esențiale	Valori declarate			
	BA 22,4 leg 50/70 (BAD 22,4)	BA 22,4 baza 50/70 (AB 22,4)	BA 22,4 leg 50/70 (BADPC 22,4)	BA 22,4 baza 50/70 (ABPS 22,4)
Continut de bitum	TL 3,9	TL 3,7	TL 4,1	TL 4,0
Granulozitate (treceți), %	-	-	-	-
Sita mm:31,5	-	-	-	-
22,4	90-100	90-100	90-100	90-100
16	-	-	-	-
8	-	-	-	-
2	10-50	10-50	10-50	10-50
0,063	0-11	0-11	0-11	0-11
Stabilitate Marshall, la 60°C	S _{min} 7,5 S _{max} 12,5	S _{min} 7,5 S _{max} 12,5	S _{min} 7,5 S _{max} 12,5	S _{min} 7,5 S _{max} 12,5
Indice de curgere, Fluaj la 60°C	F2-F4	F2-F4	F2-F4	F2-F4
Raport S/I	Q _{min} 2,5	Q _{min} 3	Q _{min} 2	Q _{min} 2,5
Volum goluri la 10 giratii	V10G _{min} 6	V10G _{min} 6	V10G _{min} 6	V10G _{min} 6
Volum de goluri la 80 giratii, %	-	-	-	-
Volum de goluri la 120 giratii, %	max 9,5	max 9	max 10,5	max 10
Modul de rigiditate la 20°, MPa	S _{min} 4500 S _{max} 7000	S _{min} 6000 S _{max} 9000	S _{min} 4500 S _{max} 7000	S _{min} 5500 S _{max} 9000
Procent de goluri, %	V _{min} 4 V _{max} 7	V _{min} 3,5 V _{max} 6	V _{min} 3 V _{max} 7	V _{min} 3 V _{max} 7
Procent de goluri umplute cu bitum, %	VFB _{min} 73 VFB _{max} 83	VFB _{min} 72 VFB _{max} 83	VFB _{min} 65 VFB _{max} 80	VFB _{min} 65 VFB _{max} 74
Procent de goluri schelet mineral, %	VMA _{min} 12	VMA _{min} 12	VMA _{min} 12	VMA _{min} 12
Viteza de deformare la orieraj la 60°C	-	-	-	-
Adancimea fagasului, % din grosimea initiala a probei	-	-	-	-
Rezistenta la deformatii permanente (incercare triaxiala):	max. 20000 (la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri)	max. 20000 (la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri)	max. 30000 (la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri)	max. 30000 (la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri)
- deformatia, μm/m	f _{max} 2 (la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri)	f _{max} 2 (la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri)	f _{max} 3 (la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri)	f _{max} 3 (la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri)
- viteza de fluaj, μm/m/ciclu	ITSR ₈₀	ITSR ₈₀	ITSR ₈₀	ITSR ₈₀
Sensibilitatea la apa	min 400000	min 500000	min 300000	min 400000
Rezistenta la oboseala la 15°C, nr. cicluri pana la fisurare	140-180	140-180	140-180	140-180
Temperatura mixturii, °C				

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)

Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 16.03.2029

Recertificat la data: 17.03.2025

Data eliberării inițiale: 16.03.2021



09/25



09/26



09/27



09/28



CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică
Numărul: 2232 – CPR – 572

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

BETON ASFALTIC CU CONȚINUT RIDICAT DE MASTIC

tip SMA 8 50/70; SMA 16 50/70; SMA 11,2 50/70

utilizate pentru drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier

Fabricat de **GENDAV S.R.L.**

Sediul social: Str. Emil Racovita, Nr. 2A, Galati, Jud. Galati

Loc de fabricație: Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9B, Galati, Jud. Galati

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

**SR EN 13108-5: 2006; SR EN 13108-5: 2006/AC:2008
(EN 13108-5:2006; EN 13108-5:2006/AC: 2008)**

sub **sistemul 2+** pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar **controlul producției în fabrică** îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de **16 martie 2021**, recertificat la data de **17 martie 2025** și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de **16 martie 2029**, însoțit de Anexă, parte integrantă a acestuia.



09/25



09/26



09/27



09/28

Director General
Ing. ~~dipl~~ Daniela TRIF



București, 17.03.2025

ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. 2232 – CPR – 572

BETON ASFALTIC CU CONȚINUT RIDICAT DE MASTIC

Fabricat de: **GENDAV S.R.L.**

Sediul social: Str. Emil Racovita, Nr. 2A, Galati, Jud. Galati

Loc de fabricație: Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9B, Galati, Jud. Galati

**SR EN 13108-5: 2006; SR EN 13108-5: 2006/AC: 2008
(EN 13108-5:2006; EN 13108-5:2006/AC: 2008)**

Utilizare preconizată: drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier

Performantele produsului conform Anexei ZA.1 din SR EN 13108-5: 2006

Caracteristici esențiale	Valori declarate		
	SMA 8 50/70 (MAS 8 beton asfaltic cu proprietati fonoabsorbante cu pudreta de cauciuc si polimeri)	SMA 16 50/70 (MAS 16 beton asfaltic cu proprietati fonoabsorbante cu pudreta de cauciuc si polimeri)	SMA 11,2 50/70 (MAS 11,2) cu ROAD+
Continut de bitum	TL _{6,0}	TL _{5,0}	TL _{6,0}
Granulozitate (treceți), %	100	100	100
Sita, mm:22,4	100	90-100	100
16	100	-	90-100
11,2	100	-	-
8	90-100	-	-
2	20-40	15-30	20-35
0,063	5-14	5-12	5-13
Stabilitate Marshall, la 60°C	S _{min7,5} S _{max15}	S _{min7,5} S _{max15}	S _{min7,5} S _{max15}
Fluaj Marshall, la 60°C	F3-F5	F3-F5	F2-F4
Raport Marshall	Q _{min2}	Q _{min2}	Q _{min2}
Procent de goluri	V _{min3} V _{max4}	V _{min3} V _{max4}	V _{min3} V _{max4}
Procent de goluri umplute cu bitum	VFB _{min77} VFB _{max83}	VFB _{min77} VFB _{max83}	VFB _{min77} VFB _{max83}
Modul de rigiditate la 20°, MPa	S _{min5500} S _{max9000}	S _{min5500} S _{max9000}	S _{min3600} S _{max7000}
Volum de goluri la 80 giratii, %	max 5,0	max 5,0	max 6,0
Sensibilitate la apa	ITSR ₉₀	ITSR ₉₀	ITSR ₈₀
Viteza de deformatii la omieraj	WTS _{AIR 0,30}	WTS _{AIR 0,30}	WTS _{AIR 0,30}
Rezistenta la deformatii permanente (incercare triaxiala):			
- deformatia, μm/m	max 20000 (la 50°C, 300 KPasi 10000 impulsuri)	max 20000 (la 50°C, 300 KPasi 10000 impulsuri)	max 20000 (la 50°C, 300 KPasi 10000 impulsuri)
- viteza de fluaj, μm/m/ciclu	f _{max 1} (la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri)	f _{max 1} (la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri)	f _{max 1} (la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri)
Test Schellenberg, %	E _{0,3}	E _{0,3}	E _{0,2}
Adancimea proportionala a fagasului (PRD _{AIR})	PRD _{AIR 5,0}	PRD _{AIR 5,0}	PRD _{AIR 5,0}

Toate celelalte caracteristici: NPD (nici o performanță declarată – nivel sau clasă)

Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 16.03.2029

Recertificat la data: 17.03.2025

Data eliberării inițiale: 16.03.2021



09/25

București, 17.03.2025



09/26



09/27



09/28





**ALL CERT
PRODUCT**

Data emiterii:

18 septembrie 2024

Modificat la:



03/25

Viza
S2

03/26

Viza
S3

03/27

Viza
S4

03/28

Valabil pana la:

18 septembrie 2028

ALL CERT PRODUCT

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE

Str. Magnetului, nr. 18, Sector 3, Bucuresti
Telefon / Fax: 031 436 27 70 / 031 436 27 71
produs@allcertproduct.ro

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
PR.085

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. 000934-1

pentru produsul:

BETON

**Clasa de rezistenta: C 8/10; C 12/15; C 16/20; C 20/25;
C 25/30; C 30/37; C 35/45**

Utilizare preconizata: structuri turnate in situ, structuri prefabricate, elemente de structura prefabricate pentru cladiri si structuri civile ingineresti

certificate în conformitate cu
NE 012/1-2022

SR EN 206+A2:2021

și schema de certificare: 3

conform SR EN ISO/CEI 17067:2014

evaluare inițială a procesului de producție, eșantionare, determinarea caracteristicilor prin încercări, evaluarea rapoartelor de încercări, evaluarea dosarului de certificare, decizie asupra certificării, licență și supravegheri

Fabricat si introdus pe piata de:

GENDAV S.R.L.

cu sediul administrativ: **Str. Emil Racovita, Nr. 2A, Galati, Jud. Galati**

la

punctul de lucru din: **Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9, Galati, Jud. Galati**



**Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF**

Mentținerea certificării se face în baza respectării cerințelor schemei de certificare a ALL CERT PRODUCT pe care Fabricantul și le-a asumat contractuel. Validitatea certificatelor poate fi verificată, la cerere, direct de la sediul ALL CERT PRODUCT sau pe website-ul www.allcertproduct.ro



Data emiterii:

18 septembrie 2024

Modificat la:



03/25

Viza
S2

03/26

Viza
S3

03/27

Viza
S4

03/28

Valabil pana la:

18 septembrie 2028

ALL CERT PRODUCT

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUS

Str. Magnetului, nr. 18, Sector 3, Bucuresti
Telefon / Fax: 031 436 27 70 / 031 436 27 71
produs@allcertproduct.ro

LICENȚĂ

pentru utilizarea mărcii ALL CERT PRODUCT

Nr. 000934-1

pentru produsul:

BETON

**Clasa de rezistenta: C 8/10; C 12/15; C 16/20; C 20/25;
C 25/30; C 30/37; C 35/45**

Utilizare preconizata: structuri turnate in situ, structuri prefabricate, elemente de structura prefabricate pentru cladiri si structuri civile Ingineresti

certificate în conformitate cu
NE 012/1-2022

SR EN 206+A2:2021

și schema de certificare: 3

conform SR EN ISO/CEI 17067:2014

evaluare inițială a procesului de producție, eșantionare, determinarea caracteristicilor prin încercări, evaluarea rapoartelor de încercări, evaluarea dosarului de certificare, decizie asupra certificării, licență și supravegheri

Fabricat si introdus pe piata de:

GENDAV S.R.L.

cu sediul administrativ: **Str. Emil Racovita, Nr. 2A, Galati, Jud. Galati**

la

punctul de lucru din: **Str. Claudiu Marius Covrig, Nr. 9, Galati, Jud. Galati**



Menținerea certificării se face în baza respectării cerințelor schemei de certificare a ALL CERT PRODUCT pe care Fabricantul și le-a asumat contractual. Validitatea certificatelor poate fi verificată, la cerere, direct de la sediul ALL CERT PRODUCT sau pe website-ul www.allcertproduct.ro



Adresa: Buzau, Sos.
Spatarului, Nr. 84, jud. Buzau
J10/931/2011
RO29230164

CIFA TOTAL CONSTRUCT

FURNIZORUL DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNCREDERE



CERTIFIED M.S.
ISO 9001/2015



CERTIFIED M.S.
ISO 45001/2018



CERTIFIED M.S.
ISO 14001/2004

CONTRACT DE FURNIZARE AGREGATE

Nr. 2 din 05.03.2024

Capitolul I. Parti contractante

Art.1. Prezentul contract este incheiat in data de 05.03.2024 intre:

S.C. CIFA TOTAL CONSTRUCT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in oras Buzau, Sos Spatarului nr 84, Judetul Buzau, telefon: 0745399280, adresa email: office@cifaconstruct.ro inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/931/2011, avand C.I.F. RO 29230164, Cont IBAN: RO25 BTRL RONC RT03 1645 2201, deschis la **Banca Transilvania**, sucursala Buzau, reprezentata prin domnul Lepadatu Marius Ricardo, in functia de administrator, numita in continuare **FURNIZOR**

si

S.C. GENDAV S.R.L., cu sediul social in Galati, str.Emil Racovita, nr.2A, judetul Galati, adresa baza de productie, str. Claudiu Marius Covrig, nr.7/Calea Smardan, nr.2A, sediu corespondenta str Alex Ioan Cuza, nr 55, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J17/407/2007, avand C.I.F.21286399, cont IBAN RO09 INGB 0000 9999 0593 0844, Banca ING Bank Galati reprezentata prin domnul Neagu David in calitate de administrator, in calitate de **BENEFICIAR**.

Capitolul II. Obiectul contractului

Art.2.1. Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de agregate de cariera, loco Cariera Garvan si Balastiera Vernesti.

Capitolul III. Conditii si termene de livrare

Art.3.1. FURNIZORUL se obliga sa vanda iar BENEFICIARUL sa cumpere, in conditiile prezentului Contract, conform Anexei nr. 1, produsele si serviciile comandate si confirmate, la termenele convenite, iar acesta din urma se obliga sa le primeasca si sa le plateasca, la preturile si termenele stipulate in acest contract.

Art.3.2. Livrarea cantitatilor de materiale se va face in decursul anului 2024, conform graficului propus de BENEFICIAR si acceptat de catre FURNIZOR.

Art.3.3. Receptia cantitativa si calitativa a materialelor furnizate se efectueaza de catre BENEFICIAR/reprezentantul acestuia, in momentul livrarii. Marfa va fi insotita de avizul de insotire a marfii si bonul de cantar.

Art.3.4. De la data livrarii marfii, riscul se transmite de la FURNIZOR la BENEFICIAR, data livrarii fiind considerata data semnarii facturii fiscale / avizului de insotire a marfii de catre delegatul BENEFICIARULUI.

FURNIZORUL nu raspunde pentru lipsurile cantitative sau deteriorarea marfii produse din cauza transportului sau utilizarii necorespunzatoare a marfii, precum si pentru orice pierdere, furt sau dauna care apar dupa ce riscul a fost transmis Beneficiarului.

Art.3.5. In vederea aplicarii art. 3.4. BENEFICIARUL are obligatia sa transmita lista delegatilor imputerniciti sa preia marfa.

Art.3.6. Transportul va fi asigurat de catre BENEFICIAR, cu mijloace proprii. In cazul in care transportul va fi asigurat de catre FURNIZOR, receptia cantitativa si calitativa se va face, la destinatia



Adresa: Buzau, Sos.
Spatariului, Nr. 84, jud. Buzau
J10/931/2011
RO29230164

CIFA TOTAL CONSTRUCT

FURNIZORUL DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNCREDERE



CERTIFIED M.S.
ISO 9001/2015



CERTIFIED M.S.
ISO 45001/2018



CERTIFIED M.S.
ISO 14001:2004

agreata cu BENEFICIARUL, de catre BENEFICIAR sau reprezentantii acestuia.

Art.3.7. Certificarea de catre Beneficiar a receptionarii produselor livrate se face prin semnarea de primire de catre delegatul BENEFICIARULUI pe documentele emise de FURNIZOR pentru livrare (avizul de insotire a marfii sau factura).

Art.3.8. Proprietatea asupra marfurilor livrate trece de la FURNIZOR la BENEFICIAR numai la data achitarii integrale a contravalorii acestora, conform art. 1684 Cod Civil.

Capitolul IV. Valoarea contractului

Art.4.1. Preturile si conditiile de livrare sunt cele specificate in Anexa 1, ce face parte integranta din contract. La aceste preturi contribuie multe variabile pe care FURNIZORUL nu le poate controla. De aceea, BENEFICIARUL recunoaste dreptul FURNIZORULUI de a modifica oricand pretul produsului furnizat.

Art.4.2. Orice modificare a pretului va fi notificata BENEFICIARULUI, prin transmisie e-mail sau fax, in avans cu 2 (doua) zile calendaristice fata de data aplicarii noului pret.

Art.4.3. BENEFICIARUL are la dispozitie 24 de ore de la data notificarii pentru a comunica FURNIZORULUI daca nu este de acord cu noul pret, in caz contrar acesta considerandu-se acceptat. In cazul in care BENEFICIARUL nu este de acord cu noul pret, acesta poate denunta unilateral contractul.

Art.4.4. Valoarea totala a contactului se va obtine prin insumarea contravalorii tuturor comenzilor emise de BENEFICIAR si onorate de catre FURNIZOR.

Capitolul V. Conditii si modalitati de plata

Art.5.1. BENEFICIARUL are obligatia de a efectua plata pretului marfii in termen de **15 zile** de la data emiterii facturii. Facturarea se va face bilunar, la data de 01 si 15 ale lunii. Necomunicarea, in scris, a refuzului la plata, integral sau partial, in termen de 48 de ore, valoreaza ca accept la plata din partea BENEFICIARULUI.

Art.5.2. BENEFICIARUL se obliga sa comunice in scris FURNIZORULUI, in termen de 5 (cinci) zile modificarea contului precum si orice alte modificari privind datele de identificare mentionate la art.1.

Capitolul VI. Drepturile si Obligatiile „FURNIZORULUI”

Art.6.1. FURNIZORUL garanteaza calitatea marfii livrate prin emiterea declaratiei de performanta data de furnizor care constituie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate a produsului livrat si faptul ca acesta este corespunzator scopului pentru care a fost livrat.

Regulile de transport si manipulare sunt in conformitate cu reglementarile in vigoare, Beneficiarul fiind direct raspunzator de asigurarea mijloacelor de transport curatate in prealabil de orice reziduuri care pot negativ caracteristicile produsului.

Art.6.2. Sa notifice FURNIZORUL in termen de maxim 24 ore de la livrare in legatura cu eventuale probleme calitative ale marfii. FURNIZORUL trebuie sa solutioneze reclamatii BENEFICIARULUI in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora.

Art.6.3. FURNIZORUL nu raspunde de intreruperile ocazionale ale productiei datorate unor situatii neprevazute (intreruperi de curent, defectiuni, etc).

Capitolul VII. Drepturile si Obligatiile BENEFICIARULUI

Art.7.1. Sa efectueze plata pretului marfii conform art. 5.1.

Art.7.2. Sa transmita la sfarsitul fiecarei saptamani programul de livrari zilnice aferente saptamanii urmatoare. Cantitatile neplanificate se vor ridica numai dupa onorarea de catre furnizor a tuturor livrarilor planificate in ziua respectiva.

Art.7.3. Sa transmita la punctul de lucru cu care colaboreaza si la sediul SC CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL, in scris, tabele cu mijloacele auto. In cazul in care nu se vor transmite informatiile solicitate, Furnizorul are dreptul de a nu livra marfa comandata.



Adresa: Buzau, Sos.
Spatarului, Nr. 84, jud. Buzau
J10/931/2011
RO29230164

CIFA TOTAL CONSTRUCT

FURNIZORUL DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNCREDERE



CERTIFIED M.S.
ISO 9001/2015



CERTIFIED M.S.
ISO 45001/2018



CERTIFIED M.S.
ISO 14001:2004

Capitolul VIII. Incetarea contractului

Art.8.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

- Din urmatoarele motive, imediat, in cazul in care:
partile si-au executat integral obligatiile asumate prin prezentul contract la expirarea duratei si/sau cantitatilor pentru care a fost incheiat contractul;
- o parte incalca oricare prevedere a prezentului Contract iar incalcarea poate fi remediata, partea afectata de neexecutare va notifica in scris partea culpabila solicitandu-i remedierea incalcarii in termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la comunicarea notificarii scrise in acest sens, care va cuprinde o descriere completa a incalcarii, precum si indicarea mijloacelor pentru remedierea ei. In cazul in care termenul de 15 (cincisprezece) zile a expirat si remedierea incalcarii nu s-a realizat, contractul va inceta de plin drept.
- una dintre parti isi inceteaza activitatea;
- una dintre parti este subiectul unei proceduri de faliment, tranzactii sau alta procedura similara, sau
- daca se instituie orice astfel de procedura impotriva acesteia.
- Fara nici un motiv si la libera alegere a partii care il denunta, printr-o notificare scrisa de cel putin 30 de zile calendaristice trimisa de catre partea care solicita denuntarea contractului, incheindu-se un proces-verbal prin care se regularizeaza obligatiile reciproce.

Art.8.2. Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale.

Art.8.3. In cazul in care din motive justificate cauzate de forta majora sau caz fortuit, nu se pot furniza cantitatile prevazute, partile convin ca termenele contractuale sa se prelungeasca automat cu durata impiedicarii sau intarzierii cauzate de situatia de forta majora sau caz fortuit. Prin caz fortuit se intelege inclusiv intreruperea activitatii in caz de: avarii la sistemul de alimentare cu energie electrica si al celui de alimentare cu apa; greva spontana, precum si in conditiile climaterice in care legislatia in vigoare interzice livrarea de produse ce fac obiectul acestui contract. Acest lucru este valabil si in cazul suplimentarii ulterioare a cantitatilor de materiale solicitate.

Art.8.4. Existenta fortei majore va fi dovedita de partea care o invoca prin certificatul emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau de o alta autoritate competenta. Partea care intarzie indeplinirea obligatiilor va trebui sa notifice in scris cealalta parte asupra aparitiei si incetarii unui asemenea caz de forta majora in termen de 5(cinci) zile de la aparitia si incetarea acestuia si cu conditia ca respectiva parte sa depuna toate eforturile pentru a remedia situatia.

Capitolul IX. Dispozitii finale

Art.9.1. Nerespectarea de catre una dintre parti a obligatiilor asumate in prezentul contract, obliga partea in culpa catre cealalta parte contractanta la plata de **penalitati in quantum de 0,1 %/zi** din valoarea obligatiei neonorate. Penalitatile datorate de FURNIZOR pentru nelivrarea produselor/serviciilor contractate, vor fi suportate de acesta, numai in conditiile in care **BENEFICIARUL** a prezentat garantii reale de plata catre FURNIZOR sau nu are nici un rest de plata catre FURNIZOR, la produsele/serviciile achizitionate anterior.

Art.9.2. Neacceptarea de catre BENEFICIAR a pretului in cazul majorarii aplicate in conditiile art. 4.1, conduce la incetarea prezentului contract, fara a exonera partile de indeplinirea obligatiilor scadente la data incetarii contractului.

Art.9.3. Fiecare parte contractanta recunoaste expres ca prezentul contract a fost semnat de catre reprezentantul/reprezentantii sau/sai autorizat/autorizati in baza competentelor atribuite de organele de conducere ale societatii si ca acesta constituie o obligatie legala, valabila si executabila in conformitate cu prevederile sale.

Art.9.4. Termenul de prescriptie a dreptului material la actiune pentru plata pretului si a penalitatilor se stinge dupa trecerea unui termen de 10 ani de la nasterea dreptului material la actiune

Art.9.5. Prezentul contract contine un numar de 4 pagini si 1 anexa care fac parte integranta din contract, fara stersaturi, modificari sau adaugiri, toate semnate si stampilate de catre parti si constituie



Adresa: Buzau, Sos.
Spatarului, Nr. 84, jud. Buzau
J10/931/2011
RO29230164

CIFA TOTAL CONSTRUCT

FURNIZORUL DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNCREDERE



CERTIFIED M.S.
ISO 9001/2016



CERTIFIED M.S.
ISO 45001/2018



CERTIFIED M.S.
ISO 14001:2004

sigurul instrument juridic probant pentru solutionarea eventualelor litigii intre parti pe cale amiabila ori, in caz de neintelegere, litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti competente de la sediul FURNIZORULUI sau BENEFICIARULUI.

Anexele la prezentul CONTRACT sunt:

- Anexa nr.1 -Lista preturilor.

Art.9.6. Partile semnatare recunosc ca dispozitiile Contractului, astfel cum sunt ele redactate, reprezinta in totalitate acordul lor de vointa liber exprimat si recunosc faptul ca au negociat si convenit fiecare dispozitie cuprinsa in Contract.

Art.9.7. Orice notificare va fi facuta in scris si se va considera ca efectiv transmisa in momentul inmanarii personale, prin curier, posta, fax sau e-mail catre partea notificata, dupa cum atesta data confirmarii, la adresele partilor contractante mentionate la art. 1

Art.9.8. Termenul de remitere a contractului este de maximum 5 zile de la data sosirii la BENEFICIAR. In cazul nerespectarii acestui termen, FURNIZORUL isi rezerva dreptul de a replanifica termenele de livrare a marfii.

Art.9.9. Contractul a fost incheiat in 2 exemplare originale: 1(unul) pentru BENEFICIAR si 1(unul) pentru FURNIZOR si intra in vigoare la data incheierii sale.

S.C. CIFA TOTAL CONSTRUCT S.R.L.

Administrator,

Lepadatu Marius Ricardo



S.C. GENDAV S.R.L.

Administrator,

Neagu David



Anexa 1



Adresa: Buzau, Sos.
Spatarului, Nr. 84, jud. Buzau
J10/931/2011
RO29230164

CIFA TOTAL CONSTRUCT

FURNIZORUL DUMNEAVOASTRA DE ÎNCREDERE



CERTIFIED M.S.
ISO 9001/2015



CERTIFIED M.S.
ISO 45001/2018



CERTIFIED M.S.
ISO 14001:2004

la

CONTRACT DE FURNIZARE AGREGATE
NR. 2 din 05.03.2024

Pret loco Cariera

Nr ert	DENUMIRE PRODUS	PRET Lei/Tona
1	Criblura 0-4	39
2	Criblura 4-8	47
3	Criblura 8-16	42
4	Criblura 16-22.5	31
5	Splint (material impanare) 0-16	25
6	Piatra sparta 0-63	29

Preturile nu contin TVA si sunt loco Cariera Garvan, cu marfa incarcata in auto.

S.C. CIFA TOTAL CONSTRUCT S.R.L.



S.C. GENDAY S.R.L.

**Administrator,
Neagu David**



DECIZIA NR 224/ 19.07.2019

Domnul Neagu David, reprezentant legal al SC GENDAV SRL, cu sediul in GALATI, str. E. Racovita nr. 2A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/407/2007, cod fiscal RO21286399, in calitate de angajator;

DECIDE:

Art. 1 Incepand cu data de 19.07.2019 dl. Neagu Jan.

Se numeste in functia de CQ in cadrul departamentului Construcții, Serviciul Tehnic

Art. 2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art. 3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor:
Reabilitare, modernizare, extindere si dotare, in vederea realizarii de grupuri sanitare si centrala termica la: scola cu clasele I-VIII Fundeanu, com. Draguseni, jud. Galati.

Art. 4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director general,



DECIZIA NR 521/ 28.07.2021

Domnul Neagu David, reprezentant legal al SC GENDAV SRL, cu sediul in GALATI, str. E. Racovita nr. 2A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/407/2007, cod fiscal RO21286399, in calitate de angajator;

DECIDE:

Art. 1 Incepand cu data de 28.07.2021 dl. Neagu Jan.

Se numeste in functia de CQ in cadrul departamentului Construcții, Serviciul Tehnic

Art. 2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art. 3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor:
Reabilitarea infrastructurii scolare, liceul nr. 1 Cudalbi, jud. Galati.

Art. 4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director general,



DECIZIA NR 171/ 05.07.2019

Domnul Neagu David, reprezentant legal al SC GENDAV SRL, cu sediul in GALATI, str. E. Racovita nr. 2A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/407/2007, cod fiscal RO21286399, in calitate de angajator;

DECIDE:

Art. 1 Incepand cu data de 07.05.2019 dl. Neagu Jan.

Se numeste in functia de CQ in cadrul departamentului Construcții, Serviciul Tehnic

Art. 2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art. 3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor:
Construire gradinita in sat Negrea, com. Schela, jud. Galati.

Art. 4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director general,



DECIZIA NR 785/ 07.12.2020

Domnul Neagu David, reprezentant legal al SC GENDAV SRL, cu sediul in GALATI, str. E. Racovita nr. 2A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/407/2007, cod fiscal RO21286399, in calitate de angajator;

DECIDE:

Art. 1 Incepand cu data de 07.12.2020 dl. Neagu Jan.

Se numeste in functia de CQ in cadrul departamentului Construcții, Serviciul Tehnic

Art. 2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art. 3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor:
Reabilitarea si modernizarea birourilor de frontiera de pe granita Romania – Moldova, respectiv biroul vamal Giurgiulesti, jud. Galati.

Art. 4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director general,



PRIMĂRIA COMUNEI REDIU
REGISTRUL
Nr. 09 - 462-9
Luna 12 Anul 2021

**BENEFICIAR
COMUNA REDIU**

Nr...../.....

RECOMANDARE

Domnul Ing. Palade Liviu a ocupat funcția de Manager de proiect, din partea executantului Asocierii SC GENDAV SRL – SC TANCRAID SRL, în cadrul proiectului:

"Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Rădăuți, Județul Galați"
Numărul și data contractului 2680 / 08.10.2018

Perioada de derulare a contractului a fost între 23.11.2018 – 13.08.2021

În cadrul contractului s-au realizat următoarele lucrări:

- Sistem rutier
- Drumuri laterale
- Santuri de beton
- Rigola carosabilă
- Acostamente impermeabilizate
- Rigola triunghiulară
- Rigole de acostament
- Podete tubulare
- Ridicare la cota cămine existente
- Accese la proprietăți
- Parapet de protecție
- Zid de protecție din elemente prefabricate
- Semnalizare și marcaje rutiere

În executia proiectului d-nul Ing. Palade Liviu, s-a evidențiat ca un specialist cu un nivel ridicat de experiență în domeniul construcțiilor, profesionist, implicându-se activ în respectarea termenilor și realizarea sarcinilor profesionale. Lucrările executate sub conducerea sa, respectă standardele de calitate impuse de legislația în vigoare.

Pe baza celor mai sus menționate, dorim să recomandăm cu încredere pe d-nul Ing. Palade Liviu, pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI





CONSTRUCTII CIVILE SI
INDUSTRIALE REPARATII SI
INTRETINERE DRUMURI SI
PODURI
RO 21286399; J17 / 407 /
2007; Str. Emil Racovita
Nr.2A GALATI



DECIZIA nr. 33 / 14.06.2020

Domnul Neagu David, reprezentant legal al SC GENDAV SRL, cu sediul in Mun.Galati, str.Emil Racovita nr.2A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/407/2007, cod fiscal RO 21286399, in calitate de angajator

DECIDE:

- Art.1 Incepand cu data 15.06.2020, dl Palade Liviu se numeste in functia de **Manager de proiect** la nivel de societate in cadrul departamentului de constructii, serviciul tehnic.
- Art.2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.
- Art.3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor „Modernizarea retelei de drumuri de interes local in Comuna Rediu, Judetul Galati”
- Art.4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director General
Neagu David



BENEFICIAR
COMUNA SUHURLUI
Nr. 1222 / C. 7. 12. 2020

RECOMANDARI

D-ului Ing. Palade Liviu a ocupat funcția de Manager de proiect, din partea executantului SC GENDAV SRL, în cadrul proiectului:

"Modernizare drumuri în Comuna Suhurlui, Județul Galați"
Numarul și data contractului 1674 / 13.09.2018

Perioada de derulare a contractului a fost între 22.10.2018 - 12.11.2020


În cadrul contractului s-au realizat următoarele lucrări:

- Sistem rutier
- Drumuri laterale
- Santeri din beton
- Rigole carosabile
- Rigole carosabile la drumuri laterale
- Camera de cadere
- Camera de cadere racordare sant existent la rigola carosabila
- Podete tubulare
- spargere accese existente
- Ridicare la cota camine existente
- Semnalizare și marcaje rutiere

În execuția proiectului d-ului Ing. Palade Liviu, s-a evidențiat ca un specialist cu un nivel ridicat de experiență în domeniul construcțiilor, profesionist, implicându-se activ în respectarea termenilor și realizarea sarcinilor profesionale. Lucrările executate sub conducerea sa, respectă standardele de calitate impuse de legislația în vigoare.

Pe baza celor mai sus menționate, dorim să recomandăm cu încredere pe d-ului Ing. Palade Liviu, pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI





CONSTRUCTII CIVILE SI
INDUSTRIALE REPARATII SI
INTRETINERE DRUMURI SI
PODURI

RO 21286399; J17 / 407 /
2007; Str. Emil Racovita
Nr.2A GALATI



DECIZIA nr. ³³²...../14.06.2020

Domnul Neagu David, reprezentant legal al SC GENDAV SRL, cu sediul in Mun.Galati, str.Emil Racovita nr.2A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/407/2007, cod fiscal RO 21286399, in calitate de angajator

DECIDE:

Art.1 Incepand cu data 15.06.2020, dl Palade Liviu se numeste in functia de **Manager de proiect** la nivel de societate in cadrul departamentului de constructii, serviciul tehnic.

Art.2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art.3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor „Modernizare drumuri in Comuna Suhurlui, Judetul Galati”

Art.4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director General
Neagu David



BENEFICIAR
COMUNA CUCA
Nr. 6244 / 1.07.12.2021

RECOMANDARE

Domnul Ing. Palade Liviu a ocupat functia de Manager de proiect, din partea executantului SC GENDAV SRL, in cadrul proiectului:

"Modernizarea retelei de drumuri de interes local in Comuna Cuca, Judetul Galati, pentru Strada Valea Adanca"
Numarul si data contractului 3024 / 26.05.2020

Perioada de derulare a contractului a fost intre 26.05.2020 - 09.12.2020

In cadrul contractului s-au realizat urmatoarele lucrari:

- Sistem rutier
- Rigola carosabila
- Podete tubulare
- Spargere betoane
- Drumuri laterale
- Semnalizare si marcaje rutiere
- Lucrari de terasamente
- Santuri din beton
- Rigola de acostamente
- Amenajare intersectie
- Camera de cadere
- Ridicari la cota camine existente
- Dala - traversare sant

In executia proiectului d-nul Ing. Palade Liviu, s-a evidentiat ca un specialist cu un nivel ridicat de experienta in domeniul constructiilor, profesionist, implicandu-se activ in respectarea termenilor si realizarea sarcinilor profesionale. Lucrarile executate sub conducerea sa, respecta standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.

Pe baza celor mai sus mentionate, dorim sa recomandam cu incredere pe d-nul Ing. Palade Liviu, pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,





CONSTRUCTII CIVILE SI
INDUSTRIALE REPARATII SI
INTRETINERE DRUMURI SI
PODURI

RO 21286399; J17 / 407 /
2007; Str. Emil Racovita
Nr. 2A GALATI



DECIZIA nr. 338 / 15.06.2020

Domnul Neagu David, reprezentant legal al SC GENDAV SRL, cu sediul in Mun. Galati, str. Emil Racovita nr. 2A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/407/2007, cod fiscal RO 21286399, in calitate de angajator

DECIDE:

Art. 1 Incepand cu data 16.06.2020, dl Palade Liviu se numeste in functia de **Manager de proiect** la nivel de societate in cadrul departamentului de constructii, serviciul tehnic.

Art. 2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art. 3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor „**Modernizarea retelei de drumuri de interes local in Comuna Cuca, Judetul Galati, pentru Strada Valea Adanca**”

Art. 4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director General
Neagu David



RECOMANDARE

In legatura cu participarea SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL Galati, inmatriculata la Registrul Comerului din Galati sub nr. J17/693/2010, cod unic de inregistrare 27223650, la executarea contractului de lucrari "Modernizare strazi in comuna Scanteiesti, sat Fantanele si sat Scanteiesti-Skm", dl. Palade Liviu a derulat cu firma mentionata mai sus activitatea de Manager Proiect in cadrul contractului, in perioada 2014-2016.

Apreciem ca, din punct de vedere al calitatii, contractele executate merita urmatorul calificativ:

☒ FOARTE BUN ☐ BUN ☐ SATISFACATOR ☐ NESATISFACATOR

In cursul desfasurarii contractelor, au fost inregistrate:

Total,
din care: rezolvat

Observatii
si precizari


- neconformitati care au condus la refaceri
partiale sau totale din contract
NU ESTE CAZUL
- receptii amanate datorita nerespectarii
parametrilor de calitate
NU ESTE CAZUL
- receptii respinse datorita nerespectarii
parametrilor de calitate
NU ESTE CAZUL
- alte precizari
NU ESTE CAZUL

La terminarea lucrarilor
si/sau la receptia finala

La terminarea lucrarilor
si/sau la receptia finala

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul primariei noastre.

PRIMARIA SCANTEIESTI



SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL
Cod de identificare fiscala RO 27225650
Inmatriculata la Registrul Comertului din Galati sub nr.J17/693/2010
Sediul social: loc. Galati, str.Calea Smardan nr.1, Biroul nr.22 si nr.23,
In cadrul cladirii, Pavilion administrativ corp Ci - SC ICMRS SA Galati, judetul Galati
Telefon 0733001655, fax 0336802704
Cont Iban: RO33R2BR0000060012761410 deschis la Raiffeisen Bank

DECIZIA NR. 33/04.03.2014

Domnul Craciun Ionel, reprezentant legal al SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL, cu sediul in Mun.Galati, Calea Smardan nr.1, Pavilion Administrativ corp C1, Birou nr.22, 23, judetul Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/693/2010, cod fiscal RO 27225650, in calitate de angajator

DECIDE:

Art.1 Incepand cu data 05.03.2014, dl Palade Liviu se numeste in functia de Manager de proiect la nivel de societate in cadrul departamentului de constructii, serviciul tehnic.

Art.2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art.3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor „Modernizare strazi in comuna Scanteiesti, sat Fantanele si sat Scanteiesti – 5 km”

Art.4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director General
Craciun Ionel



BENEFICIAR
COMUNA TULUCESTI
Nr. 12533/07.12.2021

RECOMANDARE

Domnul Ing. Palade Liviu a ocupat functia de Manager de proiect, din partea executantului Asocierea SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL - SC GENDAV SRL, in cadrul proiectului:

"Modernizare retelei de drumuri de interes local in Comuna Tulucesti, Judetul Galati"
Numarul si data contractului 4152 / 17.05.2018

Perioada de derulare a contractului a fost intre 23.07.2018 - 12.05.2020


In cadrul contractului s-au realizat urmatoarele lucrari:

- Sistem rutier
- Santuri de beton
- Rigola carosabila
- Rigola de acostament
- Podete tubulare
- Drumuri laterale
- Dala traversare sant
- Camera de cadere
- Grilaj metalic accese auto
- Semnalizare si marcaje rutiere

In executia proiectului d-nul Ing. Palade Liviu, s-a evidentiat ca un specialist cu un nivel ridicat de experienta in domeniul constructiilor, profesionist, implicandu-se activ in respectarea termenilor si realizarea sarcinilor profesionale. Lucrarile executate sub conducerea sa, respecta standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.

Pe baza celor mai sus mentionate, dorim sa recomandam cu incredere pe d-nul Ing. Palade Liviu, pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,




SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL
Cod de identificare fiscala RO 27225650
Inmatriculata la Registrul Comertului din Galati sub nr.J17/693/2010
Sediul social: loc. Galati, str.Calea Smardan nr.1, Biroul nr.22 si nr.23,
In cadrul cladirii, Pavilion administrativ corp Ci - SC ICMRS SA Galati, judetul Galati
Telefon 0733001655, fax 0336802704
Cont Iban: RO33R2BR0000060012761410 deschis la Raiffeisen Bank

DECIZIA NR. 35/17.05.2018

Domnul Craciun Ionel, reprezentant legal al SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL, cu sediul in Mun.Galati, Calea Smardan nr.1, Pavilion Administrativ corp C1, Birou nr.22, 23, judetul Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/693/2010, cod fiscal RO 27225650, in calitate de angajator

DECIDE:

Art.1 Incepand cu data 18.05.2018, dl Palade Liviu se numeste in functia de Manager de proiect la nivel de societate in cadrul departamentului de constructii, serviciul tehnic.

Art.2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art.3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor „Modernizare retelei de drumuri de interes local in Comuna Tulucesti, Judetul Galati”

Art.4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director General
Craciun Ionel





ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA UMBRĂREȘTI

Localitatea Umrărești, strada Ștefan cel Mare, nr. 197, cod 807310;
CUI: 4393131;
E-mail: umbraresti@ql.e-adm.ro
Tel: 0236 829400; 0236 829077; Fax: 0236 829400; 0236 829077

Nr. 9503 din 08.12.2021

RECOMANDARE

Domnul Ing. Palade Liviu a ocupat funcția de Manager de proiect, din partea executantului Asocierii SC GENDAV SRL - SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL, în cadrul proiectului:
"Modernizare drumuri de interes local în Comuna Umrărești, Județul Galați"
Numarul și data contractului 6205 / 02.08.2018

Perioada de derulare a contractului a fost între 02.08.2018 - 03.12.2020

În cadrul contractului s-au realizat următoarele lucrări:

- Lucrări pregătitoare
- Fundații
- Suprastructura și semnalizare
- Acostamente
- Rigole de acostament
- Rigole carosabile
- Drumuri laterale
- Accese la proprietăți - rigole tip scafă / podete
- Relocări stalpi LEA

În execuția proiectului d-nul Ing. Palade Liviu, s-a evidențiat ca un specialist cu un nivel ridicat de experiență în domeniul construcțiilor, profesionist, implicându-se activ în respectarea termenilor și realizarea sarcinilor profesionale. Lucrările executate sub conducerea sa, respecta standardele de calitate impuse de legislația în vigoare.

Pe baza celor mai sus menționate, dorim să recomandăm cu încredere pe d-nul Ing. Palade Liviu, pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.



Intocmit,
Condrache Măricel

SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL
Cod de identificare fiscala RO 27225650
Inmatriculata la Registrul Comertului din Galati sub nr.J17/693/2010
Sediul social: loc. Galati, str.Calea Smardan nr.1, Biroul nr.22 si nr.23,
In cadrul cladirii, Pavilion administrativ corp Ci - SC ICMRS SA Galati, judetul Galati
Telefon 0733001655, fax 0336802704
Cont Iban: RO33R2BR0000060012761410 deschis la Raiffeisen Bank

DECIZIA NR. 48/02.08.2018

Domnul Craciun Ionel, reprezentant legal al SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL, cu sediul in Mun.Galati, Calea Smardan nr.1, Pavilion Administrativ corp C1, Birou nr.22, 23, judetul Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/693/2010, cod fiscal RO 27225650, in calitate de angajator

DECIDE:

Art.1 Incepand cu data 03.08.2018, dl Palade Liviu se numeste in functia de Manager de proiect la nivel de societate in cadrul departamentului de constructii, serviciul tehnic.

Art.2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art.3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Umbraresti, Judetul Galati”

Art.4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director General
Craciun Ionel



BENEFICIAR
COMUNA SUHURULUI
Nr. 2123 / 07.12.2021

RECOMANDARE

Domnul Ing. Palade Liviu a ocupat functia de Manager de proiect, din partea executantului Asocierea SC GENDAV SRL - SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL, in cadrul proiectului:

"Modernizare asfaltare strazi localitatea Suhurului, Judetul Galati"
Numarul si data contractului 351 / 8.02.2019

Perioada de derulare a contractului a fost intre 08.04.2019 - 09.11.2020

In cadrul contractului s-au realizat urmatoarele lucrari:

- Lucrari pregatitoare
- Sistem rutier
- Drumuri laterale
- Protectie taluz pamant vegetal inierbat
- Santuri din beton
- Rigole carosabile
- Podete tubulare
- Ridicare la cota camine existente
- Semnalizare si marcaje rutiere

In executia proiectului d-nul Ing. Palade Liviu, s-a evidentiat ca un specialist cu un nivel ridicat de experienta in domeniul constructiilor, profesionist, implicandu-se activ in respectarea termenilor si realizarea sarcinilor profesionale. Lucrarile executate sub conducerea sa, respecta standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.

Pe baza celor mai sus mentionate, dorim sa recomandam cu incredere pe d-nul Ing. Palade Liviu, pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI



SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL
Cod de identificare fiscala RO 27225650
Inmatriculata la Registrul Comertului din Galati sub nr.J17/693/2010
Sediul social: loc. Galati, str.Calea Smardan nr.1, Biroul nr.22 si nr.23,
In cadrul cladirii, Pavilion administrativ corp Ci - SC ICMRS SA Galati, judetul Galati
Telefon 0733001655, fax 0336802704
Cont Iban: RO33R2BR0000060012761410 deschis la Raiffeisen Bank

DECIZIA NR. 9 /18.02.2019

Domnul Craciun Ionel, reprezentant legal al SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL, cu sediul in Mun.Galati, Calea Smardan nr.1, Pavilion Administrativ corp C1, Birou nr.22, 23, judetul Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/693/2010, cod fiscal RO 27225650, in calitate de angajator

DECIDE:


Art.1 Incepand cu data 19.02.2019, dl Palade Liviu se numeste in functia de Manager de proiect la nivel de societate in cadrul departamentului de constructii, serviciul tehnic.

Art.2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art.3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor „Modernizare asfaltare strazi localitatea Suhurlui, Judetul Galati”

Art.4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director General
Craciun Ionel



BENEFICIAR
COMUNA PECHEA
Nr. 11921/07.12.2021

RECOMANDARE

Domnul Ing. Palade Liviu a ocupat functia de Manager de proiect, din partea executantului Asocierea SC GENDAV SRL - SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL - SC AQUA PARC SRL - SC GENYMAR 2008 SRL, in cadrul proiectului:

"Modernizarea retelei de drumuri de interes local in Comuna Pechea, Judetul Galati"
Numarul si data contractului 3204 / 02.03.2020

Perioada de derulare a contractului a fost intre 30.07.2020 - 12.10.2021


In cadrul contractului s-au realizat urmatoarele lucrari:

- Sistem rutier
- Spargere betoane
- Santuri din beton
- Rigola carosabila
- Camera de cadere
- Podete tubulare
- Parapet de protectie
- Drumuri laterale
- Ridicari la cota camine existente
- Dala din beton acces pietonal
- Parcare
- Acostamente
- Rigola de acostamente
- Semnalizare si marcaje rutiere

In executia proiectului d-nul Ing. Palade Liviu, s-a evidentiat ca un specialist cu un nivel ridicat de experienta in domeniul constructiilor, profesionist, implicandu-se activ in respectarea termenilor si realizarea sarcinilor profesionale. Lucrarile executate sub conducerea sa, respecta standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.

Pe baza celor mai sus mentionate, dorim sa recomandam cu incredere pe d-nul Ing. Palade Liviu, pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

CONDUCTORUL BENEFICIARULUI,



SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL
Cod de identificare fiscala RO 27225650
Inmatriculata la Registrul Comertului din Galati sub nr.J17/693/2010
Sediul social: loc. Galati, str.Calea Smardan nr.1, Biroul nr.22 si nr.23,
In cadrul cladirii, Pavilion administrativ corp Ci - SC ICMRS SA Galati, judetul Galati
Telefon 0733001655, fax 0336802704
Cont Iban: RO33R2BR0000060012761410 deschis la Raiffeisen Bank

DECIZIA NR.3...../02.03.2020

Domnul Craciun Ionel, reprezentant legal al SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL, cu sediul in Mun.Galati, Calea Smardan nr.1, Pavilion Administrativ corp C1, Birou nr.22, 23, judetul Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/693/2010, cod fiscal RO 27225650, in calitate de angajator

DECIDE:

Art.1 Incepand cu data 03.03.2020, dl Palade Liviu se numeste in functia de Manager de proiect la nivel de societate in cadrul departamentului de constructii, serviciul tehnic.

Art.2 Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.

Art.3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la finalizarea si receptia lucrarilor „Modernizare retelei de drumuri de interes local in Comuna Pechea, Judetul Galati”

Art.4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin intermediul Departamentului Personal.

Director General
Craciun Ionel



BENEFICIAR,

COMUNA BANEASA, JUDETUL GALATI

RECOMANDARE

Domnul Ing.Palade Liviu a ocupat functia de Manager de proiect, din partea executantului Asocierea SC GENDAV SRL- SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL, in cadrul proiectului:

**"POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAU CHINEJA IN PUNCTUL LA RAMPA,
COMUNA BANEASA, JUDETUL GALATI"**

**OBIECT 1 POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAU CHINEJA IN PUNCTUL LA
RAMPA, COMUNA BANEASA, JUDETUL GALATI"**

OBIECT 2 MODERNIZARE DRUMURI LOCALE

Numarul si data contractului 1434/24.07.2019

Perioada de derulare a contractului a fost intre 16.09.2019 – 27.12.2022

In cadrul contractului s-au realizat urmatoarele lucrari:

- sistem rutier
- drumuri laterale
- santuri din beton
- rigola de acostament
- rigola carosabila
- podete tubulare
- ridicare la cota camine existente
- semnalizare si marcaje rutiere
- amenajare intersectii
- cale pe pod
- amenajare albie
- amenajare trecere la nivel cu calea ferata
- sistem de iluminat pe pod
- relocare retele aeriene existente.

In executia proiectului d-nul ing.Palade Liviu, s-a evidentiat ca un specialist cu un nivel ridicat de experienta in domeniul constructiilor, profesionist, implicandu-se activ in respectarea termenilor si realizarea sarcinilor profesionale. Lucrarile executate sub conducerea sa, respecta standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.

Pe baza celor mai sus mentionate, dorim sa recomandam cu încredere pe d-nul Ing.Palade Liviu, pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,



Nr. 93, 20.12.2018

RECOMANDARE

Domnul **Ing. Palade Liviu** a ocupat funcția de **Manager de proiect**, din partea executantului Asocieria SC GENDAV SRL – SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL, în cadrul proiectului: „**CALAMITATI OCTOMBRIE 2016 JUDETUL GALATI**”

Numarul si data contractului 9683/27.10.2017

Perioada de derulare a contractului a fost între 29.10.2017-01.11.2018

În cadrul contractului s-au realizat următoarele lucrări:

DJ 242C Beresti Meria, km 16+800-19+318

Parte carosabila - terasamente

Suprastructura drum + acostamente

Rigole triunghiulare din pamant

DJ 252G Tepu, km 5+200-7+500

Parte carosabila - terasamente

Suprastructura drum + acostamente

Sancturi si rigole triunghiulare

Podet tubular km 5+379

Podet tubular km 6+303.76

Podet tubular km 6+320.50

Podet tubular km 7+051.50

DJ242D Suceveni, km 20+200-20+700

Suprastructura drum

Drum lateral km 20+399.84

Drum lateral km 20+427.20

Drum lateral km 20+567 dreapta

Drum lateral km 20+567 stanga

Drum lateral km 20+700

Podet tubular km 20+213

DJ251A Nicopole, km 23+800-23+935

Parte carosabila - terasamente

În executia proiectului d-nul Ing. Palade Liviu, s-a evidentiat ca un specialist cu un nivel ridicat de experienta în domeniul constructiilor, profesionist, implicandu-se activ în respectarea termenilor si realizarea sarcinilor profesionale. Lucrarile executate sub conducerea sa, respecta standardele de calitate impuse de legislatia în vigoare.

Pe baza celor mai sus mentionate, dorim sa recomandam cu încredere pe d-nul Ing. Palade Liviu, pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

CONDUCATORUL SOCIETATII,



Nr. 92 / 20.12.2018

RECOMANDARE

Domnul **Ing. Palade Liviu** a ocupat functia de **Manager de proiect**, din partea executantului Asocierea SC GENDAV SRL – SC CONSTRUCTA MECANIQUE SRL, in cadrul proiectului: " „ **PROIECTARE SI EXECUTIE –REFACEREA SECTORULUI DE DRUM JUDETEAN AFECTAT DE ALUNECARILE DE TERENDIN LUNA APRILIE 2017, PE DJ 241 GPOZITIA KILOMETRICA 9+650 – 9+800 IN LOCALITATEA TEPU DE SUS COMUNA TEPU JUDETUL GALATI**”

Numarul si data contractului 27457/16.11.2017

Perioada de derulare a contractului a fost intre 18.11.2017-07.11.2018

In cadrul contractului s-au realizat urmatoarele lucrari:

Refacere drum


Sprijinire drum cu piloti forati

In executia proiectului d-nul Ing. Palade Liviu, s-a evidentiat ca un specialist cu un nivel ridicat de experienta in domeniul constructiilor, profesionist, implicandu-se activ in respectarea termenilor si realizarea sarcinilor profesionale. Lucrarile executate sub conducerea sa, respecta standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.

Pe baza celor mai sus mentionate, dorim sa recomandam cu incredere pe d-nul Ing. Palade Liviu, pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

CONDUCATORUL SOCIETATII,





RECOMANDARE

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sect.I, Bucuresti, prin **D.R.D.P. Constanta**, Str. Traian F.N., Constanta, judetul Constanta, in calitate de Beneficiar precizam ca doamna **ing. Plesca Gabriela** a lucrat in functia de **Sef Santier**, in perioada 07.2006 - 10.2007, perioada in care s-a derulat contractul nr. 25/14713 din 01.06.2006 - „**Consolidare - ranforsari sistem rutier DN 22C, km 0+000 - 23+334,,** .

In cadrul contractului privind drumul national DN 22C au fost efectuate urmatoarele categorii de lucrari:

- lucrari de terasamente – supralargire drum (casete),
- lucrari de infrastructura drum (fundatii din balast, fundatii din piatra sparta),
- lucrari de suprastructura drum (strat de baza, strat de legatura, strat de uzura)
- lucrari conexe: drenuri, santuri betonate si rigole carosabile, completare acostamente cu piatra sparta,
- podete casetate,
- lucrari de siguranta circulatiei.

Pe parcursul desfasurarii acestui contract nu a fost cazul de a se reface total sau partial parti de lucrare datorita inregistrarii de neconformitati cauzate de calitatea executiei sau a materialelor si produselor utilizate. ?

De la receptia la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala nu s-au inregistrat degradari majore sau alte defectiuni cauzate de eventuale vicii de executie sau comportare necorespunzatoare in exploatare.

Septembrie 2011

Beneficiar,
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.
D.R.D.P. Constanta



RECOMANDARE

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, Bucuresti, in calitate de Beneficiar, precizam ca doamna ing. **Plesca Gabriela** a lucrat in functia de **Sef santier** in perioada 07.2002 - 09.2003, perioada in care s-a derulat contractul nr. 1922 din 04.07.2002 - „**Reabilitare DN 11 km 0+000 - 179+094 Brasov - Bacau**”.

In cadrul acestui contract de reabilitare a drumului national DN 11 au fost efectuate urmatoarele categorii de lucrari:

- lucrari de terasamente - supralargire drum (casete),
- lucrari de infrastructura drum (fundatii din balast, fundatii din balast stabilizat),
- lucrari de suprastructura drum (strat de baza, strat de legatura, strat de uzura)
- lucrari conexe: drenuri, sanfuri betonate si rigole carosabile, completare acostamente cu balast,
- reparatii poduri si podete,
- executie podete casetate,
- lucrari de consolidare: zid de sprijin din beton,
- lucrari de siguranta circulatiei.

Pe parcursul executiei lucrarilor, la contractul mentionat, s-a constatat ca D-na ing. Plesca Gabriela, ocupand pozitia de Sef santier, este un bun profesionist, avand ample cunostinte tehnice si de legislatie in constructii. S-a implicat responsabil in solutionarea diverselor probleme aparute in executie, dand dovada de mult simt practic si inventivitate. Este foarte receptiva in cunoasterea si aplicarea noilor tehnologii in constructia de drumuri si poduri fiind in permanenta informata cu noutatile in domeniu si noile reglementari tehnice.

Prin coordonarea activitatilor din santier cu resursele materiale si umane si prin strategia de lucru adoptata, a asigurat executia lucrării conform graficului de executie a lucrarilor.

Lucrarile executate la termenele contractuale au raspuns exigentelor de calitate, durabilitate si siguranta in exploatare.

O recomandam ca un bun Sef santier.

Septembrie 2011

Beneficiar,

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

Supervizor,

D.R.D.P. Iasi



RECOMANDARE

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sect.1, Bucuresti, in calitate de Beneficiar, precizam ca doamna ing. **Plesca Gabriela** a lucrat in functia de Sef Santier, in perioada 10.2003 - 01.2005, perioada in care s-a derulat contractul nr. 2254 din 22.09.2003 - „**Reabilitare DN 15 Toplita - Poiana Largului, km 175+273 - 244+200**”.

In cadrul acestui contract de reabilitare a drumului national DN 15 au fost efectuate urmatoarele categorii de lucrari:

- lucrari de terasamente - supralargire drum (casete),
- lucrari de infrastructura drum (fundatii din balast, fundatii din balast stabilizat),
- lucrari de suprastructura drum (strat de baza, strat de legatura, strat de uzura)
- lucrari conexe: drenuri, santuri betonate si rigole carosabile, completare acostamente cu balast,
- reparatii poduri si podete,
- executie podete casetate,
- lucrari de consolidare: zid de sprijin din beton,
- lucrari de siguranta circulatiei: montare indicatoare rutiere, executie marcaje rutiere, montare parapete metalic.

Pe parcursul executiei lucrarilor, la contractul mentionat, s-a constatat ca D-na ing. Plesca Gabriela, ocupand pozitia de Sef Santier, este un bun profesionist, avand ample cunostinte tehnice si de legislatie in constructii. S-a implicat responsabil in solutionarea diverselor probleme aparute in executie, dand dovada de mult simt practic si inventivitate. Este foarte interesata in a cunoaste si aplica noi tehnologii in constructia de drumuri si poduri fiind in permanenta informata de noutatile in domeniu si noile reglementari tehnice.

Prin coordonarea activitatilor din santier cu resursele materiale si umane si prin strategia de lucru adoptata, a asigurat executia lucrarii conform graficului de executie a lucrarilor.

Lucrarile executate la termenele contractuale au raspuns exigentelor de calitate, durabilitate si siguranta in exploatare.

O recomandam ca un bun Sef Santier.


Septembrie 2011

Beneficiar,

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

Supervizor,

D.R.D.P. Iasi



RECOMANDARE

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, Bucuresti, in calitate de Beneficiar, precizam ca doamna ing. **Plesca Gabriela** a lucrat in functia de **Sef santier** in perioada 02.2005 - 11.2005, perioada in care s-a derulat contractul nr. 2268 din 02.10.2003 - „**Reabilitare DN 15B km 0+000 - 44+486 Poiana Largului – Tg. Neamt**”.

In cadrul acestui contract de reabilitare a drumului national DN 15 au fost efectuate urmatoarele categorii de lucrari:

- lucrari de terasamente - supralargire drum (casete),
- lucrari de infrastructura drum (fundatii din balast, fundatii din balast stabilizat),
- lucrari de suprastructura drum (strat de baza, strat de legatura, strat de uzura),
- lucrari conexe: drenuri, sanfuri betonate si rigole carosabile, completare acostamente cu balast,
- reparatii poduri si podete,
- executie podete casetate,
- lucrari de consolidare: zid de sprijin din beton,
- lucrari de siguranta circulatiei: marcaje rutiere, montare indicatoare rutiere, parapete metalic.

Pe parcursul executiei lucrarilor, la contractul mentionat, s-a constatat ca D-na ing. Plesca Gabriela, ocupand pozitia de Sef santier, este un bun profesionist, avand ample cunostinte tehnice si de legislatie in constructii. S-a implicat responsabil in solutionarea diverselor probleme aparute in executie, dand dovada de mult simt practic si inventivitate. Este foarte receptiva in cunoasterea si aplicarea noilor tehnologii in constructia de drumuri si poduri fiind in permanenta informata cu noutatile in domeniu si noile reglementari tehnice.

Prin coordonarea activitatilor din santier cu resursele materiale si umane si prin strategia de lucru adoptata, a asigurat executia lucrarii conform graficului de executie a lucrarilor.

Lucrarile executate la termenele contractuale au raspuns exigentelor de calitate, durabilitate si siguranta in exploatare.

O recomandam ca un bun Sef santier.

Septembrie 2011

Beneficiar,

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

Supervizor,
D.R.D.P. Iasi



RECOMANDARE

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Setor 1, Bucuresti, in calitate de Beneficiar, precizam ca doamna ing. **Plesca Gabriela** a lucrat in functia de **Sef Santier**, in perioada 11.2007 - 11.2009 ca angajat al societatii S.C. PA&CO INTERNATIONAL S.R.L. in calitate de Antreprenor - Executant in cadrul contractului nr. 149 din 15.11.2007 - „**Sporirea capacității de circulație pe Centura Ploiești Vest km 0+000 – km 12+850 (DN 1 km 53+650 – km 66+500)**” – **Proiectare și execuție**.

In cadrul acestui contract s-a extins la 4 benzi tronsonul de Centura Ploiești Vest km 0+000 – km 12+850, s-au reabilitat cele 5 pasaje existente si s-au construit 5 pasaje noi.

S-au executat urmatoarele categorii de lucrari:

- lucrări de terasamente – (extindere drum de la 2 benzi de circulație la 4 benzi de circulație),
- lucrări de infrastructură drum (fundații din balast, fundații din piatră spartă, fundații din balast stabilizat cu liant Doroport),
- lucrări de suprastructură drum (strat de bază, strat de legătură, strat de uzură MASF 16)
- construire 5 pasaje noi (piloni forți), construire pasaje CF, reabilitare pasaje existente,
- lucrări conexe: drenuri, cămine, șanțuri betonate și rigole, trotuare, podețe tubulare laterale, completări la acostamente, protejare/relocare rețele de utilitati,
- consolidare terasament – zid de sprijin din beton,
- lucrări de siguranța circulației.

De la inceputul desfasurarii acestui contract pana in prezent nu a fost cazul de a se reface total sau partial parti de lucrare datorita inregistrarii de neconformitati cauzate de calitatea executiei sau a materialelor si produselor utilizate.

Ca urmare o recomandam pe doamna ing. Plesca Gabriela pentru a ocupa pozitia de Sef Santier.

Septembrie 2013

Beneficiar,

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

DIRECTOR GENERAL
ing. NARCIS STEFAN NEAG



RECOMANDARE

INNOBER WAVE S.R.L. BUDAPESTA – Sucursala Târgu Mureș, Biroul de Proiect Inginer, în calitate de unitate ce a asigurat Serviciile de consultanță, precizăm că **Dna. ing. Plesca Gabriela** a lucrat în funcția de **Șef șantier**, în perioada 12.2009-03.2010, ca angajat al S.C. PA&CO INTERNATIONAL S.R.L., societate care a derulat contractul nr. 12857 din 23.12.2009 – “**Reabilitarea și modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita județului Neamț – Iași – limita județului Suceava**” încheiat cu **JUDEȚUL IAȘI – Consiliul Județean Iași**, B.dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, cod poștal 700075, Iași.

În cadrul contractului privind drumul de interes regional DJ 208 au fost derulate următoarele categorii de lucrări:

- frezare carosabil,
- fundație din balast,
- așternere mixturi strat de baza, start de legătură, strat de uzură,
- acostamente din balast și beton de ciment,
- șanțuri și rigole betonate,
- podețe tubulare,
- trotuare,
- amenajare treceri la nivel cu CF,
- reabilitare infrastructură și suprastructură poduri de beton,
- montare parapet,
- montare borne km, semne de circulație,
- marcaje rutiere,
- plantare pomi.

Pe parcursul desfășurării acestui contract nu a fost cazul de a se reface total sau parțial părți de lucrare datorită înregistrării de neconformități cauzate de calitatea execuției sau a materialelor și produselor utilizate.

De la Recepția la terminarea lucrărilor și până în prezent nu s-au înregistrat degradări majore sau alte defecțiuni cauzate de eventuale vicii de execuție sau comportare necorespunzătoare în exploatare.

În această perioadă comportamentul și dedicația D.nei ing. Plesca Gabriela pentru obiectivele companiei au fost mai mult decât corespunzătoare, acesta implicându-se activ în respectarea termenelor și realizarea sarcinilor profesionale în toată această perioadă. Doamna ing. Plesca Gabriela s-a evidențiat ca un angajat cu aptitudini bune de comunicare în cadrul relațiilor cu colegii, cu o dorință continuă pentru învățare și găsirea de noi provocări și nu în ultimul rând ca o persoană devotată companiei.

Pe baza celor menționate dorim să o recomandăm cu încredere pe doamna ing. Plesca Gabriela pentru poziția de Șef șantier.

INNOBER WAVE S.R.L. BUDAPESTA

Sucursala Târgu Mureș
INNOBER WAVE S.R.L. BUDAPESTA
București
BIRoul DE PROIECT INGINER
“REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMULUI
DE INTERES REGIONAL DJ 208
LIMITA JUDEȚULUI NEAMȚ – IAȘI – SUCEAVA”

RECOMANDARE

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Setor 1, Bucuresti, in calitate de Beneficiar, precizam ca doamna ing. **Plesca Gabriela** a lucrat in functia de **Sef Santier**, in perioada 04.2010 - 08.2011 ca angajat al societatii S.C. PA&CO INTERNATIONAL S.R.L. in calitate de Antreprenor - Executant in cadrul contractului nr. 93/17331 din 26.10.2006 - „**Proiectarea si executia lucrarilor de construire a Autostrazii Bucuresti - Brasov, tronson Bucuresti - Ploiesti, sectiunea km 19+500 - 62+000**”.

In cadrul acestui contract s-a construit Autostrada Bucuresti - Ploiesti, Moara Vlasiei - Ploiesti km 31+778 - 46+500 si s-au executat urmatoarele categorii de lucrari:

- lucrari de terasamente - (executie terasament autostrada),
- lucrari de infrastructura drum (fundatii din balast, fundatii din balast stabilizat cu ciment, fundatii din piatra sparta),
- lucrari de suprastructura drum (strat de baza, strat de legatura, strat de uzura)
- construire pasaje peste autostrada, pasaje pentru trecerea animalelor,
- construire poduri peste Ialomita si Prahova,
- construire podete metalice,
- lucrari conexe: de amenajare a mediului, lucrari de imbunatatiri funciare, etc.
- lucrari de siguranta circulatiei.

De la inceputul desfasurarii acestui contract pana in prezent nu a fost cazul de a se reface total sau partial parti de lucrare datorita inregistrarii de neconformitati cauzate de calitatea executiei sau a materialelor si produselor utilizate.

Iulie 2012

Beneficiar : Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

ing. *Resident*
dr.ing. *Petra Ene*
ANEXA 4 CONSTATUL DE EXECUTIE
Santierul 2
Autostrada BUCURESTI-PLOIESTI
093/20043

RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam faptul ca damna ing. **PLESCA GABRIELA** a lucrat în functia de **Sef santier**, în perioada 08.2018 – 12.2018 ca angajat al societatii **S.C. CONSTRUCT&DRUM S.R.L.** in calitate de Executant in cadrul contractului nr. 2581 din 19.04.2017 – **Modernizare str. Cotu Terchiloaiei, str. Pichetului si str. Gloriei in comuna Prisacani, judetul Iasi.**

In cadrul acestui contract s-au executat pe drumurile comunale (strazile) mentionate următoarele categorii de lucrări :

- lucrari de terasamente (sapaturi si umpluturi)
- lucrări de infrastructura rutiera (strat de forma din balast, strat de fundatie din balast stabilizat cu ciment)
- lucrari de suprastructura rutiera (strat de legatura BADPC 22,4, strat de uzura BAPC 16)
- lucrari de acostamente din balast
- lucrari de amenajare drumuri laterale
- lucrari de podete tubulare
- lucrari de semnalizare rutiera (indicatoare rutiere, marcaje rutiere)

Prin coordonarea activitatilor din santier cu resursele materiale si umane si prin strategia de lucru adoptata, a asigurat executia lucrarii conform graficului de executie a lucrarilor.

Lucrarile executate la termenele contractuale au raspuns exigentelor de calitate, durabilitate si siguranta in exploatare.

Mentionam ca D-na ing. **PLESCA GABRIELA** in calitate de **Sef santier** a prestat urmatoarele activitati in cadrul contractului :

- coordonarea activitatii de executie in corelare cu graficul de executie aprobat
- planificarea, organizarea si coordonarea personalului, materialelor si utilajelor
- controlul respectarii protectului si caietului de sarcini, implementarea Planului de Management Calitate-Mediu-SSO
- reprezentarea societatii fata de autoritatile/organismele implicate in contract
- contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor
- prezenta in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier
- asigura infrastructura necesara obtinerii acordurilor si avizelor pentru functionarea bazelor de productie
- asigura resursele necesare realizarii identificarii pericolelor, evaluarii riscurilor, controlului acestora si implementarii actiunilor de eliminare sau reducere a acestora.

U.A.T. Prisacani
Primar
Ghiorghe STANCIU



RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam faptul ca doamna ing. **PLESCA GABRIELA** a lucrat în functia de **Sef santier**, in perioada 01.2019 – 12.2019 ca angajat al societatii **S.C. CONSTRUCT&DRUM S.R.L.** in calitate de Executant in cadrul contractului nr. 108 din 11.06.2018 –**Modernizare drumuri principale in satele Hodora, Cotnari si Horodistea din comuna Cotnari, judetul Iasi.**

In cadrul acestui contract s-au executat pe drumurile comunale mentionate urmatoarele categorii de lucrări :

- lucrari de terasamente
- lucrări de infrastructura rutiera (strat de forma din balast, strat de fundatie din balast, strat de fundatie din piatra sparta)
- lucrari de suprastructura rutiera (reparatii asfaltice, strat de geocompozit, strat de legatura BADPC 22,4, strat de uzura BA16)
- lucrari de acostamente din balast/beton
- lucrari de santuri si rigole din beton
- lucrari de santuri de pamant
- lucrari de amenajare drumuri laterale
- lucrari de podete tubulare
- lucrari de semnalizare rutiere (marcaje rutiere, montaj indicatoare rutiere)

Prin coordonarea activitatilor din santier cu resursele materiale si umane si prin strategia de lucru adoptata, a asigurat executia lucrarii conform graficului de executie a lucrarilor.

Lucrarile executate la termenele contractuale au raspuns exigentelor de calitate, durabilitate si siguranta in exploatare.

Mentionam ca D-na ing. **PLESCA GABRIELA** in calitate de **Sef santier** a prestat urmatoarele activitati in cadrul contractului :

- gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna cu aspectele organizationale
- gestioneaza si supravegheaza toate activitatile desfasurate pe santier
- actualizeaza documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei
- actualizeaza calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier
- responsabilitate de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale
- tine sub control consumurile de resurse conform prevederilor din contract
- numeste prin decizie echipa de identificare a pericolelor si evaluare a riscurilor la toate locurilor de munca si aproba actiunile necesare a fi implementate pentru controlul riscurilor, eliminarea sau reducerea lor
- asigurearea resurselor necesare desfasurarii procesului de identificare a aspectelor de mediu
- coordonarea activitatilor de executie din santier in conformitate cu graficul de executie.

UAT Comuna Cotnari

Crețu Vasile



RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam faptul ca doamna ing. **PLESCA GABRIELA** a lucrat în functia de **Sef santier**, în perioada 01.2020 – 08.2020 ca angajat al societatii **S.C. CONSTRUCT&DRUM S.R.L.** in calitate de Executant in cadrul contractului nr. 175 din 21.08.2019 – **Modernizare drumuri satesti in satele: Cireteni, Horodistea si Cotnari, comuna Cotnari, judetul Iasi.**

In cadrul acestui contract s-au executat pe drumurile comunale mentionate următoarele categorii de lucrări :

- lucrari de terasamente
- lucrări de infrastructura rutiera (strat de forma din balast, strat de fundatie din balast, strat de fundatie din piatra sparta)
- lucrari de suprastructura rutiera (reparatii asfaltice, strat de geocompozit, strat de legatura BADPC 22,4, strat de uzura BAPC16)
- lucrari de acostamente din balast/beton
- lucrari de santuri si rigole din beton
- lucrari de santuri de pamant
- lucrari de amenajare drumuri laterale
- lucrari de podete tubulare
- lucrari de semnalizare rutiere (marcaje rutiere, montaj indicatoare rutiere)

Prin coordonarea activitatilor din santier cu resursele materiale si umane si prin strategia de lucru adoptata, a asigurat executia lucrarii conform graficului de executie a lucrarilor.


Lucrarile executate la termenele contractuale au raspuns exigentelor de calitate, durabilitate si siguranta in exploatare.

Mentionam ca D-na ing. **PLESCA GABRIELA** in calitate de **Sef santier** a prestat urmatoarele activitati in cadrul contractului :

- gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna cu aspectele organizationale
- gestioneaza si supravegheaza toate activitatile desfasurate pe santier
- actualizeaza documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei
- actualizeaza calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier
- responsabilitate de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale
- tine sub control consumurile de resurse conform prevederilor din contract
- numeste prin decizie echipa de identificare a pericolelor si evaluare a riscurilor la toate locurilor de munca si aproba actiunile necesare a fi implementate pentru controlul riscurilor, eliminarea sau reducerea lor
- asigurearea resurselor necesare desfasurarii procesului de identificare a aspectelor de mediu
- coordonarea activitatilor de executie din santier in conformitate cu graficul de executie.

UAT Comuna Cotnari

Crețu Vasile



RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam faptul ca doamna ing. **PLESCA GABRIELA** a lucrat în functia de **Sef santier**, in perioada 09.2020 – 12.2020 ca angajat al societatii **S.C. CONSTRUCT&DRUM S.R.L.** in calitate de Executant in cadrul contractului nr. 237 din 26.09.2019 – **Modernizare drum satesc in satele Cireteni si Fagat in comuna Cotnari, judetul Iasi.**

In cadrul acestui contract s-au executat pe drumurile comunale mentionate urmatoarele categorii de lucrări :

- lucrari de terasamente
- lucrări de infrastructura rutiera (strat de forma din balast, strat de fundatie din balast, strat de fundatie din piatra sparta)
- lucrari de acostamente din balast/beton
- lucrari de santuri si rigole din beton
- lucrari de santuri de pamant
- lucrari de amenajare drumuri laterale
- lucrari de podete tubulare
- lucrari de semnalizare rutiere (marcaje rutiere, montaj indicatoare rutiere)


Prin coordonarea activitatilor din santier cu resursele materiale si umane si prin strategia de lucru adoptata, a asigurat executia lucrarii conform graficului de executie a lucrarilor.

Lucrarile executate la termenele contractuale au raspuns exigentelor de calitate, durabilitate si siguranta in exploatare.

Mentionam ca D-na ing. **PLESCA GABRIELA** in calitate de **Sef santier** a prestat urmatoarele activitati in cadrul contractului :

- gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna cu aspectele organizationale
- gestioneaza si supravegheaza toate activitatile desfasurate pe santier
- actualizeaza documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei
- actualizeaza calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier
- responsabilitate de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale
- tine sub control consumurile de resurse conform prevederilor din contract
- numeste prin decizie echipa de identificare a pericolelor si evaluare a riscurilor la toate locurilor de munca si aproba actiunile necesare a fi implementate pentru controlul riscurilor, eliminarea sau reducerea lor
- asigurearea resurselor necesare desfasurarii procesului de identificare a aspectelor de mediu
- coordonarea activitatilor de executie din santier in conformitate cu graficul de executie.

UAT Comuna Cotnari



RECOMANDARE

S.C. CONSTRUCT&DRUM S.R.L. reprezentata legal prin Cojocea Dan-Mihai declară că doamna ing. Plesca Gabriela a lucrat în funcția de Șef Sanțier, în perioada ianuarie 2021 – mai 2023 ca angajat al societății S.C. CONSTRUCT&DRUM S.R.L. în calitate de Antreprenor – Executant în cadrul următoarelor contracte:

1) - contract nr. 2110/08.04.2021- „Îmbracaminti Bituminoase Usoare pe DJ 207A: lim. Jud. Neamț - Stornesti, km 33+400-34+400”, încheiat cu DJADP Iași;

2) -contract nr. 126/02.02.2021- “Modernizare strada Vasile Gheorghiu tronson 1 și 2, amenajare parcare aferentă blocurilor ANL, orașul Harlau, Jud. Iași”, încheiat cu Primăria Hirlau;

3) -contract 5617/30.08.2021 – “Covoare bituminoase: Amenajare a intersecției DJ249E cu DN28 și Covor asfaltic pe DJ282D-Popești, km 24+036-25+036”, încheiat cu DJADP Iași;

4) -contract nr. 310/31.03.2022 - „Lucrări de execuție a obiectivelor de investiții – Pachet 46 Lot 1-2, respectiv: Lot 2 – „Reabilitare drumuri locale afectate de inundații în comuna Belcești, județul Iași”, încheiat cu CNI S.A.

5) - contract nr. 380/18.04.20222 - “Reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC140, construirea podetelor și a unui dig de protecție în comuna Fantanele, sat Fantanele, județul Iași”, încheiat cu CNI S.A.

6) - contract nr. 6094/22.09.2022 - „Îmbrăcămiți bituminoase ușoare - Lotul 1 și Lotul 2”- LOTUL 1: „Îmbrăcămiți bituminoase ușoare pe DJ 207M: A.I.Cuza-Kogălniceni, km 6+178-8+985”, încheiat cu DJADP Iași.

În cadrul acestor contracte dna Plesca Gabriela a coordonat activitatea de execuție din cadrul sanțierului efectuându-se următoarele tipuri de lucrări:

- lucrări de terasamente
- lucrări de straturi de fundație din balast/balast stabilizat cu ciment/piatră spartă
- lucrări de așternere asfalt (strat de bază, strat de legătură, strat de uzură)
- montare borduri și execuție trotuare/stății de autobuz
- execuție podete tubulare, casetate și dalate
- lucrări de siguranță circulației: montare indicatoare rutiere, execuție marcaje rutiere, montare parapete metalice.

Lucrările executate corespund prevederilor proiectului tehnic și cerințelor caietului de sarcini fiind recepționate de către beneficiar.

De la începutul desfășurării acestui contract până în prezent nu a fost cazul de a se reface total sau parțial părți de lucrări datorită înregistrării de neconformități cauzate de calitatea execuției sau a materialelor și produselor utilizate.

05.05. 2023

S.C. CONSTRUCT&DRUM S.R.L.

Administruitor
Cojocea Dan-Mihai





**I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

S.E. State Road Administration

str. Bucurei. 12 A, MD-2004, Chisinau
tel.: (+373 22) 74-05-70, 74-08-03 fax: 22-22-80

Bucurei st. 12 A. MD -2004, Chisinau
tel.: (+373 22) 74-05-70, 74-08-03 fax: 22-22-80

AA.05.1118 No. *08-10/1542*

RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam faptul ca dna Ing Plesca Gabriela, angajata la S.C. Pa&Co International S.R.L., a lucrat in functia de Manager de Proiect pe urmatoarele contracte care au fost incheiate intre I.S. Administratia de Stat a Drumurilor din Republica Moldova si S.C. Pa&Co International S.R.L.:

- contract nr. RSPSP/W3/02 – Reabilitarea drumului national M3 Chisinau-Giurgiulesti, km 96+800 – km 122+880, in perioada 01.2013-08.2014;
- contract nr. RSPSP/W3/03 – Reabilitarea drumului national M3 Chisinau-Giurgiulesti, km 122+800 – km 151+200, in perioada 10.2016-07.2018;
- RSPSP/W4/04 – Reabilitarea drumului national M3 Chisinau-Giurgiulesti, km 151+200-km 171+290 si km 179+650-km 190+750, in perioada 09.2014-09.2016.

In cadrul acestor contracte s-au executat, pe drumuri nationale urmatoarele tipuri de lucrari:

- lucrări de terasamente,
- lucrări de infrastructură drum (fundații din balast, fundații din balast stabilizat, fundații din piatră spartă),
- lucrări de suprastructură drum (strat de bază, strat de legătură, strat de uzură)
- reabilitare / modernizare poduri ,
- pod nou pe fundatii indirecte, cu suprastructura din beton,
- lucrări conexe: drenuri, camine, șanturi betonate și rigole, completari la acostamente, podețe tubulare laterale,
- lucrări de siguranța circulației.

Gheorghe CURMEI

Signature and Stamp/
Semnatura și stampila

RECOMANDARE

S.C. PA&CO INTERNATIONAL S.R.L. reprezentata legal prin ing. Dan Balcanu declară că doamna ing. Plesca Gabriela a lucrat în funcția de Șef Șantier, în perioada 09.2011 – 12.2012 ca angajat al societății S.C. PA&CO INTERNATIONAL S.R.L. în calitate de Antreprenor – Executant în cadrul contractului nr. 92/33781 din 13.09.2009 - „Reabilitare DN 1H, Zalău - Rastoci, sector de drum km 75+446 - 128+640”, contract încheiat cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Setor 1, București, în calitate de Beneficiar.

În cadrul acestui contract dna Plesca Gabriela a coordonat activitatea de execuție din cadrul șantierului efectuându-se următoarele tipuri de lucrări:

-respectiv reabilitarea următoarelor poduri de pe DN1H: km km 75+930, 76+340, 96+770, 101+170, 103+530, 105+270, 108+270, 115+180, 117+060, 120+580, 126+110, 127+820;

- lucrări de terasamente
- lucrări de straturi de fundație din balast/balast stabilizat cu ciment/piatră spartă
- lucrări de așternere asfalt (strat de bază, strat de legătură, strat de uzură)
- consolidări terasamente cu pietri forți,
- drenuri și cămine de vizitare
- montare borduri și execuție trotuare/stății de autobuz
- relocare rețele de utilități
- execuție podete tubulare, casetate și dalate
- lucrări de siguranță circulației: montare indicatoare rutiere, execuție marcaje rutiere, montare parapete metalice.

La poduri s-au executat următoarele categorii de lucrări: demolare dale beton și demontare grinzi metalice, montare grinzi prefabricate din beton precomprimat, execuție placă de suprabetonare, trotuare și grindă de parapet, reparații la infrastructura pod (camăsuire, torcretare, reparații cu mortare speciale), dale de racordare, refacere banchete cușinete și trotuare pe culei, refacere cale pod (hidroizolație, îmbrăcăminte asfaltică), refacere aripi, amenajare taluz rampe, căsuiri și scări de acces pe taluz, lucrări în albie (calibrare albie, gabioane, praguri de fund din beton), execuție cușinete și montare aparate de rezem și opritori antiseismici.

Podul de la km 105+270 s-a demolat complet și s-a executat un pod nou (cu o deschidere) cu tablă metalică.

Lucrările executate corespund prevederilor proiectului tehnic și cerințelor caietului de sarcini fiind recepționate de către beneficiar.

De la începutul desfășurării acestui contract până în prezent nu a fost cazul de a se reface total sau parțial părți de lucrare datorită înregistrării de neconformități cauzate de calitatea execuției sau a materialelor și produselor utilizate.

Iulie 2013

S.C. PA&CO INTERNATIONAL S.R.L.

Administrator,

Ing. Dan Balcanu

