

D-nu Iurie Gangan

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”

Ca urmare la adresa D-stră nr. 1733 din 05.12.2025 , cu privire la oferta depusă în cadrul procedurii COP **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1762807486491, publicată la data de 10.11.2025 pe platforma M-Tender ocds-b3wdp1-MD-1762807486491, obiectul achiziției Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”** cu privire la următoarele clarificari

Prin prezenta, **Euro VL Construct S.R.L.** Vă comunică următoarele:

1. Cu privire la prezentarea contractului Nr 21 din iunie 2025 pentru Lucrarile de reparatie a cladirilor din cadrul Agentiei Teritoriale de Asistenta Sociala NORD , este atasat la fel gasiti atasat si copia la receptia finala si la terminarea lucrarilor , ordinal de incepere a lucrarilor si altele
2. Ca referinta la solicitarea specialistilor atestati va mentionam umatoarele , persoanele care urmaeaza sa monitorizeze lucrarile specific obiectului vor fi numite si imputernicite dupa semnarea contractului deoarece politica companiei Euro VL Construct SRL este de a angaja pe contract individual de prestare serviciu doar pe perioada indeplinirii lucrarilor , avind colaborare cu mai multi specialisti atestatisi in functie de necesitate apelam la ei, pentru a monitoriza si de a conduce santierul calitativ si cantitativ . Mentionam ca atasam la aceasta Comunicare – atasam potentialii specialisti atestati ca perspectiva de a fi antrenati in efectuarea lucrarilor
3. Cu referire la contractul cu Laborator – va comunicam ca contractul Nr 167 din 20.07.2023 cu Executant – Institutul de Cercetari Stiintifice in Constructii (INCERCOM) -este valabil si se actualizeaza de fiecare data cind apelam la serviciile lor . Din motiv ca nu a fost necesar pe perioada anilor putem prezenta Baza contrcatului initial
4. Mentionam si faptul ca pina la data de depunerea documentelor ,specialistul nostru a vizitat santierul (vom atasa repetat documentul ce confirma vizita) in urma caruia nu sa evidentiat lucrari cu risc majorat si potential in efectuarea lucrarilor ce nu fac parte din caiet de sarcini , avind experienta bogata in efectuarea lucrarilor asemanatoare dorim sa va asiguram ca putem fi parteneri de incredere . Mai jos gasiti datele a Beneficiarului ATAS (1. Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița Lotul nr. 2 - Schimbarea timplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale ” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială

Ocnița. Lotul nr. 3 - Lucrări de reparații la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice) din cadrul **Structurii Teritoriale de Asistență Socială Edineț – specific lucrarilor asemanatoare obiectului Dstra**

Numarul de contact a specialist principal în Direcția contabilitate și administrativă al ATAS Nord. -079915496 Andruh Tatiana

Numarul de contact Directoarea Agenției Teritoriale Asistență Socială Nord (ATAS Nord) dna Alina Postolache -079023009

Ca urmare a celor relatate supra, **noi Euro VL Construct SRL, prin oferta depusă ne asumăm obligația de a executa contractul Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”. ocds-b3wdp1-MD-1762807486491 la valoarea și prețurile ofertei, conform caietului de sarcini și a volumelor lucrărilor expuse în listele de cantități.**

În speranța că oferta noastră va fi declarată câștigătoare vă mulțumim anticipat!

Cu considerațiune,

Director General

Euro VL Construct S.R.L.

Popov Vladislav