Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie curente de interior in cadrul
Centrului Consultativ Diagnostic (str. A. Russol1) mun. Chisunau, al IMSP AMT Riscani
2. Numarul si data contractului_Contract nr 11202412(253271 din data de 16 august 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Riscani mun.Chisinau,
Alecu Russo 11

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau Alecu Russo 11
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 1612 408,99 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 1612 408,99 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata 3 luni
efectiv realizata Reparatii capitale

b)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr-1 din 27.12.2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de

receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte

Semnat:

. H H Digitally signed by Botolin Victor
Nume/prenume: Botolin Victor  puce:205.00.14 13:24:43 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Fabianca”



Anexanr. |
la Regulamentul de receptie a
constructiilor i instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Ne Lodin 2L AL 204

Privind: “Lucrdrilor de reparatii curente in cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, str. Alecu
Russol1” in cadrul contractului nr.21/2024/21253271 din data de 16 august 2024 incheiat intre
« Fabianca » SRL si IMSP Asociatia Medicald Teritoriald Riscani”, pentru obiectivul: “Lucririlor
de reparatii curente in cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, str. Alecu Russo 11, mun. Chisindu”.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din
eliberata de cétre la cu valabilitate pini la

>

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea tn intervalul lunii W _d&wmézfe, fiind formata
din: Y

e L. Corceac —sef DA ( presedinte comisie)

¢ S. Babin — contabil

o I. Timofeeva — economist superior

¢ D. Costin — juristconsult (secretarul comisiei)
o C. Gorgan — inginer sef

e V. Pascari — manager

e A. Apostol —sora economil

¢ O. Harabagiu — responsabil tehnic

3. Au mai participat la receptie: -

e V. Botolin - director
e V. Braguta - diriginte de santier

4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) documentatia de proiect si de executare a lucriirilor de constructie este complecta.

2) luerdrile au fost executate conform prevederilor proiectului de executie.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De a receptiona terminarea lucrdrilor la obiectivul: “Lucrérilor de reparatii curente in cadrul Centrului
Consultativ Diagnostic, str. Alecu Russol1”

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Prezentatea documentatiei de proiect comisiei de receptie la terminarea lucririlor, care au servit drept bazi
pentru executarea constructiei si a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de receptie recomanda urmdtoarele:




_de supus receptiei la terminarea lucrdrilor, cu propunerea acestuia spre_receptie finald

7', Descrierea obiectului d fie: Obiectul 3] cadast /‘%?/W
e posirs et e s T VB loupe T

compysa din urmatoarele constructii - M@/p % A{{

suprafata la sol m.p., suprafata totald interioard _- m.p., numadr de etaje — conform
Certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil a Oficiului Cadastral Teritorial Chisinau —
filiala I. S. ”Cadastru” nr. din anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 fild si 3 anexe numerotate, cu un total de fie, a fost incheiat
astdzi la in 3 exemplare.
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CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 21/2024/21253271
privind achizifia prin licitatie deschisi

,» 16 7 august 2024 mun. Chisindu
(municipiu, oras)

I PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie licitatie deschisa nr. 21253271 din
10.07.2024, intre IMSP Asociatia Medicala Teritoriald Riscani, cu sediul in mun. Chisindu str. Al. Russo,
11, telefon 022/497742, fax _022/497742, e-mail _ amtriscani@ms.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. cu nr. 1003600153212 din 19.12.2003, reprezentat prin director Valentina PISLARU, in calitate
de Beneficiar, pe de o parte $i SRL "Fabianca™, cu sediul in str. Ghidighici 3, mun. Chisinau, telefon:
022716267, 069130256, IDNO 1004600001446 autorizat pentru activitatea in constructii in Extrasul din
Registrul de Stat al persoanelor juridice nr.146008 din 19.07.2024 reprezentat prin administrator Victor
Botolin, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligh si execute lucrdri de reparatii curente la Centru Consultativ Diagnostic (str. Alecu
Russo 11), in conformitate cu prevederile caietului de sarcini (formularele 3,5, 7), precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 3 luni, dupa primirea ordinului de incepere a executiei
lucdrilor emis de Beneficiar.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd daci constrangerea activitatii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calititii lucririlor;
calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legals, etc.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor pirti ale
acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul
va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. in
cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor par{i din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul
suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor partial sau integral, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ci
sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-
se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si




deficiengelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in
vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de lucrari distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrérilor 5 ani, dupa semnarea preceselor verbale de receptie a lucrarilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, pentru Centru Consultativ Diagnostic, str.
Alecu Russo 11, este de 1 612 408,99 ( un milion sase sute doisprezece mii patru sute opt lei, 99 bani) lei
MD, inclusiv TVA lei MD.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale (factura ciclu scurt), dupd primirea
proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cdtre Beneficiar, in termen de
20 de zile.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de S zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. Preventiv, pind la convocarea Comisiei de receptie,
reprezentantii Beneficiarului (supraveghetor tehnic, inginerul sef si managerul CCD, str. Alecu Russo 1 1)si
reprezentantii Antreprenorului vor stabili dacd sunt intrunite toate conditiile pentru convocarea comisiei de
receptie a lucrarilor executate.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive de citre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi plititd imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucririlor
publice.

4.2. Antreprenorul are obligafia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuti in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru
consultare de cdtre responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corects si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzdtoare a lucririlor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare in scris care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este
posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine

-



detaliile sau dispozitiile ce se cer $i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile
sau intreruperile ce survin datorit3 lipsei acestor documente,

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, firi platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie,

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forfa de muncs, materialele, utilajele
de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate,
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si prezinte garantia de bunj executie
a contractului- prin garantia bancard in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit,

4.11. Autoritatea contractant3 elibereaz:i/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupd semnarea
procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea acestora.

4.12. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract,

4.13. La lucrdrile la care se fac incercéri, se consideri calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere,
depozite si oriunde se desfisoari activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si
i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle,
condifia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si s nu fie utilizat3 in scopuri proprii, indiferent
daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat si emit3 dispozitii/indicatii pe care le considers necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile/indicatiile se adreseazi in principiu  numai
Antreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unuj
pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului,
Dirigintele de santier este obligat permanent sa Inregistreze si s& monitorizeze lucririle de reparatie.

4.16. Dacd Antreprenorul considers ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care
ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultati in
executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze si
sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.19. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul este
obligat s verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile
constatate sau presupuse.

4.20. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relagiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.21. Pe parcursul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;




c) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

4.22. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctele 2.1., 4.22., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutarii.

4.23. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrdrilor in zona respectiva si sd comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.24. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, si retraga
utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazd si fie facute modificdri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzdtoare prevederilor
actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul trebuie
sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului, datele
de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajdrii intregii forte de
muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urméand a fi supuse periodic la
diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta
de munc, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor,
8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentatie, in
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operi vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd caz,
a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze i si urmédreascd orice lucrare
care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anuna responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori
astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile clidirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si mdsurarea lucrarilor.



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului $i va reface aceasta
parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Daci se constat ¢4 lucrarile au fost de calitate corespunzitoare si
realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de citre
acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previizute in contract sau firi dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expresi a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inliture aceste lucrari, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9. PERIOADA DE GARANTIE SIREMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de S ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pani la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s# inliture toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pértile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in producerea acesteia, daci in
clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si raspunda
solidar fata de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicatd, atunci acesta poart singur raspunderea, numai daci Antreprenorul l-a ingtiingat in prealabil
de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingrddiri sau limitéri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pand la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie s ia maisuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si indepdrteze zipada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotdrari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daci intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabild
va plati celeilalte parfi penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1% din valoareca
lucrdrilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.



10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii
probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor
cercetdri de catre o institutie publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notific antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fir4 si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteasci in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din
vina cdruia s-a rezolvit contractul. N
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale,
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice: .
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate

a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nou# proceduri de achizitie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare grava
a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecitoresti
nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrant3 a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;

b) Formularele 3,5,7;

¢) Graficul de executare a lucrrilor ;

d) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezint acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicdrii ultimei
semndturi de citre una dintre parti.



13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.
IL PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
fn inciperile, unde se efectuiazi reparatia este stric interzis fumatul si consumul bauturilor alcoolice,
narcotice, ect. -

Se interzice aflarea in incéperile institutiei medicale a persoanelor, antrenate in reparatie, in afara graficului
de lucru stabilit.

Antreprenorul este obligat sd prezinte, pina la inceperea lucririlor: Lista personalului, care va fi antrenat
la reparatie, pentru efectuarea instructajului de securitate si securitate a muncii, si coordoneze graficul de-
efectuare a lucrérilor,

Antreprenorul va evacua continuutoate deseurile menajere ca rezultat al executdrii lucririlor de reparatie.
Antreprenorul este obligat sd asigure respectarea securitatii si sandtatii muncii si antiincendiare pe toata
perioada executdrii lucrarilor de reparatie.

Antreprenorul este obligat sd coordoneze, preventi, cu Beneficiarul, mostrele si calitatea instrumentariului
materialelor, bunurilor, utilajului utilizat in procesul de reparatie, pe toata perioada de desfdsurare a acestora.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

”"FABIANCA” SRL X .

Adresa postald: mun.Chisindu, str.Ghidighici 3 IMSP AMT Riscani

Telefon: 022716267, 069130256 Adresa postald: mun. Chisindu str. Al Russo, 11
Cod fiscal: 1004600001446 Telefon: 022/497742

Banca:BC Eximbank SA Cod fiscal: 1003600153212

Cod: EXMMMD22477 Banca: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat
IBAN: MD30EX0000000222400979MD Cod:IBANMD13TRPCBW3518430A00356AA

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
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